

SMLOUVA O DÍLO

č.j. 9413/2016/RMI/JMT/SML/41

MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ
odbor rozvoje města a investic
-2-

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Podzemní kontejnery Česká Třebová – lokalita Trávník“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Ing. Jiří Matys, tel: 465 500 172

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Rydo, spol. s r.o.

Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu
v Hr.Králové, oddíl C, vložka 14456, den zápisu
22.3.1999

Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti

25918516

CZ25918516

ČSOB, a.s.

218 202 844/0300

Jaroslav Novák, tel.: 608 432 794

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Podzemní kontejnery Česká Třebová – Lokalita Trávník**“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací zak. č. 4028-15-3 „Podzemní kontejnery Česká Třebová – lokalita Trávník“ a projektovou dokumentací č.4081-16-1 „Zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad lokalita Trávník, Česká Třebová“ obě zpracované projekční kanceláří OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 6.4.2016 s oceněným výkazem výměr, které jsou všechny nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v osazení 3 ks podzemních kontejnerů na tříděný odpad , oprava navazující části chodníku a rozšíření zpevněné plochy pro umístění stávajících nadzemních kontejnerů (textil, elektro). Součástí této stavební akce je i přeložení kabelu veřejného osvětlení. Sestava kontejnerů bude složena z jednoho dvoukomorového kontejneru na sklo o objemu 3 m³ , z jednoho jednodukomorového kontejneru na papír o objemu 5 m³ a jednoho jednodukomorového kontejneru na plasty o objemu 5 m³.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny na části část poz. p. č. 222/6 v k.ú. Česká Třebová.

Odst. 2

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve na **01.06.2016** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do **15.07.2016**.

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.4.2016, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Odst. 2

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	774 416,20 Kč
DPH 21 %	162 627,- Kč
Cena včetně DPH	937 043,- Kč

(slovy: devětsetřicetsedmtisícčtyřicet tři koruny české)

Odst. 3

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.
- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 1

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo je zajištěno.

Odst. 2

Dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. **Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1

Dílo je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

Odst. 3

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Odst. 4

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro provedení díla.

Odst. 5

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušování prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku.

Odst. 6

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na vyzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 7

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

Odst. 9

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejich příloh, musí zhotovitel bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

Odst. 10

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

Odst. 2

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 3

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

Odst. 4

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Odst. 2

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3

V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

Odst. 4

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 2

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Odst. 3

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 4

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 5

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odst. 1

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst.2

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Odst. 2

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

Odst. 3

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

Odst. 4

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 432/2016 ze dne 25.4.2016.

V České Třebové dne 4.5. 2016

V 6.5. dne 2016

.....
objednatel

Jaroslav Zedník
starosta města




RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 539 128
mobil: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČO: 25918516

zhotovitel
Rydo, spol. s r.o.
Jaroslav Novák, jednatel

KOPIE

2

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
1. Veřejná zakázka			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014			
Název:	Podzemní kontejnery Česká Třebová - lokalita Trávník		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Název:	Město Česká Třebová		
Sídlo:	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová		
Tel./fax:	465 500 111, 465 531 159		
E-mail:	epodatelna@ceska-trebova.cz		
IČ:	002 78 653		
DIČ:	CZ00278653		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Jaroslav Zedník, starosta města		
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Švercl		
Tel./fax:	465 500 170, 605 246 688		
E-mail:	karel.svercl@ceska-trebova.cz		
2.2. Uchazeč			
Název:	Rydo, spol. s r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová		
Tel./fax:	465 539 128		
E-mail:	jaroslav.novak@rydo-novak.cz		
IČ:	25918516		
DIČ:	CZ25918516		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C vložka 14456 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jaroslav Novák, jednatel		
Kontaktní osoba:	Jaroslav Novák, jednatel		
Tel./fax:	608 432 794		
E-mail:	jaroslav.novak@rydo-novak.cz		
3. Nabídková cena			
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
774 416,20		162 627,00	937 043,00
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
CZK			
5. Záruční doba na provedené dílo			
60 měsíců			
6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Jaroslav Novák		
Funkce	jednatel		

RYDO, spol. s r.o.
 Podbranská 2194
 560 02 Česká Třebová
 tel./fax: 465 539 128
 mobil: 608 432 794
 www.rydo-novak.cz
 IČO: 25918516







Položkový rozpočet

Rozpočet: Podzemní kontejnery Česká Třebová-lokalita Trávník		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: lokalita Trávník	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Podzemní kontejnery Česká Třebová-lokalita Trávník	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Česká Třebová	Náklady na MJ:	774 416,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: RYDO, spol.s.r.o	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	761 291,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	13 125,00	
ZRN celkem		774 416,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		774 416,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Miroslav Hlaváč Datum: 6.4.2016 RYDO, spol. s r.o. Podbranská 2104/ 560 02 Česká Třebová tel./fax: 465 539 128 mobil: 608 432 794 www.rydo-novak.cz IČO: 25918516  	Za zhotovitele: Jméno: Jaroslav Novák Datum: 6.4.2016 RYDO, spol. s r.o. Podbranská 2104/ 560 02 Česká Třebová tel./fax: 465 539 128 mobil: 608 432 794 www.rydo-novak.cz IČO: 25918516  	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	774 416,20 Kč
DPH	21,0% činí:	162 627,00 Kč
Cena za objekt celkem:		937 043,00 Kč

Popis:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 kategorie B

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	91 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ON Ostatní náklady	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VN Vedlejší náklady	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
38 Kompletní konstrukce	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8
5 Komunikace	29 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5
63 Podlahy a podlahové konstrukce	58 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4
91 Doplnující práce na komunikaci	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6
96 Bourání konstrukcí	15 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,1
Kč	761 291,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	137,7

Stavba:	Podzemní kontejnery Česká Třebová-lokalita Trávník	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	lokalita Trávník	Datum tisku: 6.4.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-8310.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,8900	149,50	432,06	(-0,22000)	(-0,63580)
2	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	57,9600	54,10	3 135,64	(-0,14500)	(-8,40420)
3	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	32,8563	133,00	4 369,89	0,00000	0,00000
4	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,9521	28,90	316,52	0,00000	0,00000
5	131 20-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	36,0000	605,00	21 780,00	0,00000	0,00000
6	131 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	12,0000	41,40	496,80	0,00000	0,00000
7	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	33,1200	67,90	2 248,85	0,00070	0,02318
8	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	33,1200	26,00	861,12	0,00000	0,00000
9	151 10-1301.R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	36,0000	41,90	1 508,40	0,00046	0,01656
10	151 10-1311.R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	33,1200	10,40	344,45	0,00000	0,00000
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,3000	76,40	2 544,12	0,00000	0,00000
12	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	68,8563	185,00	12 738,42	0,00000	0,00000
13	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	14,9477	535,00	7 997,02	0,00000	0,00000
14	180 40-2113.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	38,6600	28,90	1 117,27	0,00000	0,00000
15	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	93,8750	10,50	985,69	0,00000	0,00000
16	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	38,6600	28,80	1 113,41	0,00000	0,00000
17	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	38,6600	19,90	769,33	0,00000	0,00000
18	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	68,8563	180,00	12 394,13	0,00000	0,00000
19	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	1,2758	111,30	142,00	0,00100	0,00128
20	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,8660	418,00	1 615,99	1,67000	6,45622
21	583-41403.8	Kamenivo drcené frakce 4/16 C	T	29,8205	500,00	14 910,25	1,00000	29,82050
1		Zemní práce				91 821,36		(-9,04000) 36,31774

38

Kompletní konstrukce

Zpracováno programem RTS Stavitel +

15.

Stavba:	Podzemní kontejnery Česká Třebová-lokalita Trávník	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	lokalita Trávník	Datum tisku: 6.4.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
22	R03805.05	D+M kompletních kontejnerů kpl		1,0000	490 000,00	490 000,00	2,84294	2,84294
	38	Kompletní konstrukce				490 000,00		2,84294
5 Komunikace								
23	564 25-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2		78,1219	105,50	8 241,86	0,30361	23,71859
24	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2		77,7069	232,50	18 066,85	0,07390	5,74254
25	596 21-5045.R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2 m2		77,7069	19,40	1 507,51	0,00000	0,00000
26	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2		64,2069	22,20	1 425,39	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				29 241,61		29,46113
63 Podlahy a podlahové konstrukce								
27	631 31-5511.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3		10,9208	2 150,00	23 479,72	2,52500	27,57502
28	631 31-9175.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl.15 - 24cm m3		10,8585	63,00	684,09	0,00000	0,00000
29	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm t		0,2764	28 860,00	7 976,90	1,06625	0,29471
30	592-45264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 m2		15,9580	638,49	10 189,02	0,17600	2,80861
31	592-45303	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6 m2		62,5260	177,50	11 098,36	0,11300	7,06544
32	631 31-3511.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3		1,4385	2 150,00	3 092,77	2,52500	3,63221
33	631 31-9153.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3		1,4385	415,00	596,98	0,00000	0,00000
34	631 31-9173.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3		1,4385	126,00	181,25	0,00000	0,00000
35	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm t		0,0546	28 860,00	1 575,76	1,06625	0,05822
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				58 874,85		41,43421
91 Doplnující práce na komunikaci								
36	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m		3,4000	72,80	247,52	0,00000	0,00000
37	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m		3,9500	190,00	750,50	0,00000	0,00000
38	916 56-1111.R1X	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrou mezi chodníkem a travnatou plochou m		35,2600	183,50	6 470,21	0,12501	4,40785
39	916 862111R1X	Osazení stojat.obrub.bet .s opěrou,lože C20/25						

Stavba:	Podzemní kontejnery Česká Třebová-lokalita Trávník	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	lokalita Trávník	Datum tisku: 6.4.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		mezi komunikací a chodníkem	m	31,0000	202,00	6 262,00	0,12501	3,87531
40	R09105.05	Úprava spáry mezi novým obrub. a stáv.vodícím páskem mezi komun. a chodníkem	m	31,0000	100,00	3 100,00	0,50771	15,73901
41	592-17330R	Obrubník zahradní mat.beton 1000/50/250 mm šedý mezi chodníkem a travnatou plochou	kus	37,0230	69,00	2 554,59	0,02700	0,99962
42	592-17460	Obrubník silniční mat.beton 100x15x25cm,barva šedá mezi komun. a chodníkem	kus	31,3100	133,00	4 164,23	0,08100	2,53611
	91	Doplňující práce na komunikaci				23 549,05		27,55790
	96	Bourání konstrukcí						
43	965 04-2241.R00	Bourání podkladů pod dlažby a mazanin beton. nebo z lit.asfaltu,tl. přes 100mm,plochy přes 4m2	m3	8,3242	1 674,00	13 934,71	(-2,20000) 0,00000	(-18,31324) 0,00000
44	R09605.05	Odstranění trubkových sušáků	ks	2,0000	550,00	1 100,00	(-2,20000) 0,00000	(-4,40000) 0,00000
	96	Bourání konstrukcí				15 034,71		(-22,71324) 0,00000
	99	Staveništní přesun hmot						
45	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	123,2925	164,00	20 219,97	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				20 219,97		0,00000
	M21	Elektromontáže						
46	RM2105.05	Přeložka kabelu VO vč. propojení a zemních prací	m	12,0000	1 093,75	13 125,00	0,00450	0,05400
	M21	Elektromontáže				13 125,00		0,05400
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
47	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,7174	180,00	4 809,13	0,00000	0,00000
48	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	0,6358	150,00	95,37	0,00000	0,00000
49	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení,ale se složením a hrub. urovňáním,do 1km	t	27,3531	41,50	1 135,15	0,00000	0,00000
50	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	136,7658	10,70	1 463,39	0,00000	0,00000
51	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,3531	115,00	3 145,61	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 648,65		0,00000

Stavba:	Podzemní kontejnery Česká Třebová-lokalita Trávník	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	lokalita Trávník	Datum tisku: 6.4.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
ON		Ostatní náklady						
52	005241010R	Dokumentace skutečného provedení soubor		1,0000	3 000,00	3 000,00	0,00100	0,00100
53	005241020RX	Geodetické zaměř.skuteč.provedení vč.vložení do tech.mapy města soubor		1,0000	5 500,00	5 500,00	0,00100	0,00100
54	005241020RY	Geodetický plán stavby soubor		1,0000	4 400,00	4 400,00	0,00100	0,00100
	ON	Ostatní náklady				12 900,00		0,00300
VN		Vedlejší náklady						
55	005111020R	Vytyčení stavby soubor		1,0000	3 300,00	3 300,00	0,00100	0,00100
56	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí soubor		1,0000	5 000,00	5 000,00	0,00100	0,00100
57	005121R	Zařízení staveniště soubor		1,0000	700,00	700,00	0,00100	0,00100
58	005122R	Provozní vlivy soubor		1,0000	1,00	1,00	0,00100	0,00100
	VN	Vedlejší náklady				9 001,00		0,00400

177

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného
dne 25. dubna 2016

KOPIE

č. 432

Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 07.04.2016 a ze dne 19.04.2016 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Podzemní kontejnery Česká Třebová - lokalita Trávník“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 774.416,20 Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Švercl