

**SMLOUVA O DÍLO č.j. 12530/2016/RMI/HEH/SML/35**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SÍDLIŠTĚ KŘIB“****I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel</b>	<b>Město Česká Třebová</b>
Zastoupený	Jaroslav Zedník, starosta města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	826611/0100
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Hedvika Heverová, referent odboru rozvoje města a investic, tel: 465 500 175, mob:736 518 045
<b>Zhotovitel</b>	<b>TR Antoš s.r.o.</b>
Sídlo	Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov
Zastoupený	Jiřím Antošem, jednatelem společnosti
IČ	48152587
DIČ	CZ48152587
Bankovní spojení	KB Turnov
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	František Plíva, vedoucí montážní party, tel.: 604 227 156

**II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ****Odst. 1**

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Dětské hřiště sídliště Křib**“. Rozsah díla je stanoven položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 14.3.2016, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem a Ing. arch. Janem Krautem, Toulcovao náměstí 151, 570 01 Litomyšl, datum: říjen 2015, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu. Vzhledem k velikosti PD, není tato spojena s touto Smlouvou o dílo.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

**Odst. 2.**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Dětské hřiště sídliště Křib**“ na pozemku č. 55/55 (hřiště) a 55/50 (odpočinková plocha) v k.ú. Česká Třebová. Předmět bude proveden dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Vojtěchem Kmoškem a Ing. arch. Janem Krautem, Toulcovao náměstí 151, 570 01 Litomyšl,

datum: říjen 2015. Ve stávající zatravněné ploše se vzrostlými stromy je dřevěným plotem a záhonovou výsadbou vyčleněno hřiště na p.č. 55/55 (SO – 01hřiště). To se sestává z osazení 4 herních a 3 cvičebních prvků z kvalitního nerez materiálu a mobiliáře – 3 lavičky, 1 stojan na kola, 1 odpadkový koš, bez narušení zatravnění a stromů. Jeden z herních prvků a 3 cvičební prvky vyžadují úpravu dopadové plochy. Vše je doplněno novým veřejným osvětlením, chodníky s mlatovým povrchem a opláštěním 5 kontejnerů na tříděný odpad včetně podkladu z betonové dlažby.

Tato dílo obsahuje též odpočinkové plochy na p.č. 55/50 (SO – 02 Odpočinkové plochy). Stávající stav bude doplněn o chodníček s mlatovým povrchem a dojde k renovaci 2 ks veřejného osvětlení. V případě nutnosti dojde k zabezpečení uložených sítí.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### **III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ**

#### **Odst. 1**

Práce na díle budou provedeny dle výše uvedeného položkového rozpočtu na stavbu „**Dětské hřiště sídliště Křib**“

#### **Odst. 2**

Termín zahájení plnění je stanoven na **24.06.2016** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **31.08.2016**.

#### **Odst. 3**

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodloužení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

### **IV. CENA DÍLA**

#### **Odst. 1**

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.3.2016, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

#### **Odst. 2**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	1 184 949,00 Kč
DPH 15%	248 839,00 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 433 788,00 Kč</b>

**Slovy: jeden milion čtyřicet tři tisíce sedm set osmdesát osm korun českých.**

#### **Odst. 3**

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

#### **Odst. 4**

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.
- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

#### **Odst. 5**

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

### ***V. PLATEBNÍ PODMÍNKY***

#### **Odst. 1**

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo je zajištěno.

#### **Odst. 2**

Dílo bude fakturováno měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, za práce skutečně provedené v uplynulém měsíci. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. **Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

### ***VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA***

#### **Odst. 1**

Dílo je vlastnictvím objednatele.

#### **Odst. 2**

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

#### **Odst. 3**

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.



**Odst. 4**

Zhotovitel provede taková opatření, aby byl minimálně narušen provoz sídliště Křib.

**Odst. 5**

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro provedení díla.

**Odst. 6**

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušování prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního deníku.

**Odst. 7**

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku stavby ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na výzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

**Odst. 8**

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

**Odst. 9**

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

**Odst. 10**

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejich příloh, musí zhotovitel bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

#### **Odst. 11**

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

### ***VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA***

#### **Odst. 1**

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělků.

#### **Odst. 2**

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

#### **Odst. 3**

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepsí smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

#### **Odst. 4**

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

### ***VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA***

#### **Odst. 1**

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

#### **Odst. 2**

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

#### **Odst. 3**

V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může



provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

#### **Odst. 4**

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních závad.

### ***IX. SMLUVNÍ POKUTY***

#### **Odst. 1**

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

#### **Odst. 2**

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

#### **Odst. 3**

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

#### **Odst. 4**

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

#### **Odst. 5**

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody.

### ***X. Odstoupení od smlouvy***

#### **Odst. 1**

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Odst. 2**

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

#### **Odst. 3**

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

**Odst. 4**

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné.

**XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ****Odst. 1**

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

**Odst. 2**

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

**Odst. 3**

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

**Odst. 4**

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

**Odst. 5**

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

**Odst. 6**

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.


**Odst. 7**

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 271/2016 ze dne 4.4.2016.

V České Třebové dne 28.06. 2016

V České Třebové dne 21.06. 2016

  
.....  
objednatel  
Jaroslav Zedník, starosta města



  
.....  
zhotovitel  
jednatel společnosti

**TR**<sup>®</sup>  
9 ANTOŠ s.r.o.  
Na Perchtě 1631  
511 01 TURNOV  
CZECH REPUBLIC



# Položkový rozpočet stavby

Příloha č.3

Datum: 14.3.2016

Stavba : Dětské hřiště sídliště Křib, Česká Třebová

Objednatel : Město Česká Třebová  
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2

IČO : 002 78 653  
DIČ : CZ00278653

**Bankovní spojení:**  
Číslo účtu: 19-826611,  
kód banky: 0100

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 184 949,00
DPH	21 %	248 839,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 433 788,00</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Dětské hřiště sídliště Křib, Česká Třebová	1 433 788	0	1 184 949	248 839	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 433 788</b>	<b>0</b>	<b>1 184 949</b>	<b>248 839</b>	<b>100,0</b>



## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	SO -01 Hřiště	1 387 506	0	1 146 699	240 807	96,8
02	SO -02 Odpočinková plocha	46 283	0	38 250	8 033	3,2
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 433 788</b>	<b>0</b>	<b>1 184 949</b>	<b>248 839</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Dětské hřiště sídliště Křib, Česká Třebová</b>			
<b>Objekt</b>		SKP		
<b>01</b>	<b>Hřiště</b>	Měrná jednotka		
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0	
<b>SO - 01</b>	<b>Hřiště</b>	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	TR Antoš s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	David Kefurt	Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	1 146 699	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 146 699	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 146 699	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 146 699	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : David Kefurt		Jméno : Jiří Antoš, jedatel	Jméno :	
Datum : 14.3.2016		Datum : 14.3.2016	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %		1 146 699 Kč	
DPH	21,0 %		240 807 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 387 506 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba : 01 Hřiště  
Objekt : SO - 01 Hřiště

Rozpočet : 1. část  
Dětské hřiště sídliště Křib

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0 Přípravné a pomocné práce	13 800	0	0	0	0
1 Zemní práce	9 639	0	0	0	0
5 Komunikace	122 477	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	963 413	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 272	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	28 098	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 146 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Dětské hřiště sídliště Křib, Česká Třebová	Rozpočet: 1. část
Objekt :	SO - 01 Hřiště	Dětské hřiště sídliště Křib

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0 Přípravné a pomocné práce</b>						
1	01	Vytyčení inženýrských sítí	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
2	02	Geodetické vytyčení stavby	ks	1,00	3 300,00	3 300,00
3	03	Geodetické zaměření stavby	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce</b>						<b>13 800,00</b>
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	35,90	133,00	4 774,70
		chodník:36*1,2*0,25		10,80		
		prvek Tarzan 3,5*8,5*0,2		5,95		
		obrubník 41*0,15*0,4		2,64		
		dopadové plochy:52*0,28		14,56		
		zvětšení plochy stání kontajnerů 8*0,2		1,60		
		patky stání kontajnerů 0,3*0,3*0,3*13ks		0,35		
5	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	35,90	34,00	1 220,60
6	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	35,90	60,50	2 171,95
7	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	80,00	18,40	1 472,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>9 639,25</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
8	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	25,00	105,50	2 637,50
9	564801110R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 2 cm	m2	36,00	40,20	1 447,20
10		36*1		36,00		
11	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 8 cm	m2	36,00	72,00	2 592,00
12		36*1		36,00		
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	43,20	137,50	5 940,00
14		36*1,2		43,20		
15	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	17,00	286,50	4 870,50
16	916111111R00	Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry	m	72,00	45,80	3 297,60
17		36*2		72,00		
18	50001	Dlažební kostka žulová 100/100	m	72,00	72,70	5 234,50
19	59245044.X	Dlažba zámková tl.6 cm světle šedá čtverec	m2	25,00	249,00	6 225,00
20		Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí 25 cm vč. Pokládky	m2	52,00	173,50	9 022,00
21		Obrubník pryžový 30*15*100 cm zelený vč pokládky	m	41,00	685,83	28 119,00
22		Dlažba pryžová 3,5 cm zelená vč. Pokládky	m2	52,00	1 021,00	53 092,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>122 477,30</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
23	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	15,00	140,00	2 100,00
24	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	30,00	51,00	1 530,00
		1*2,5*12		30,00		
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	2 450,00	1 837,50
		sušák 0,5*0,5*0,5*2*3		0,75		
26	210100020RAX	Přípojka elektro v zemi VO	m	30,00	708,00	21 240,00
27	90001	Demontáž sušáku na prádlo vč.likvidace	ks	3,00	750,00	2 250,00
28	90003	Demontáž světla a sloupů vč.likvidace	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
29	90011	Prvek pro děti - Santa Maria - dodávka	ks	1,00	117 000,00	117 000,00
30	90012	Prvek pro děti - Santa Maria - montáž	ks	1,00	17 550,00	17 550,00
31	90013	Prvek pro děti - Tarzan - dodávka	ks	1,00	24 300,00	24 300,00
32	90014	Prvek pro děti - Tarzan - montáž	ks	1,00	3 645,00	3 645,00
33	90015	Kačírek certifikovaný (součástí prvku Tarzan)	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
34	90016	Prvek pro děti - Houpačky Skipy - dodávka	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
35	90017	Prvek pro děti - Houpačky Skipy - montáž	ks	1,00	1 650,00	1 650,00
36	90018	Prvek pro děti - Kofeny - chůdy - dodávka	ks	12,00	2 300,00	27 600,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	01 Dětské hřiště sídliště Křib, Česká Třebová	Rozpočet: 1. část
Objekt :	SO - 01 Hřiště	Dětské hřiště sídliště Křib

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	90019	Prvek pro děti - Kořeny - chůdy - montáž	ks	12,00	345,00	4 140,00
38	90020	Doprava - prvky pro děti	ks	1,00	4 300,00	4 300,00
39	90021	Dřevěná branka š.1000mm, v.800mm, D+M	ks	1,00	1 925,00	1 925,00
40	90022	Dřevěný plot v.900mm, D+M	m	86,00	1 925,00	165 550,00
41	90023	Světlo - dodávka	ks	1,00	5 617,00	5 617,00
42	90024	Stožár - dodávka	ks	1,00	2 582,00	2 582,00
43	90025	Montáž světla se stožárem	ks	1,00	1 375,00	1 375,00
44	90026	3 in 1 - dodávka	ks	1,00	59 700,00	59 700,00
45	90027	Nordic Walking- dodávka	ks	1,00	37 600,00	37 600,00
46	90028	Sport Rower - dodávka	ks	1,00	37 900,00	37 900,00
47	90029	Montáž strojů pro cvičení	ks	1,00	13 520,00	13 520,00
48	90030	Doprava strojů pro cvičení	ks	1,00	4 300,00	4 300,00
49	90031	Lavička s područkami, D+M	ks	2,00	11 349,00	22 698,00
50	90032	Lavička, D+M	ks	4,00	11 029,00	44 116,00
51	90033	Stůl, D+M	ks	2,00	17 317,00	34 634,00
52	90034	Stojan na kola, D+M	ks	1,00	11 326,00	11 326,00
53	90035	Koš, D+M	ks	3,00	15 209,00	45 627,00
54	90036	Záhon bervinek menší/brčel (vinca minor)	m2	60,00	300,00	18 000,00
55	90037	Vegetační záhon . extenz.trvalková výsadba	m2	180,00	410,00	73 800,00
56		Opláštění kontejnerů včetně dopravy a montáže	ks	1,00	135 500,00	135 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>963 412,50</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
57	998011001R00	Přesun hmot	t	42,24	219,50	9 271,68
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 271,68</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,35	258,50	11 722,98
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	228,50	15,10	3 450,35
60	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	45,35	105,00	4 761,75
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	45,35	180,00	8 163,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>28 098,08</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	Dátské hřiště sídliště Křib, Česká Třebová	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>02</b>	<b>Odpočinková plocha</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>SO-02</b>	<b>Odpočinková plocha</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	TR Antoš s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	David Kefurt	Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	38 250	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	38 250	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		38 250	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		38 250	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : David Kefurt		Jméno : Jiří Antoš, jedatel	Jméno :
Datum : 14.3.2016		Datum : 14.3.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
 TR ANTOŠ s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 TURNOV CZECH REPUBLIC		 TR ANTOŠ s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 TURNOV CZECH REPUBLIC	
Základ pro DPH	21,0 %		38 250 Kč
DPH	21,0 %		8 033 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>46 283 Kč</b>

Poznámka :



Stavba : 02 Odpočinková plocha  
Objekt : SO - 02 Odpočinková plocha

Rozpočet : 2. část  
Dětské hřiště sídliště Křib

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 297	0	0	0	0
5 Komunikace	10 222	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	23 873	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 858	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>38 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	02 Odpočinková plocha	Rozpočet: 2. část
Objekt :	SO - 02 Odpočinková plocha	Dětské hřiště sídliště Křib

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> chodník: 19*1,2*0,25	m <sup>3</sup>	5,70	133,00	758,10
2	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m <sup>3</sup>	5,70	34,00	193,80
3	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m <sup>3</sup>	5,70	60,50	344,85
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>1 296,75</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
4	564801110R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 2 cm 19*1	m <sup>2</sup>	19,00	40,20	763,80
5	564821111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 8 cm 19*1	m <sup>2</sup>	19,00	72,00	1 368,00
6	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm 19*1,2	m <sup>2</sup>	22,80	137,50	3 135,00
7	916111111R00	Osazení obruby z kostek velkých, bez boční opěry 19*2	m	38,00	45,80	1 740,40
8	50001	Dlažební kostka žulová 100/100	m	38,00	84,61	3 215,18
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>10 222,38</b>
<b>Díl: 9</b>						
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého klepač: 0,5*0,5*0,5*2*2	m <sup>3</sup>	0,50	2 450,00	1 225,00
10	90002	Demontáž klepačů vč. likvidace	ks	2,00	250,00	500,00
11	90003	Demontáž světel a sloupů vč. likvidace	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
12	90023	Světlo - dodávka	ks	2,00	5 617,00	11 234,00
13	90024	Stožár - dodávka	ks	2,00	2 582,00	5 164,00
14	90025	Montáž světla se stožárem	ks	2,00	1 375,00	2 750,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>23 873,00</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
15	998011001R00	Přesun hmot	t	13,02	219,50	2 857,89
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 857,89</b>

**Usnesení Rady města Česká Třebová**  
z jednání konaného  
**dne 4. dubna 2016**

KOPIE

č. 271

Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.03.2016 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Dětské hřiště sídliště Křib“ a uzavření smluvního vztahu s uchazečem TR ANTOŠ s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 481 52 587, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 1 433 788,00 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Švercl