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SMLOUVA O DILO

kterou dle § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku uzavieli

na strané jedné:

Region Orlicko - Tfebovsko

1CO: 709 39 659

DIC: CZ70939659 (neni platcem DPH)

se sidlem: Sychrova 16, Usti nad Orlici, 562 01

zapsany v rejstiiku svazki obei vedeném Krajskym ufadem Pardubického kraje
zastoupeny: Petrem Hajkem, predsedou svazku

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

¢. uétu: 86-609010217/0100

profil zadavatele: https://stavebnionline.cz/profily/profil.asp?ID=146
(dale jen objednatel)

a

na strané druhé:

PROFISTAYV Litomysl,

a.s.

ICO: 277 42 741

DIC: CZ277 42 741

se sidlem: Tyrsova 231, 570 01 Litomysl

zapis v rejstiiku: vedeny u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2747
zastoupeny: Ing. Tomas Zaviel, MBA, ¢len predstavenstva

bankovni spojeni: UniCreditBank

¢. uctu: 2112129692/2700

(déle jen zhotovitel)

L
Vymezeni pojmi
1.1.  Vymezeni pojmu:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakazky nebo zakazky.

¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakazky.

d) prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovani v rozsahu stanoveném jinym pravnim
piedpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

€) poloZzkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
Jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) zadavacim fizenim je zadavaci fizeni o zadani vefejné zakazky, na zékladé kterého byla uzaviena
tato smlouva o dilo.

IL
Pfedmét smlouvy

2.1, Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpe&i pro objednatele dilo ,,Singletrack Glacensis
— nistupni misto Peklak Ceska TFebova* a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.
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22,

2.5,

2.4

2.5.

2.6.
2.7.

2.8,

2.9,

2.14.

2:11.

Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- projektovou dokumentaci pro zadani stavby pod nazvem ..Bike resort Orlicko — Trebovsko, Il. ¢ast -
nastupni mista, Nastupni misto Peklak®, zpracovanou spole¢nosti TRANSCONSULT s.r.o., se
sidlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové, zak.¢. 155513003 v 11/2018 (dale jen ,,Projektova
dokumentace®); Projektovd dokumentace je pfilohou ¢. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti;
Projektova dokumentace je pfislusnou dokumentaci ve smyslu bodu 1.1;

- cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla pfedloZzena v ramci zadavaciho fizeni (dale jen ,.Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je pfilohou ¢. 2 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti. Cenova nabidka je
poloZzkovym rozpo&tem ve smyslu bodu 1.1;

- zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni (dale jen ,,Zadavaci dokumentace™).

Dilo mé byt financovéno z programu pfeshraniéni spoluprace Interreg V-A Ceska republika — Polsko
(dale jen Interreg) - dotace poskytnuté EU (Evropsky fond pro regionalni rozvoj) a ze statniho rozpoctu
CR.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrmuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v prilohach €. 1 a €. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila,

c) geodetické zaméreni dila,

d) prubézny uklid mista pro provadéni dila véetné likvidace odpadu,

e) ovefeni polohy stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti a jejich vytyceni,

f) zajisténi bezpeénosti provozu na komunikacich v misté plnéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, véetné zajisténi dopravniho znaceni po dobu provadeni dila,

g) dopravu osob, materialu, strojii a naradi po celou dobu provadeni dila,

h) zajisténi pravidel publicity dle Obecnych pravidel pro zadatele a pfijemce programu Interreg
(zejména docasny billboard a pamétni deska),

i) uvedeni dila do provozu, zaskoleni obsluhy, pofizeni fotodokumentace,

1) zajisténi povoleni zkuSebniho provozu dila dle stavebniho zdkona,

k) zajisténi kolaudaéniho souhlasu (&i kolaudaéniho rozhodnuti) povolujiciho uzivani stavby, véetné
obstarani veskerych souhlasi, stanovisek a dokladi o zkouskach apod. nutnych pro ziskani
kolauda¢niho souhlasu (¢i rozhodnuti).

Dilo musi byt provedeno v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
piedpisy tykajicimi se bezpe¢nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani.

Mistem plnéni je katastrlni izemi Parnik, mésto Ceska Tiebova.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoziuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak,
jako by je provadeél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede v souladu se stavebnim povolenim ¢j.:
MUCT/21160/2018/DOP/NER/6174-3 ze dne 29.8.2018 a ostatnimi souvisejicimi vyjadienimi,
souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a dopliki. Pfislusna rozhodnuti byla soucasti
Zadavaci dokumentace. Pfipadné zmény pieda objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu od jejich
pfijeti ¢i pravni moci.

Podminkou pfedani dila je i pfedani pfislusnych dokladi o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materialech (prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich zmeén) a
ostatnich dokladii vyplyvajicich z Projektové dokumentace a stavebniho povoleni.

V prfipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vzdy pfednost ujednéni této smlouvy.
V pfipadé rozporu mezi prilohami navzdjem ma prednost pfiloha s niz8im Cislem.
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3:1;

3.2

3.3,

34.

35

3.6.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

II1.
Doba plnéni

Zhotovitel zah4ji stavebni prace na realizaci dila do 5 pracovnich dni od vyzvy objednatele. Vyzva
bude u¢inéna zptisobem dohodnutym v ¢lanku XVII. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhité, atkoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, méa objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za
kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit vedkeré stavebni prace na dile a provést piisluiné ¢asti dila takto:
a) Ukonceni stavebnich praci a pfedani provedené stavby objednateli nejpozdé&ji do 31.10.2019
b) Zajisténi povoleni zkuSebniho provozu dila dle stavebniho zadkona nejpozdéji do 30.11.2019
¢) Piedani kolauda¢niho souhlasu ¢i kolaudaéniho rozhodnuti dila nejpozdéji do 30.6.2020.

Pokud z diivodu na strané objednatele dojde k ¢asovému posunu terminu zahajeni stavebnich praci a
tyto budou moci byt zahajeny az po 3.6.2019, ma zhotovitel pravo pozadovat po objednateli posunuti
terminl pro provedeni pfislusnych ¢asti dila uvedenych v bodé 3.3. této smlouvy o stejny pocet dnii, o
ktery mu objednatel umoznil zahajit stavebni prace pozdéji a objednatel je povinen takovému
pozadavku zhotovitele vyhovét.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim pfislusné ¢asti dila, ma objednatel vidi

zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi:

a) 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni v ptipadé prodleni zhotovitele s provedenim &asti
dila dle bodu 3.3. pism. a) této smlouvy;

b) 0,05 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni v pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim &asti
dila dle bodu 3.3. pism. b) této smlouvy;

c) 0,05 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni v ptipadé prodleni zhotovitele s provedenim &asti
dila dle bodu 3.3. pism. ¢) této smlouvy.

V piipadé¢, Ze se v pribéhu provadeéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zménit zavazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo pozadovat prodlouZeni doby
pro provadéni dila pouze v pripadé, Ze cena vicepraci po odeéteni ceny ménépraci, které se nebudou
provadét, pievysi piivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouvé, jimz
by doslo ke zméné ceny dila) o vice jak 5 %. O pFipadném prodlouZeni doby pro provedeni dila bude
uzavien dodatek k této smlouvé.

IV.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vys$i 3.428.775,72 K¢ (v této smlouvé oznafeno téz jako
»Celkova cena dila®). Celkova cena dila nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (déle jen ,,DPH*).

DPH bude stanovena a hrazena vsouladu spravnimi predpisy platnymi ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky jako soucet diléich polozek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse piipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
néklady souvisejici s provedenim dila, vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveniSté a ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila mtize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dob& sjednéni této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skutecnosti odlisné od Projektové dokumentace (napf. neodpovidajici
geologicke tdaje apod.);

c) v dalsich pripadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.
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5.1

5.2.

53.

54.

5:5:

6.1.
6.2

Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
miiZe pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i doddvek.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsiteni pfedmétu dila na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové tirovné a jednotkovych cen pouZitych pro ndvrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé
polozky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktudlni cenové urovni obdobi realizace dila,
ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem v zadavacim fizeni oproti pfedpokladané hodnoté verejné zakazky (bez DPH), jak ji
objednatel uvedl v Zaddvaci dokumentaci; v piipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnutd
zhotovitelem byla stejna nebo vyssi nez predpokladana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou
jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktudlni cenové trovni obdobi
realizace dila. V odiivodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. Soudasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pri realizaci dila nepouzije zadny
material, o kterém je v dobé jeho uZziti znamo, Ze je kodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamZité ndpravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald, vyrobki, konstrukci a
technologii oproti pivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit, pfi¢emz timto
jednanim nesmi dojit k poruseni zdkona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu
materialt musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialti dojde ke zvyseni ¢i sniZeni ceny dila,
strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dal$i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za thradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pfistoupit. V pripadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zaddvani verejnych
zakézek.

VI
Fakturace, platebni podminky

V pribéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mesicné fakturovany.

Pied vystavenim faktury zhotovitel pfedlozi technickému dozoru stavebnika (TDI) nebo zastupci
objednatele pro véci technické vzdy nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly
prace provedeny, soupis takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou.
Soupis provedenych praci a dodavek piedlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel
zhotoviteli sdéli. Soucasti textu faktury musi byt ndzev a registracni ¢islo projektu: ,.Singletrack
Glacensis®, registra¢ni ¢islo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001217.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem objednatele pro véci technické
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1

T2

T

7.4.

T.5.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodévek je faktura netuplna a objednatel neni povinen ji uhradit.

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani provedené stavby dle bodu 3.3. pism. a) této
smlouvy. Pfilohou koneéné faktury musi byt téZ pfedavaci protokol této Casti dila.

Nedojde-1i mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnii ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné piiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zikonu o
Ucetnictvi a zakonu o dani z piidané hodnoty.

Faktura musi dale obsahovat ¢&islo Gi¢tu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, Ze:

- ¢&islo uétu zhotovitele uvedené na faktuie je zvefejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;

- zhotovitel neni spravecem dané veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zdkona o
DPH.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bodé€, nebo zhotovitel bude ke dni

uskute¢néni zdanitelného plnéni v piislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel

opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vy§i DPH vy¢islené na této faktufe pfimo na ucet spravce dané

podle § 109a zdkona o DPH.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dal$i pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pted
vystavenim prvni faktury, nebo i v pribéhu provadéni dila s ohledem na poZadavky poskytovatele
dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.
V pripadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat nékterou z dohodnutych ¢i stanovenych naleZitosti
nebo ndlezitosti, prilohy nebo udaje dle pozadavki objednatele, neni objednatel povinen takovou
fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi udaji ¢i nalezitostmi,
pricemz opétovnym doruc¢enim nové faktury poéne bézet nova lhita splatnosti od zaéatku.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii Ghradé faktury, ma zhotovitel vi¢i objednateli pravo na
trok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v¢. technickych list) veskerych materiald.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpusobem uvedenym v ¢lanku XVII
pisemné pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje dolozit.

. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty viéi zhotoviteli, je

objednatel opravnén, nikoliv povinen, thradu smluvni pokuty po zhotoviteli pozadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizaCni fakturu a je opravnén jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku vicéi pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapogist své i nesplatné pohledavky vii¢i zhotoviteli proti
pohleddvkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

VIL
Predani a prevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdéji pfi predani stavenisté.

Zhotovitel mél pied podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v ramci
zadavaciho fizeni.

Za spravnost a uplnost pfedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den predani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné geodetického zaméfeni dila. Geodetické zaméfeni
bude predano jak v tisténé, tak v elektronické podobé.

Predani projektové dokumentace skutecného provedeni dila, véetné geodetického zameéreni dila, je
podminkou pro prevzeti dila objednatelem.
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V..

9.8.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kter¢ho je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do néj zapisovat iidaje o ¢asovém postupu praci, o jejich jakosti, pocty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik konéi predanim a prevzetim dila; v pfipadé, ze dilo bude pfevzato s vadami ¢i
nedodélky, konéi povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélka.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakon¢ a jeho provadécich piedpisech.
Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele pro véci technické vzdy
ten den, kdy byly price provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechana volna mista. Mimo zastupce zhotovitele pro véci technické miize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele pro véci technické, technicky dozor
stavebnika (TDI), pfislu$né organy statni spravy a osoby urcené pravnimi piedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u¢inil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické nebo
technicky dozor stavebnika (TDI) do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdé;ji
do 5 pracovnich dnil od ué¢inéni zépisu.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkt a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté

Stavenistém se rozumi vzdy prostor uréeny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté,

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v den zahajeni stavebnich praci (viz bod 3.1. této smlouvy),
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani staveni$té sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveniSté a béhem provadéni dila fadné pecovat o
zékladni smérové a vyskové body a to aZ do predani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti staveni$té s rozmisténim a trasou pfipadnych
podzemnich vedeni v prostoru staveniité a tyto vyty€it a ochranit tak, aby v prub&hu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon
funkce zastupce objednatele pro véci technické, technického dozoru stavebnika (TDI), autorského

dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahiim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pripadné poplatky s tim spojené hradi na své
naklady.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen pribé&zné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace
vlivem provadéni dila, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.
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Nedohodnou-li se strany pfi pfedani stavebnich praci na jiné lhuté, je zhotovitel povinen odstranit
zafizeni staveniste a vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak uruje Projektova dokumentace, nejpozdéji
do 7 dnii po pfedani a pievzeti stavebnich praci. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, mé objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu
ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnii po terminu zahéjeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté urCeném objednatelem docasny billboard o min. rozmérech 5, m x 2,4 m s
uvedenim, Ze je akce spolufinancovana z prostiedkl Interreg. Navrh docasného billboardu bude pied
jeho vyrobou odsouhlasen zistupcem objednatele pro véci technické. Pro zpracovani a prostorové
uspofadani udaji billboardu jsou zavazna Prirucka pro prijemce dotace programu Interreg a souvisejici
Metodické pokyny. Pripadné dalsi pozadavky na obsah a formu docasného billboardu pteda objednatel
zhotoviteli nejpozdéji v den piedani a prevzeti staveniste.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim docasného billboardu s uvedenymi naleZitostmi, ma
objednatel viici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen udrzovat docasny billboard dle bodu 9.10 a informace na ném uvedené v souladu
s pravidly publicity dle Obecnych pravidel pro Zadatele a piijemce programu Interreg. Docasny
billboard musi byt na stavenisti umistén po celou dobu provadéni dila.

V ptipadé poruseni jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu ma objednatel viéi zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé poruseni.

X.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajiSténi Fadného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila provoz arealu Peklak Ceska

Trebova, zejména musi dodrzet tyto podminky:

- v prubéhu stavby bude po upfesnéni na zakladé jednani umoznéno parkovéani cca 100 vozidel ve
dnech 29. a 30. ¢ervna 2019 v arealu - termin konani cyklomaratonu - véetné minimalizace v téchto
dnech provadénych stavebnich praci.

- po celou dobu provadéni dila musi zlstat volnd a prijezdna piistupova komunikace do arealu -
omezeni je nutno projednat predem.

- po celou dobu provadéni dila je nutné zachovat piijezd a ptistup do skladové haly (hangar rolby) -
omezeni je nutno projednat predem.

Veskeré prace musi byt provadény s ohledem na moznost pohybu osob v okoli stavenisté.

Zhotovitel je pfi provadeéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezpisobil
Skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika (TDI), zastupce objednatele pro
véci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila

i po dobu odstraiiovani vad a nedodélki, pokud budou tyto uvedeny v predavacim protokolu o piedani
dila.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
objednatelem, dot¢enymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadé,
Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skute¢nostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V priubéhu provadéni dila bude objednatel svolavat kontrolni
dny, a to zpravidla 1x za 14 dni, nebude-li objednatel pozadovat ¢astéjsi frekvenci kontrolnich dnt.

Kontrolnich dni se budou uéastnit:
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- zastupce objednatele pro véci technické,

- technicky dozor stavebnika (TDI),

- zastupce zhotovitele pro véci technické,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- o0soby prizvané k Gc¢asti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou svolavatelem potizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pficemz témito nelze
ménit tuto smlouvu ani jeji prilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespori 3 pracovni dny piedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyz do n&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

10.11.Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych zaméstnancii a podzhotovitelt v
prostoru stavenis$té a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a jejich pouceni
dle piislusnych pravnich piedpisti. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a piedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a protipozarnich predpisi.

10.12.0bjednatel jmenuje v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykonavat ¢innost dle platnych pravnich pfedpisu. Zhotovitel je povinen poskytovat
soucinnost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

10.13.Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni predpisy a dalsi obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto piedpisi nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen skodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i natadi nutné k provadéni
dila a zafizeni staveniSté proti poskozeni, ztraté a odcizeni.

v

10.15.Zhotovitel predlozi prohlaSeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi,
u materiald pfipravenych pro provadéni dila, a to jeSté pfed jejich zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zdkladé vyzvy objednatele.

10.16.Nejpozdéji 10 pracovnich dnli pred pfeddnim a pievzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen
zajistit a umistit na své naklady na misté ureném objednatelem stalou pamétni desku. Navrh stalé
pamétni desky a jeji umisténi bude pred jeji vyrobou odsouhlaseno zastupcem objednatele pro véci
technické. Pro zpracovani a prostorové uspofadani udaju stalé pamétni desky jsou zdvazna Obecna
pravidla pro zadatele a pfijemce IROP.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim stalé pamétni desky, ma objednatel vii¢i zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. VesSkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelli majici
piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnancii ¢i podzhotovitelii je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V pripadé, ze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji dolozi a tato bude
nedostate¢na, méa objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdé
takovéto poruseni a je opravnén vykazat prisluiné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadeni dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vetejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v ramci zadavaciho fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve lhité 10 pracovnich dni ode dne
zadosti objednatele. Neptedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovene lhite, ma objednatel
vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy nepiedlozeny doklad a
objednatel je téZ opravnén od této smlouvy odstoupit.
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Zhotovitel neni opravnén provadét cast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem
nespliujicim piislusnou kvalifikaci. Zmeénit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zadavacim fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimeénych piipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen predem pisemné oznamit
objednateli zamér zmény podzhotovitele a sou¢asné je povinen objednateli prokazat, Zze novy
podzhotovitel spliuje pfislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval
objednateli v zadavacim fizeni, a to v souladu s pravidly stanovenymi v § 83 a/nebo v § 85 zakona &.
134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich zmén. Pokud by podzhotovitel
navrzeny zhotovitelem nespliioval prislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostiednictvim zacal
provadét dilo, resp. jeho ¢ast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 11.3., ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uved]
v nabidce piedlozené v zadavacim fizeni.

V pripadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného diivodu odepfit.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat seznam viech svych podzhotoviteli podilejicich se
na provadéni dila, véetné vyse jejich podilu na realizaci dila. Tento pfehled je zhotovitel povinen
piedlozit objednateli vZdy do 10 dntli ode dne, kdy objednatel o pfedlozeni seznamu pozada zpisobem
uvedenym v ¢lanku XVII., nebo do 10 dnii ode dne, kdy dojde ke zméné v seznamu, a to i bez zadosti
ze strany objednatele.

Pokud zhotovitel predmétny seznam ve stanovené lhité objednateli nepfedlozi, mé objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpisobenym jeho ¢innosti, véetné moznych Skod
zpisobenych zaméstnanci zhotovitele, a to miniméalné pojisténim odpovédnosti za Skody zplisobené

jeho cinnosti s limitem nejméné 1 750 000,- K¢, piicemz spolutiéast zhotovitele nesmi presahnout
350 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen shora uvedené pojisténi platné a u¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni pripadnych vad a nedodélkli uvedenych v pfedavacim protokolu o pfedani dila ho
udrzovat v platnosti a G¢inné.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem piedlozil zhotovitel
objednateli pred uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen predlozit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dni od obdrzeni vyzvy objednatele, pricemz objednatel je opravnén
pozadat o pfedlozeni dokladii kdykoliv béhem provadeéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedené pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této
smlouvy, nebo nedoloZi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, méa objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢; v takovém ptipadé ma objednatel téz pravo od
této smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedolozeni
pojisténi.

XII1.
Predani dila
Po dokonceni prislusné casti dila dle bodu 3.3. této smlouvy preda zhotovitel pfislu$nou ¢ast dila
objednateli. O predani casti dila dle bodu 3.3. pism. a) az c) bude stranami sepsan samostatny
pfredavaci protokol.
Prislusna cast dila je provedena dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel ptislusnou
¢ast dila objednateli preda a objednatel prislusnou ¢ast dila prevezme.
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Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo, resp. jeho ¢ast, na stavenisti, nedohodnou-li se strany
jinak.
Piedani dila, resp. jeho &asti, organizuje objednatel, resp. zastupce objednatele pro véci technické.

K pievzeti ¢asti dila dle bodu 3.3. pism. a) pfizve objednatel zastupce objednatele pro véci technické
(pokud tento nebude organizovat predavani dila), zastupce zhotovitele pro véci technické a
zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen zptisobem uvedenym v ¢lanku XVII. oznamit objednateli alesponi 3 dny pfedem
den, vnémzZ bude pfislusnd &ast dila pfipravena k pfedéani (resp. k zahajeni pfejimaciho fizeni) a
vnémz soucasné budou objednateli predlozeny veskeré doklady, na jejichz predlozeni je vazéno
prevzeti prislusné ¢asti dila objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou pfedlozeny veskeré
vySe zminéné doklady a piislusna ¢ast dila nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak ziejmé vady ¢i
nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji prejimaci Fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je pfisludna ¢ast dila pfipravena k pfedani, a pfi piejimacim
fizeni se zjisti, ze dana cast dila neni podle podminek smlouvy pripravena k predani nebo nejsou
piedloZeny viechny doklady, na jejichz piedloZeni je vazano prevzeti pfislusné casti dila objednatelem,
ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy§i 2 000,- K¢ za kazdé porudeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci prejimaciho fizeni ¢asti dila dle bodu 3.3. pism. a):

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,
- stavebni denik,

- bankovni zaruku dle bodu 14.7.1. této smlouvy.

Objednatel neni povinen pfevzit pfislusnou ¢ast dila, pokud mu nebudou predany doklady oznacené v

této smlouvé jako doklady, bez jejichz predani neni objednatel povinen dilo pievzit.

O piedani dila prislusné casti dila sepiSe objednatel v misté predani dila predavaci protokol (zapis o

pfedani a pievzeti), ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo, resp. jeho ¢ast, prohlédl a toto prebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, Ze dilo, resp. jeho ¢ast, z dlivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povérené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéiené osoby.

Jestlize budou pri predani dila, resp. jeho Casti, zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel
neni povinen dilo, resp. jeho &ast, od zhotovitele prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo, resp.
jeho &ést, neprevezme, stanovi v pieddvacim protokolu, mimo diivodu pro neprevzeti dila, resp. jeho
¢asti, i ndhradni lhitu k pfedani. O predani dila, resp. jeho ¢asti, v ndhradnim terminu bude rovnéz
sepsan predavaci protokol.

V ptipadé, ze objednatel prevezme dilo, resp. jeho ¢ast, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélkil
v pfeddvacim protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu,
stanovi termin odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt delsi nez 1 mésic od
podpisu ptedavaciho protokolu; to neplati v ptipadé, Ze z technologickych ¢i ekonomickych davodi
bude vhodné stanovit lhiitu delsi. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkii bude rovnéz pofizen
piedavaci protokol.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze
za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhiité uvedené v predavacim protokolu, ma objednatel
vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysil 000,- K¢ denné za kazdou vadu, sjejimz
odstranénim bude zhotovitel v prodleni.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

XIV.
Zajisténi plnéni - bankovni ziruka
K zaji§téni niZze uvedenych nepenézitych dluhi (povinnosti) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku. Poskytnutim
bankovni zaruky se rozumi piedani originalu zaruéni listiny obsahujiciho nalezitosti dohodnuté v této
smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou bankovni zaruku z diivodu, ze
neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy.

Bankovni zdruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou nebo pobockou
zahraniéni banky, kterdA ma opravnéni poskytovat na tzemi Ceské republiky bankovni zaruky, ve
smyslu zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen ,,banka®).

Bankovni zaruka musi byt vydana v ¢eském jazyce. V zaruéni listiné musi byt vzdy uvedeno, ze Zadna
zména, dodatek ¢i jakakoliv uprava podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv
odpovédnosti vyplyvajici z bankovni zaruky a banka se pfedem zfika naroku na oznameni takové
zmény, dodatku nebo tpravy.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vuci
objednateli Zadné namitky a pozadovana ¢astka musi byt uhrazena na zakladé prvni zadosti objednatele
bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného ¢erpani. Bankovni zaruka musi byt nejpozdéji
v okamziku jejiho pfedani objednateli platna a u¢inna.

Nejpozdéji 10 dni pfed datem, kdy zhotovitel zamysli objednateli pfislusnou bankovni zéruku
poskytnout, piedlozi zhotovitel objednateli navrh textu zaruéni listiny k odsouhlaseni. Objednatel je
povinen text zaruéni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pfipominky ve lhiité¢ 7 dnii ode dne, kdy navrh
textu zaruéni listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka pfipadné pfipominky objednatele
do textu zaru¢ni listiny zapracovala. Pokud nebudou pfipominky objednatele bankou zapracovany a
zaruéni listina nebude vystavena podle podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

Zajisténi nepenézitvch dluhii po dobu provadéni dila

14.6.1. Bankovni zaruka musi mit tyto nalezitosti :

a) banka prohlasi v zarugni listing, Ze uspokoji Region Orlicko - Trebovsko, ICO: 70939659,
se sidlem Sychrova 16, Usti nad Orlici, 562 01, az do vyse zarucené &astky (viz bod
14.6.2.), a to v pfipadé, Ze zhotovitel porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo
po dobu provadéni dila, pri¢emz pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne
v kazdém jednotlivém pripadé poruseni smlouvy zhotovitelem;

b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku, a to na dobu presahujici nejméné o | mésic termin
pro zajiténi kolaudaéniho souhlasu ¢i kolauda¢niho rozhodnuti dila (viz bod 3.3. pism. ¢)
této smlouvy).

14.6.2. ZaruCenou &astkou ve smyslu bodu 14.6.1. pism. a) se rozumi ¢astka ve vysi 5 % zakladu.
Zékladem se rozumi &astka, kterou zhotovitel nabidl jako celkovou cenu dila (bez DPH)
v zadavacim fizeni, zaokrouhlena na celé tisicikoruny doli.

14.6.3. Objednatel je opravnén pozadovat k uhradé od banky vzdy castku odpovidajici vysi Skody
zplisobené zhotovitelem a vysi smluvnich pokut, na néz mu vznikne pravo podle této smlouvy.
Objednatel je téz opravnén pozadovat od zhotovitele naklady, které by musel vynaloZit na
zajisténi kolaudagniho souhlasu ¢i kolaudaéniho rozhodnuti, pokud si bude muset kolaudaci
zajistit sam.

14.6.4. Zhotovitel je povinen =zaruéni listinu dle bodu 14.6.1. sobsahovymi nalezitostmi
odpovidajicimi zakonu a této smlouvé ptedat objednateli do 10 dni od terminu zahéjeni
stavebnich praci (viz bod 3.1. této smlouvy). V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim této
zaruéni listiny je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K¢ za
kazdy den prodleni. V takovém ptipadé je také objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

14.6.5. Objednatel je povinen zaruéni listinu dle bodu 14.6. zhotoviteli vratit do 3 pracovnich dnl ode
dne, kdy od zhotovitele obdrzi bankovni zaruku dle bodu 14.7. této smlouvy.
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14.7.

14.8.

15:1:
132,

15.3.

15.4.

Zajisténi nepenézitych dluht po dobu zaruéni doby

14.7.1. Bankovni zaruka musi mit tyto nalezitosti :
a) banka prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji Region Orlicko - Tiebovsko, ICO: 70939659,
se sidlem Sychrova 16, Usti nad Orlici, 562 01, az do vy3e zaruené &astky (viz bod
14.7.2.), a to v piipadé, Ze zhotovitel nesplni dluhy (povinnosti) vyplyvajici ze zaruky za
jakost dle této smlouvy o dilo a z prava na odstranéni vad dila;
b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku a to na dobu nejméné do konce zaruéni doby dle
bodu 15.1. této smlouvy o dilo.

14.7.2. Zarucenou ¢astkou ve smyslu bodu 14.7.1. pism. a) se rozumi ¢astka ve vysi 5 % Celkové ceny
dila ke dni, kdy zhotovitel objednateli bankovni zaruku predd, zaokrouhlend na celé
tisicikoruny dolt.

14.7.3. Pravo objednatele na plnéni z bankovni zéruky vznikne v kazdém jednotlivém pripadé poruseni
téchto povinnosti ze strany zhotovitele:

a) odstranit vady a nedodélky uvedené v kterémkoliv piedavacim protokolu v terminu
uvedeném v piedavacim protokolu a/nebo

b) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni objednatelem v zaru¢ni dobé
reklamované vady a/nebo

c) odstranit objednatelem v zaruéni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto
smlouvou.

14.7.4. Objednatel je opravnén pozadovat k uhradé od banky vzdy castku vyplyvajici z faktury
vystavené tfeti osobou za odstranéni vady, ktera nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném
terminu odstranéna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené dobé& nenastoupil za Géelem jejiho
odstranéni, véetné piipadné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Déle je objednatel
opravnén pozadovat téz Uhradu veskerych smluvnich pokut a nahradu Skody za poruseni
povinnosti, které jsou zaji§tény bankovni zarukou.

14.7.5. Predani zaruc¢ni listiny dle bodu 14.7.1. je podminkou pievzeti ¢asti dila dle bodu 3.3. pism. c)
této smlouvy. Pokud zhotovitel porusi povinnost predat objednateli zaru¢ni listinu s vyse
specifikovanym obsahem nejpozdéji v den zahajeni pfejimaciho fizeni ohledné predani Casti
dila dle bodu 3.3. pism. c), ma objednatel viéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K¢.

14.7.6. Po uplynuti 24 mésicli ode dne pfedani ¢asti dila dle bodu 3.3. pism. ¢) této smlouvy miize byt
vySe Castky v zdruéni listin€ vystavené dle bodu 14.7.1. této smlouvy sniZzena na polovinu
zarucené Castky (viz bod 14.7.2.).

Veskeré naklady na vystaveni bankovnich zaruk nese zhotovitel a jsou zahrmuty v Celkové cené dila.

XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésici.

Zaru¢ni doba pocne bézet dnem podpisu pedavaciho protokolu o pfedani ¢asti dila dle bodu 3.3. pism.
a) této smlouvy.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zptisobem dohodnutym v ¢lanku XVII. této
smlouvy.

V pripadé havarie branici uzivani dila (dale jen ,havarie“) budou reklamované vady odstranény
okamzité, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaSeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pripadé
prodleni zhotovitele s odstranénim havérie ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve
vysi 1 000,- K¢ denné.

U havérie posta¢i telefonickd reklamace stim, Ze nasledné se reklamace provede i zptisobem
uvedenym v bodé 15.3. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika a e-
mailové spojeni pro Gcely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez uvedené v ¢lanku XVII.) pieda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

1:3:9;

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 kalendainich dnii po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych diivodi reklamaci neuznava. Pokud zhotovitel neu¢ini
oznameni dle pfedchozi véty, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havarie) nejpozdéji
do 10 dni po obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v piipadé, ze
reklamaci neuznéva.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, mé objednatel viéi zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery zhotovitel
nastoupi pozdéji) a jednotlivou neodstranénou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30 dnd po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.4.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhita jing, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, mé objednatel vici zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000.- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou neodstranénou vadu.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti
soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnd po obdrzeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén poverit
odstranénim vady jinou, ktomu zpusobilou, tfeti osobu nanaklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tieti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotéena.

15.10.Prokaze-li se ve spornych piipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéne, tzn. ze jim reklamovana

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

vada nevznikla z divodii na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpisobil
nevhodnym uZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady, které
zhotovitel Gc¢elné vynaloZil pfi odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVIL
Ostatni ujednani

Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vy$i nahradu Skody zplsobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky vii¢i objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tieti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnancim nebo zmocnénciim povéienych organti
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Gfadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen
vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci
projektu) a poskytnout jim pri provadéni kontroly sou¢innost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., méa objednatel vici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruSeni.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné Gcetnich dokladi, minimalné do konce roku 2028, nevyplyva-li z ceskych pravnich
predpist lhiita delsi.

Pii neplnéni ujednéni této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné nutnych pfipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych casti dila,
pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpetnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila
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17.1.

17.2,

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

177

18.1.

18.2.

zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
7adné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy ziasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIIL
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické
Adresy pro doruc¢ovani:

Adresa a e-mail objednatele jsou:
Region Orlicko - Trebovsko
Adresa: Sychrova 16, 562 01 Usti nad Orlici
e-mail: karel.svercl(@ceska-trebova.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
PROFISTAV Litomysl, a.s.
Adresa: TyrSova 231, 570 01 Litomysl
e-mail: profistav(@profistav.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zplisobem dle tohoto ¢lanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporuéenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostfednictvim datové schranky.

Zastupcem objednatele pro véci technické je Ing. Karel Svercl, tel. 605246 688, e-mail

karel.svercl(@ceska-trebova.cz.

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téz opravnén k prevzeti dila a k podpisu predavacich protokoll a zapist dle této smlouvy o

dilo.

Zastupcem zhotovitele pro véci technické je ing. Petr Smysl, tel. 461 612 050, e-mail:

profistav@profistav.cz, nebo jina osoba, kterou zhotovitel uréi.

Zastupce zhotovitele pro véci technické je touto smlouvou povéren k vyfizovani a feSeni technickych

problémi, fizenim praci, koordinaci podzhotoviteld a feSenim vSech problémi souvisejicich s realizaci

a predanim dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.

Technicky dozor stavebnika (objednatele) vykonava subjekt oznaceny v této smlouvé jako technicky
dozor stavebnika (TDI).

Zastupci pro véci technické, ani technicky dozor stavebnika (TDI) nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv
dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

XVIII.
Plna moc

Objednatel timto zmocfiuje zhotovitele, aby jej zastupoval pied pfislusnym stavebnim ufadem v fizeni
o zajisténi povoleni zkusebniho provozu dila a pfi ziskani kolauda¢niho souhlasu povolujiciho uzivani
stavby ¢i v fizeni o vydani kolaudaéniho rozhodnuti povolujiciho uzivani stavby.

Zhotovitel je na zakladé tohoto zmocnéni téz opravnén zastupovat objednatele pii ukonech a jednénich

potiebnych pro ziskani shora uvedenych dokumentu ¢&i opatieni, zejména je opravnén:

- jednat pii vyfizovani zalezitosti popsanych shora se vsemi dotéenymi organy statni spravy, se
spravci inzenyrskych siti a s dal§imi dotéenymi subjekty;

- zajiStfovat veSkeré podklady, zejména vyjadreni, stanoviska, souhlasy apod., a prebirat viechna
vyjadreni a rozhodnuti potfebna pro ziskani prislusnych rozhodnuti a opatieni;
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18.3.

18.4.

19.1.

19.2,
19.3.

19.4,

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

20.1.

20.2.

20.3.
20.4.

- podavat prislusné zadosti, pfebirat doruGované pisemnosti, vzdavat se prava odvolani, poddvat
odvolani ¢i namitky apod.

Rozsah zmocnéni zhotovitele je specifikovan touto smlouvou o dilo, zmocnéni se udéluje na dobu
plnéni této smlouvy o dilo.

Zhotovitel neni opravnén ustanovit za sebe zastupce bez predchoziho pisemného zmocnéni
objednatele.

XIX.
Zména a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva miZe byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,.Dodatek™. Jin¢ zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuji a nejsou ji.

Jakakoliv zména této smlouvy musi byt u¢inéna v souladu se zakonem o zadavani vefejnych zakazek.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
piisludna strana bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemna jednani k vyfeSeni
daného problému.

Strany vylu¢uji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. ob¢anského zdkoniku tieti
osobé.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, kterd doposud nebyla
splnéna, v ptipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi pfedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zpisobem, v jehoz dusledku mize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji &asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahdji provadéni praci na dile do 10 dnii po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnd,

- prislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o Gpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pripadé, ze v disledku plsobeni vy3si
moci ¢&i jinych objektivné zdiivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné poméri, znichz objednatel
vychazel pti zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vyse bude poskytovatelem dotace nasledné
snizena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy zdivodi jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou Skodu.

XX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla uvefejnéna v
ramci informaci zpfistupiiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany
prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona &. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalsich podminek.

v

Smluvni strany se dohodly, Zze v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
u¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), tuto
smlouvu v Registru smluv uverejni objednatel.

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., obéanskym zakonikem.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv.
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20.5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
- priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace (na elektronickém nosiéi)
- priloha €. 2 - Cenové nabidka (kompletni cenova nabidka na elektronickém nosici).
20.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

20.7. Schvalovaci dolozka — tuto smlouvu Rada mésta Ceska Tiebova bere na védomi svym usnesenim &.
649/2019 za dne 10.6.2019.

V Usti nad Orlici, dne ..44..6.4019 V Litomysli, dne ... 9% G - $oAS

Za objednatele: Za zhotovitele:

ing. Tomas Zaviel, MBA
piedseda svazku obci ¢len predstavenstva
licko — Tiebovsko PROFIS’!TAV Litomysl, a.s.

PROFISTAV Litomy3l, a.s.

Region Orlicko - Tfebovsko 57?6§i0??t§é; g
{i s %gé-sgozggglesgsu et 180: 27742741 DIC: CZ27742741

Tel/fax: 461 612 030
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A.0 PRUVODNI ZPRAVA

C?

TRANSCONSULT s.r.o.

ww TRANSCONSULT s.r.o.

it Nerudova 37, 500 02 Hradec Krdalové

Vedouci prOJektu Ing. Pravda .y Sttedisko: 1
Odpovédny projektant Ing. Pravda a7 Vedouci: Ing. Hodek
Zpracovatel Ing. Pravda N [Zak&. |1]5]s]s][1]3]of0]3
Prezkousel Ing. Hodek > £ |Archg& 03518 |Format: A4
Kontroloval Ing. Tuzil S ~ |Datum:  11/2018
Objednatel: Region Orlicko-Ttebovsko Utel: DZS

BIKE RESORT OR'LICKO-’TIV{];BOVSKO Cast. dok.

II. CAST — NASTUPNI MISTA
NASTUPNI MISTO PEKLAK A

C. piilohy
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