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,SMLOUVA O DÍLO  

č.j. MUCT/8929/2020/RMI/MJA/SML/31 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský 

zákoník): 
 

 

„Opatření proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  Město Česká Třebová 

Zastoupený  Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města 

Sídlo  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

Telefon  465 500 111 

IČ  002 78 653 

DIČ  CZ00278653 

Bankovní spojení  KB Česká Třebová 

Č. účtu  826-611/0100 

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických   ing. Karel Švercl,              tel:  465 500 170 

a osoba oprávněná k převzetí díla  ing. Michaela Ježková, tel:  465 500 174 

   

 

Zhotovitel  Atelier KK architekti, spol. s r.o. 

Sídlo  Trstěnice 56, 569 57 Trstěnice 

                                                    společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 40451, den zápisu 

20.10.2017 

Zastoupený   ing. arch. Vojtěchem Kmoškem, jednatelem 

                                                                společnosti 

IČ  065 41 496 

DIČ  CZ 06541496 

Bankovní spojení  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu                    115-5388100237/0100 

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických   

a osoba oprávněná k předání díla           ing. arch. Vojtěch Kmošek  tel.:  737 013 649 
  
 

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

Odst. 1  

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce „Opatření 

proti vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského“. Rozsah díla je stanoven projektovou 

dokumentací zpracovanou Ing. Petrem Absolonem, KIP spol.  s r.o. Litomyšl, inženýrská a 

projektová činnost, Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl pod názvem Opatření proti 

vlhkosti, Chaloupka Maxe Švabinského, která tvoří přílohu Smlouvy o dílo č.1 a oceněnou 

specifikací zhotovitele (dále jen cenová nabídka) ze dne 17.3.2020, která tvoří přílohu 
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Smlouvy o dílo č. 2. Vzhledem k rozsahu příloh č.1 a č.2  nejsou tyto přílohy pevně připojeny 

ke Smlouvě o dílo. 

Způsob provádění prací se řídí Koordinovaným závazným stanoviskem, vydaným pod č.j. 

MUCT/24892/2019/RMI/JKO/903 dne 22.10.2019, jehož součástí je i rozhodnutí orgánu 

státní památkové péče. Koordinované závazné stanovisko je uloženo v dokladové části 

Projektové dokumentace (příloha č.1). 

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a 

likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo. 

 

 

Odst. 2. 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 

v provedení protivlhkostních opatření na objektu č.p. 50 v Kozlově u České Třebové. Jedná se 

o památkově chráněný objekt – Chaloupku Maxe Švabinského s expozicí věnovanou malíři 

Maxi Švabinskému a rodině Vejrychových. Stavební úpravy zahrnují nové větrané izolované 

podlahové konstrukce s ošetřením roubených zdí novodobější části objektu zahrnující tzv. 

Bílý pokoj a místnost bývalé kuchyně – nyní návštěvnické expozice. Dále bude řešena oprava 

odvodnění dešťových vod podél objektu s novým vsakovacím objektem a vybudování nové 

jímky pro splaškové odpadní vody. Součástí bude i osazení rekuperační větrací jednotky pro 

provětrání prostoru expozice mimo návštěvnickou sezonu. 

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 

 

 

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 
 

Odst. 1 

Práce na díle budou provedeny v objektu č. p. 50 v Kozlově u České Třebové. 
 

Odst. 2  

Termín zahájení plnění je stanoven na 20.4.2020 a termín ukončení plnění předmětu díla je 

stanoven do 18.12.2020.  
 

Odst. 3 

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků 

vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické 

podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se 

smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností. 

 

 

IV. CENA DÍLA 

 

Odst. 1 

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2020, která je nedílnou součástí této 

Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem 

II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. 

 

Odst. 2 

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí: 
 

Cena bez DPH                             2 052 699,50 Kč 

DPH 21%                                        431 066,90 Kč   
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Cena včetně DPH                        2 483 766,40 Kč 

 

Slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesáttřitisícesedmsetšedesátšest korun českých a čtyřicet 

haléřů 
  

 

Odst. 3 

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena 

obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.  

 

Odst.4 

Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 

který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 

b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 

dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 

odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a 

množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých 

nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou 

smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen 

stavebních prací URS, a.s. 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

 

Odst. 5 

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny 

stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k 

této smlouvě. 

 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Odst. 1 

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o 

dílo je zajištěno. 

 

Odst. 2 

Dílo bude fakturováno měsíčně na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem 

odsouhlaseného soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc. Faktura za dílo 

bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 14 dnů. 

 

Odst. 3 

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné 

plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.  

 

Odst. 4 

Zhotovitel je povinen poskytnout potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout přístup kontrolním orgánům v rámci kontroly k dokumentům, které 

podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za 
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předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 

255/2012 Sb., o kontrole) vč. zajištění stejných podmínek u svých poddodavatelů.  

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

Odst. 1 

Dílo je vlastnictvím objednatele. 

 

Odst. 2 

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen 

odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a 

na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, 

nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla 

objednatelem. 

 

Odst. 3 

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho 

činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo, a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel 

zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí 

staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla 

objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být 

pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. 

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

 

Odst. 4 

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro 

provedení díla.  

 

Odst. 5 

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv 

umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění 

díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. 

Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě 

určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k 

přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň 

ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a 

ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto 

článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku. 

 

Odst. 6 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby 

ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to 

nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla 

předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, 

certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný 

pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem 

Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na 

výzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím 

díla. 
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Odst. 7 

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen 

provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je 

bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím, popř. i posunutí 

termínů, pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je 

vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů 

vyvolaných odkrytím díla. 

 

Odst. 8  

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či 

jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění 

díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové 

vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým 

materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je 

zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR. 

 

Odst. 9 

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných 

náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel 

bezodkladně odstranit vlastním nákladem. 

 

Odst. 10 

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro 

Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude 

docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR. 

 

 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

Odst. 1 

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není 

povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. 

 

Odst. 2 

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, 

požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a 

převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických 

zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a 

odstranění všech případných vad a nedodělků. 

 

Odst. 3 

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší 

smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné 

výhrady objednatele. 

 

Odst. 4 

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 

listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

 

 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
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Odst. 1 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu 

60 měsíců ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě 

uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení 

zhotoviteli do jejího úplného odstranění. 

 

Odst. 2 

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. 

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby  do 5 

pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení 

reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu 

odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že 

se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě. 

 

Odst. 3 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud 

zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po 

písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady 

odstranit  na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na 

odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů 

objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může 

provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze 

záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované 

osoby. 

 

Odst. 4 

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za 

účelem odstranění případných reklamačních závad. 

 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

 

Odst. 1 

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této 

Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 

 

Odst. 2 

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o 

dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem. 

 

Odst. 3 

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, 

případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. 

 

Odst. 4 

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení 

příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno 

jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla. 
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Odst. 5 

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany 

na náhradu škody.    

 

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Odst. 1 

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě 

podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na 

majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku 

nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Odst.2  

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více 

než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo. 

 

Odst. 3 

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více 

než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále 

nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo. 

 

Odst. 4 

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného 

porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly 

provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez 

větších nákladů pro objednatele využitelné. 

 

 

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

Odst. 1 

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. 
 

Odst. 2 

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení 

obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět 

pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo. 
 

Odst. 3 

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu 

této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti 

považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště. 
 

Odst. 4 

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se 

smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této 

smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové. 
 

Odst. 5 

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či 

nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V 

takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od 

výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující 
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oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a 

vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení. 
 

Odst. 6 

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s 

dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky 

na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku. 
 

 

Odst. 7 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, 

ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za 

obchodní tajemství a bude anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla. 
 

 

Odst. 8 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 

271/2020 ze dne 30.3.2020 a Zastupitelstva města Česká Třebová č. 30/2020 ze dne 4.5.2020. 

 

 

 

V České Třebové dne ……………. 2020                     V Trstěnicích dne ……………..2020                                                                               

 

 

 

        …………………………                                                    ………………………… 

                   objednatel                                                                   zhotovitel 

   Mgr. Magdaléna Peterková,                                                   ing. arch. Vojtěch Kmošek 

              starostka města                                                                      jednatel společnosti  
                                                                                                                                                             


