

tato smlouva je evidována u Města
Česká Třebová pod číslem 159

SMLOUVA O DÍLO č. 159/2014

MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Odbor rozvoje města a investic
-1-

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Oprava střechy tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Jaroslavem Zedníkem, starostou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	826-611/0100
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170 Martin Hlaváček, tel: 465 500 171
Zhotovitel	VESTAV group s.r.o.
Sídlo	Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51087, den zápisu 24.02.2006
Zastoupený	Janem Večeře, jednatelem společnosti
IČ	276 75 912
DIČ	CZ27675912
Bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Vyškov
Č. účtu	201167069/0300
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Martin Šafář, tel.: 777 708 224

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Oprava střechy tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice**“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou Projekční kanceláří Žižkov s.r.o., Žižkov 504, Ústí nad Orlicí, IČ 275 44 524 pod č. z. 2013_39 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.05.2014, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení zateplení střešního pláště, výměnu dešťových vpustí, výměnu části svodného

potrubí, provedení nové střešní krytiny z PVC fólie, nových klempířských prvků, demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně revize.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny na budově tělocvičny na části **st. p. 1196 v k.ú. Parník** v obci Česká Třebová.

Odst. 2

Termín zahájení plnění je stanoven na **01.06.2014** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **31.08.2014**.

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.05.2014, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Odst. 2

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	426.548,- Kč
DPH 21 %	89.575,08 Kč
Cena včetně DPH	516.123,08 Kč

Slovy: pětsetšestnácttisíc stodvacet tři korun českých osm haléřů

Odst. 3

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Odst.4

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle

odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 1

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo je zajištěno.

Odst. 2

Dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. **Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1

Dílo je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

Odst. 3

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Odst. 4

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro provedení díla.

Odst. 5

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na staveniště. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění

díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku.

Odst. 6

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na vyzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 7

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

Odst. 9

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

Odst. 10

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

Odst. 2

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 3

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

Odst. 4

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Odst. 2

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

Odst. 4

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 2

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Odst. 3

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 4

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 5

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody.

X. Odstoupení od smlouvy**Odst. 1**

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 2

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné.

XI. Právní předpisy a další ujednání**Odst. 1**

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Odst. 2

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

Odst. 3

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

Odst. 4

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 521/2014 ze dne 28.04.2014.

V České Třebové dne 5.6. 2014

Ve Vyškově dne 9.6. 2014

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města



VESTAV
group s.r.o.

Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 27675912. DIČ: CZ27675912

.....
zhotovitel
Jan Večeře, jednatel společnosti

7442

KOPIE

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného
dne 26. května 2014

č. 521

Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21.05.2014 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČ 276 75 912, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 426.548,- Kč bez DPH.


Zodpovídá: Ing. Švercl

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Výkaz výměr - stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Oprava střechy tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013_39	ZŠ Česká Třebová - Ústecká ul.		Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektční kancelář Žižkov s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Projektční kancelář Žižkov s.r.o.			
Objednatel	Město Česká Třebová			
Dávavatel			Zakázkové číslo	2013_39
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	30 982	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	348 382	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	379 364	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	379 364	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	379 364	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>JAN VEJČEK</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>11.5.2014</i>	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	379 364 Kč
DPH	21,0 %	79 667 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		459 031 Kč

Poznámka :

Poznámka

V popise jednotlivých položek stavebních prací je uveden základní obsah ceny; mimo tyto náklady bude v nabídce v položce vždy započteno:

montáž a demontáž pomocného lešení

vnitrostaveništní přesun suti a její odvoz na skládku

vnitrostaveništní přesun materiálu v běžných podmínkách

příplatky vyplývající z charakteru práce (např. příplatek za malou plochu u obkladů a dlažeb)

bývalé vedlejší rozpočtové náklady (např. GZS, provoz investora, ztížené prac. podmínky)

Stavba : 2013_39 ZS Česká Třebová - Ustecká ul.

Rozpočet : 01

Objekt : SO01 Oprava střechy tělocvičny

Výkaz výměr - stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	10 000	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	11 157	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 810	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	165 198	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	168 468	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	8 758	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 208	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 600	0	0	0
783 Nátěry	0	150	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	176	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 982	348 382	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			379 364	0
Oborová přírážka			379 364	0
Přesun stavebních kapacit			379 364	0
Mimostaveništní doprava			379 364	0
Zařízení staveniště			379 364	0
Provoz investora			379 364	0
Kompletační činnost (IČD)			379 364	0
Rezerva rozpočtu			379 364	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2013_39 ZS Česká Třebová - Ustecká ul.	Rozpočet: 01
Objekt :	S001 Oprava střechy tělocvičny	Výkaz výměr - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
1	413100010RA0	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami vč. povrch úpravy; oprava obsekaných hrdel	kus	4,00	500,00	2 000,00
2	4130001	Zaslepení ventilačních otvorů vč. povrch úpravy	kus	40,00	200,00	8 000,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						10 000,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
3	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu úprava spádu střechy	m3	3,78	2 950,00	11 156,90
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						11 156,90
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
4	946611112U00	Mtž lešení v 10m pojízdné trubkové	m3	72,00	50,00	3 600,00
5	946611812U00	Dmtž lešení v 10m pojízdné trubkové	m3	72,00	30,00	2 160,00
6	946691111U00	Mtž podlah pojízdné trubkové lešení	m2	16,00	30,00	480,00
7	946691811U00	Dmtž podlah pojízdné trubkové lešení	m2	16,00	20,00	320,00
8	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu zaslepení vent. otvorů	h	5,00	450,00	2 250,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						8 810,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
9	973100020RA0	Výsekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm obnažení hrdla na svodu	kus	4,00	200,00	800,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						800,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,59	25,00	39,71
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						39,71
Díl: 712 Živičné krytiny						
11	712370010RAC	Povlak krytina střech do 10°, fólie DEKPLAN 1,5mm vč. podkladu FILTEK a klempířských výrobků	m2	347,94	440,00	153 095,36
12	712300021	Oprava povlakové krytiny příprava podkladu	m2	302,56	40,00	12 102,40
Celkem za 712 Živičné krytiny						165 197,76
Díl: 713 Izolace tepelné						
13	713100090RAA	Izolace tepelné volně položené vč. kotvení materiál v specifikaci - střecha 2 vrstvy, atika	m2	630,88	30,00	18 926,40
14	713130090RAA	Izolace tepelná stěn materiál ve specifikaci; atika zevnitř	m2	29,44	30,00	883,20
15	283763403	Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 60 mm zvýšení atiky	m2	27,05	180,00	4 868,64
16	63151473	Deska z minerální plsti ISOVER T tl. 140 mm	m2	317,69	250,00	79 422,00
17	63151500	Deska z minerální plsti ISOVER S tl. 80 mm	m2	348,60	168,00	58 564,80
18	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	11,61	500,00	5 802,70
Celkem za 713 Izolace tepelné						168 467,74
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
19	762340011	Úprava atiky - desky OSB3 včetně dodávky desky tl. 20mm	m2	25,76	340,00	8 758,40
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						8 758,40
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
20	764900020RAA	Demontáž oplechování zdí z plechu pozinkovaného	m	73,60	30,00	2 208,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						2 208,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
21	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus ochrana svodů; dle popisu PD	kg	60,00	60,00	3 600,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						3 600,00
Díl: 783 Nátěry						
22	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškráb, odrez, 1x krycí + 1x email; vstup pleche	m2	1,00	150,00	150,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2013_39 ZS Česká Třebová - Ustecká ul.	Rozpočet: 01
Objekt :	S001 Oprava střechy tělocvičny	Výkaz výměr - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				150,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
23	979 08-2122	Poplatek za skládku - suť	t	0,29	600,00	175,80
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				175,80

Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava střechy tělocvičny ZŠ Č. Třebová; Doba výstavby:		Objednatel:		Město Česká Třebová	
Druh stavby:		ZT - kanalizace		Začátek výstavby:		Kadřimanov	
Lokalita:		Česká Třebová		Konec výstavby:		Kadřimanov	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Kadřimanov	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)			
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Nezařazeno							14 746,07	8 588,38	23 334,45		0,16	
Vnitřní kanalizace							14 746,07	8 341,93	23 088,00		0,15	
1	721	170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí P1 kus		4,00	150	118,95	481,05	600,00	0,01	0,03	
2	721	171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m		13,00	50	0,00	650,00	650,00	0,00	0,03	
3	721	176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm m		13,00	200	626,96	1 973,04	2 600,00	0,00	0,02	
4	721	194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus		4,00	350	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
5	721	210822R00	Demontáž sítěšního vtoku DN 100 kus		4,00	300	0,00	1 200,00	1 200,00	0,02	0,07	
6	721	234121R00	Vtok sítěšni PP HL62 pro plochou střechu kus		4,00	3580	13 939,10	380,90	14 320,00	0,00	0,01	
7	721	290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 120m		40,00	50	61,06	1 938,94	2 000,00	0,00	0,00	
8	721	290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H/1t		0,16	2000	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	
Vnitřní vodovod							0,00	0,00	0,00		0,01	
9	722	181118R00	Ochrana potrubí pístěnými pásy DN 100 m		13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Přesuny suti							0,00	246,45	246,45		0,00	
10	S	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu ct		0,16	300	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00	
11		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění t		0,16	1000	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	
12		979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hrt		0,16	250	0,00	39,75	39,75	0,00	0,00	
Celkem:									23 334,45			0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Opravnostřechy tělocvičny ZŠ Č. Třebová		Objednatel:	Město Česká Třebová		
Druh stavby:	ZT - kanalizace		Projektant:	Kadrmanová		
Lokalita:	Česká Třebová		Zhotovitel:			
Zpracoval:	Kadrmanová		Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Nezařazeno			0,00	0,16
	721	Vnitřní kanalizace	14 746,07	8 341,93	23 088,00	0,15
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,01
	S	Přesuny sutí	0,00	246,45	246,45	0,00
Celkem:					23 334,45	