

SMLOUVA O DÍLO č. 118./2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Rozšíření archivu stavebního úřadu MěÚ Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Martin Hlaváček, tel: 465 500 171

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

RYDO, spol. s r.o.

Topolová 2079, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 14456, den zápisu

22.03.1999

Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti

259 18 516

CZ25918516

ČSOB, a.s.

218202844/0300

Jiří Frajdl, tel.: 739 572 415

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření archivu stavebního úřadu MěÚ Česká Třebová“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou Projekční kanceláří Žižkov s.r.o., Žižkov 504, Ústí nad Orlicí, IČ 275 44 524 pod č. z. 2013_01 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.05.2014, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vybourání podlahy v části kanceláře. Provedení nové nosné ocelové konstrukce podlahy. Montáž nové sádkartonové příčky s požární odolností EI 45. Provedení nové podlahy s osazením prvků pro pojízdné archivační regály. Stavební práce budou probíhat za provozu stavebního úřadu.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny ve 2. NP budovy č.p. 78 na části **st. p. č. 8 v k.ú. Česká Třebová.**

Odst. 2

Termín zahájení plnění je stanoven na **01.09.2014** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **31.10.2014.**

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodloužení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.05.2014, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Odst. 2

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH

267.113,- Kč

Slovy: dvěšestšedesátšedmtisícetřináct korun českých

Odst. 3

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Odst.4

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové

dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 1

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo je zajištěno.

Odst. 2

Dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. **Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1

Dílo je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.

Odst. 3

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. Doklady o pojištění je povinen na pořádání předložit objednateli.

Odst. 4

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro provedení díla.

Odst. 5

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv

umožněn přístup na stavenišť. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku.

Odst. 6

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na vyzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 7

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

Odst. 9

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

Odst. 10

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

Odst. 2

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 3

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

Odst. 4

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Odst. 2

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

Odst. 4

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 2

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Odst. 3

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 4

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 5

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody.

X. Odstoupení od smlouvy**Odst. 1**

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 2

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ**Odst. 1**

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Odst. 2

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

Odst. 3

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

Odst. 4

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 520/2014 ze dne 28.04.2014.

V České Třebové dne 5.6. 2014

V České Třebové dne 5.6. 2014


.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města




.....
zhotovitel
Jaroslav Novák, jednatel společnosti

RYDO, spol. s r.o.
Topolová 2079
56002 Česká Třebová
tel/fax: 465 539 128
mobil: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČO: 25918516



Usnesení Rady města Česká Třebová

z jednání konaného

dne 26. května 2014

1112
KOPIE

č. 520

Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 a Protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.05.2014 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření archivu stavebního úřadu MěÚ Česká Třebová“ a uzavření smluvního vztahu se zhotovitelem RYDO, spol. s r.o., Topolová 2079, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516, za nejvýše přípustnou cenu ve výši 267.113,- Kč bez DPH.



Zodpovídá: Ing. Švercl

Položkový rozpočet

Rozpočet: ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: SO01 Stavební část	JKSO:
Stavba:	Název stavby: ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	257 982,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Rydo s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	84 159,00	
	PSV celkem	43 745,00	
	M práce celkem	130 078,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		257 982,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		257 982,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Michal Kaválek	Jméno: Jaroslav Novák	Jméno:
Datum: 20.5.2014	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	257 981,66 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		257 982,00 Kč

Stavba: ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ
Objekt: SO01 Stavební část

Základní rozpočet List č. 2
Datum tisku: 20.5.2014

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	59 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
61 Upravy povrchů vnitřní	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
96 Bourání konstrukcí	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesářské	0,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	1,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,0
776 Podlahy povlakové	0,00	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	130 078,00	0,00	0,0
Kč	84 159,00	43 745,00	0,00	130 078,00	0,00	3,0

Stavba:	ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚÚ	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	SO01 Stavební část	Datum tisku: 20.5.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	342 28-0014.RAB	Příčka z desek sádrokarton., s izolací, tl. 125 mm ocel. nosná kce, deska protipož. 12,5 mm, omítka	m2	22,7300	1 117,00	25 389,41	0,04330	0,98421
2	342 28-0060.RAB	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel. nosná kce, deska protipož. 2x12,5 mm, omítka	m2	21,2000	1 606,00	34 047,20	0,02563	0,54336
3		Svislé a kompletní konstrukce				59 436,61		1,52757
61		Upravy povrchů vnitřní						
3	612 10-0020.RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	5,3600	63,70	341,43	0,00431	0,02310
4	612 10-0031.RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových oprava z 10 %, malba	m2	43,6300	120,20	5 244,33	(-0,00400) 0,00601	(-0,17452) 0,26222
5	612 10-0021	Začištění spáry okolo SDK příčky ze strany kanceláře 2.31B	m	19,8400	104,50	2 073,28	(-0,00400) 0,00601	(-0,07936) 0,11924
61		Upravy povrchů vnitřní				7 659,04		(-0,25388) 0,40456
63		Podlahy a podlahové konstrukce						
6	630 90-0020.RAB	Vybourání betonové mazaniny vyztužené sítí tloušťka 10 cm	m2	22,0600	441,50	9 739,49	(-0,22000) 0,00000	(-4,85320) 0,00000
63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 739,49		(-4,85320) 0,00000
96		Bourání konstrukcí						
7	965 20-0021.RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších tloušťka 20 cm	m3	3,3100	1 533,00	5 074,23	(-1,40000) 0,00000	(-4,63400) 0,00000
96		Bourání konstrukcí				5 074,23		(-4,63400) 0,00000
97		Prorážení otvorů						
8	973 10-0020.RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 30 cm vč úpravy ložné plochy; uložení OK	kus	9,0000	250,00	2 250,00	(-0,03100) 0,00049	(-0,27900) 0,00441
97		Prorážení otvorů				2 250,00		(-0,27900) 0,00441
762		Konstrukce tesařské						
9	762 51-2245.RT4	Položení podlah pod PVC šroubováním						

Stavba:	ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	SO01 Stavební část	Datum tisku: 20.5.2014	




Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		včetně dodávky, deska Fermacell 2E22 tl. 12,5 mm	m2	44,1200	380,50	16 787,66	0,02333	1,02932
	762	Konstrukce tesařské				16 787,66		1,02932
766		Konstrukce truhlářské						
10	766 66-0014.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč zabudování zárubní do příčky SDK	kus	1,0000	681,00	681,00	0,00162	0,00162
11	611-65603	Dveře vnitřní 80x197 cm fólie protipožární EW30 DP3+C2	kus	1,0000	2 964,00	2 964,00	0,02500	0,02500
12	766 42-18121	Demontáž podhledů SDK vč nosné kce	m2	22,0600	150,00	3 309,00	0,00000	0,00000
13	766 42-18122	Demontáž a vybourání dveří vč zárubní pro další použití	m2	1,6500	550,00	907,50	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				7 861,50		0,02662
776		Podlahy povlakové						
14	776 51-0010.RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	22,0600	72,10	1 590,53	(-0,00100)	(-0,02206)
15	776 52-0010.RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	21,2000	238,50	5 056,20	0,00101	0,02141
16	284 12-245	Podlahovina PVC dle výběru objednatele	m2	21,8400	570,00	12 448,80	0,00000	0,00000
	776	Podlahy povlakové				19 095,53		(-0,02206) 0,02141
M43		Montáže ocelových konstrukcí						
17	4300001	OK podlahy D+M vč. povrchové úpravy	KG	5 224,0000	24,90	130 077,60	0,00000	0,00000
	M43	Montáže ocelových konstrukcí				130 077,60		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: 13055 - ELEKROINSTALACE	JKSO:
Stavba:	Název stavby: ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	9 131,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Rydo s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	5 750,00	
	M dodávky celkem	3 381,00	
ZRN celkem		9 131,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		9 131,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Michal Kaválek Datum: 20.5.2014 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Jaroslav Novák Datum:  Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	9 130,57 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		9 131,00 Kč

Stavba:
Objekt:

ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ
13055 - ELEKROINSTALACE

Základní rozpočet
Datum tisku: 20.5.2014

List č. 2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	3 381,00	5 750,00	0,00	0,0
Kč	0,00	0,00	3 381,00	5 750,00	0,00	0,0

Stavba:	ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MĚÚ	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	13055 - ELEKTROINSTALACE	Datum tisku: 20.5.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	Elektromontáže						
1	210 01-0002.R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm m		3,0000	33,60	100,80	0,00000	0,00000
2	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus		2,0000	37,90	75,80	0,00000	0,00000
3	210 01-0321.R00	Krabice odboč. s víčkem. svor.(Wago), se zapojením kus		3,0000	163,50	490,50	0,00000	0,00000
4	210 01-0521.R00	Odvíč./zavičkování krabic - víčko na závit kus		4,0000	3,35	13,40	0,00000	0,00000
5	210 11-0003.R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí kus		1,0000	138,00	138,00	0,00000	0,00000
6	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3Cx1,5 mm2 uložený pod omítkou m		30,0000	29,30	879,00	0,00000	0,00000
7	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3Ax1,5 mm2 uložený pod omítkou m		5,0000	29,30	146,50	0,00000	0,00000
8	211 01-0013.R00	Osazení hmoždinky do sendvičové konstrukce, HM 8 kus		30,0000	34,00	1 020,00	0,00000	0,00000
9	215 20-1113.R00	Svítl. zářiv. bytové stropní přisaz. 2 zdroje 49W kus		4,0000	34,00	136,00	0,00000	0,00000
10	345-71550	Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm kus		3,0000	3,21	9,63	0,00001	0,00003
11	341-11037	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 A x 2,5 mm2 m		5,0000	10,11	50,55	0,00022	0,00110
12	345-36700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus		1,0000	21,38	21,38	0,00005	0,00005
13	345-35406	Strojek přepínače střídavého, řaz.6 3558-A05340 kus		1,0000	56,72	56,72	0,00004	0,00004
14	345-36495	Hmoždinka HM12 kus		30,0000	2,00	60,00	0,00001	0,00030
15	345-36492	Kryt spínače Tango 3558A-A652 kus		1,0000	22,18	22,18	0,00001	0,00001
16	345-71159.0	Trubka PVC Monoflex 1416 m		3,0000	28,76	86,28	0,00005	0,00015
17	345-71538.1	Krabice KP 67/2 vysoká /90 kus		2,0000	16,88	33,76	0,00002	0,00004
18	345-61412	Svorka WAGO 222-413 3x2,5 kus		15,0000	4,11	61,65	0,00000	0,00000
19	341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m		30,0000	11,95	358,50	0,00016	0,00480
20	347-51610	Zář. trubice 49W/840 T5 SYLVANIA kus		8,0000	77,49	619,92	0,00000	0,00000
21	348-14138	ZK SV. ZARI. CEP. ZC T5249/ 3HR kus		4,0000	500,00	2 000,00	0,00420	0,01680
22	220 89-0202.R00	Revíze h		5,0000	200,00	1 000,00	0,00000	0,00000
23	210 29-0823.R00	Demontáž nebo úprava stávající elektroinstalace h		10,0000	50,00	500,00	0,00000	0,00000
24	210 29-0828	Nepředvídatelné práce h		5,0000	250,00	1 250,00	0,00000	0,00000

Stavba:	ROZŠÍŘENÍ ARCHIVU STAVEBNÍHO ÚŘADU MěÚ	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	13055 - ELEKROINSTALACE	Datum tisku: 20.5.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	Elektromontáže				9 130,57		0,02332