

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1) Základní identifikační údaje stavby

Název stavby : Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na Milíři v České Třebové

Místo stavby: Místo stavby je v zastavěné části obce.

Pozemky dotčené výstavbou se nachází v k.ú. Parník a městě Česká Třebová.

Parc. číslo	Majitel	Bydliště, sídlo	Druh pozemku
719/3	Město Česká Třebová,	Staré náměstí 78, Č.T.	t.t.p.
719/4	Město Česká Třebová,	Staré náměstí 78, Č.T.	zahrada

Předmět dokumentace: Rekonstrukce veřejného osvětlení místní obslužné komunikace v části města Česká Třebová

Údaje o žadateli: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová

Údaje o zpracovateli dokumentace:

ADECO spol. s r.o., Komenského 726, 560 02 Česká Třebová,
IČO: 465 08 597

Ing. Vlastimil Šplíchal

A2) Vstupní podklady

Jako podklad pro projektovou dokumentaci rozvodů nn byly použity digitální podklady poskytnuté odborem RMI při MÚ v České Třebové a digitální a listinné podklady poskytnuté správci jednotlivých sítí.

Vyjádření správců jednotlivých sítí a podzemních zařízení k existenci těchto zařízení jsou v dokladové části projektu. Sítě plynovodu, kabelu nn ve správě ČEZ Distribuce a sdělovací kabely ve správě CETIN a Kabelové jsou převzaty z digitálních podkladů, zákresy vodovodů a kanalizací vychází z podkladu poskytnutého v digitální formě firmou VSČT, jsou však pouze orientační.

A3) Údaje o území

Místo stavby je v zastavěné části obce. Dotčené parcely jsou v katastru vedeny jako ostatní plocha, t.t.p. a zahrada a jedná se o hospodářsky nevyužívané zatravněné pozemky a chodníky.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací - jedná se o rozšíření technické infrastruktury.

A4) Údaje o stavbě

Základní charakteristika stavby: Výstavba veřejného osvětlení

Účel stavby: Osvětlení komunikace, chodníku a parkoviště

Způsob provedení stavby: dodavatelsky

Jedná se o stavbu trvalou.

Splnění požadavků dotčených orgánů

Dne 23.9. 2019 bylo odborem RMI při MÚ Česká Třebová vydáno pod č.j. MUCT/20453/2019/RMI/JKO/734 vydáno souhlasné Závazné koordinované stanovisko.

Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Zahájení stavby 04/2020, ukončení nejpozději 04/2022.

Orientační náklady stavby: do 0,5 milionů Kč

A5) Členění stavby

Stavba nebude členěna na stavební objekty ani provozní soubory.

Česká Třebová, červenec 2019

září 2019

Ing. Vlastimil Šplíchal