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Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400 POPLATKY KČ  7 757,20 ____________ ____________

Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků.

Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní 

smlouvu dle § 25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky 

ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- Kč/m2/den).

délka etapy*počet dní stavby 1 úseku*šířka

1939.3*2*2=7 757,20 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

 2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  650,90 ____________ ____________

viz. položka 113133: 303.76*2.0=607,52 [A]

viz. položka 113133b: 21.69*2.0=43,38 [B]

Celkem: A+B=650,90 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  566,75 ____________ ____________

viz. položka 113514: 82.4*0.04=3,30 [A]

viz. položka 132737: 0.64*1.8=1,15 [B]

viz. položka 122737: 312.39*1.8=562,30 [C]

Celkem: A+B+C=566,75 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,00 ____________ ____________

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za 

vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání 

jejich správcům

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 3KM

M3  303,76 ____________ ____________

Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.10 m.

Vlevo: (481.5+537.5+405.9+57.5+383.5)*0.1=186,59 [A]

Vpravo:  (540.7+328.2+73+229.8)*0.1=117,17 [B]

Celkem: A+B=303,76 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113133 b ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 3KM

M3  21,69 ____________ ____________

Odstranění krytu vozovky v místě rozšíření chodníku.

(13+92.1+24.4+7.8+7.3)*0.15=21,69 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  82,40 ____________ ____________

40-7.8+18-6.4-4.4+16.5-3+14+15.5=82,40 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  31,80 ____________ ____________

V místech autobusového nástupiště. Zpětné použití do úprav nároží a náhrada za 

rozbité obruby.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

15.8+1+1=17,80 [A]

12+1+1=14,00 [B]

Celkem: A+B=31,80 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113543 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM M  664,00 ____________ ____________

Uložení do sběrného dvora - bez poplatku.

56+117+89.5+33.5+218+150=664,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  312,39 ____________ ____________

Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku.

Chodník:

-vlevo: 77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1 553,40 [A]

-vpravo: 65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1 085,40 [B]

Vjezdy:

-vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [C]

-vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [D]

Reliéfy:

Vlevo: 

15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,

92 [E]

Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [F]

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0.1=312,39 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,00 ____________ ____________

Pro kanalizační přípojky. Zemina použita do zásypu.

2*1*2=4,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  0,64 ____________ ____________

pro základy palisády: (5.3)*0.3*0.4=0,64 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3,00 ____________ ____________

pro kanalizační přípojky, zemina z výkopu

2*1.5*1=3,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,00 ____________ ____________

pro kanalizační přípojku

(2)*0.5*1=1,00 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2  3 123,92 ____________ ____________

Chodník:

-vlevo: 77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1 553,40 [A]

-vpravo: 65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1 085,40 [B]

Vjezdy:

-vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [C]

-vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [D]

Reliéfy:

Vlevo: 

15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,

92 [E]

Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [F]
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Rozpočet:
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SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 123,92 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  153,50 ____________ ____________

Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.

89.5+7+57=153,50 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  153,50 ____________ ____________

Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.

89.5+7+57=153,50 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Základy2
 18 27231 ZÁKLADY Z PROST BETONU M3  0,57 ____________ ____________

POD PALISÁDU

(5.3)*0.36*0.3=0,57 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 19 327124 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  0,51 ____________ ____________

Palisáda z dilců 600x160x160

(5.3)*0.6*0.16=0,51 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 20 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2  295,30 ____________ ____________

Vjezdy:

-vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [A]

-vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [B]

Celkem: A+B=295,30 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 21 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  3 123,92 ____________ ____________

Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m

Chodník:

-vlevo: 77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1 553,40 [A]

-vpravo: 65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1 085,40 [B]

Vjezdy:

-vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [C]

-vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [D]

Reliéfy:

Vlevo: 

15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,
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Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

92 [E]

Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3 123,92 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  2 934,10 ____________ ____________

Chodník:

-vlevo: 77.8+177.3+196.3+257.5+236.7+66.7+22.9+21.1+45.5+24.5+46.6+13+43.3+19.3+57.5+247.4=1 553,40 [A]

-vpravo: 65.8+387.2+307.5+90.3+234.6=1 085,40 [B]

Vjezdy:

-vlevo: 5.3+6.9+4.9+3.5+4.2+5.4+4.8+6.4+9.4+22.9+5.7+4.4+6.7+6.5+9.2+7.6+4.1+8.6+8.6+7.8+7.6+5.1+5.8+8.1+21.1=190,60 [C]

-vpravo: 11.8+17.4+10.1+6+6+8.3+8.6+11.3+15.4+9.8=104,70 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 934,10 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 23 582614 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  8,30 ____________ ____________

Vizuálně konstrastní nehmatný pás u autobusových zastávek.

4.7+3.6=8,30 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 
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Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 24 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  21,36 ____________ ____________

Umělá vodící linie š. 0.40m

(12.6+14.7+26.1)*0.4=21,36 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  189,82 ____________ ____________

Varovné a signální pásy.

Vlevo: 

15+2.2+5.42+3.7+4.5+4.6+1.6+2.1+2.1+1.6+2+1.6+1.6+2+2.8+1.6+1.6+8+2+2.4+11.7+1.7+3.1+2.8+1.1+3.1+1.6+1.6+2+2+2+1.6+3.1+1.8+3.5+4+6.1+2+4.7=127,

92 [A]

Vpravo: 1.8+2+2+2+2+2+2.4+1.9+11.7+8+4.8+5.3+7.6+1.8+2.7+3.9=61,90 [B]



ASPE 9 Strana: 14

3.6.1.10

Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=189,82 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  748,50 ____________ ____________

Vlevo: 57+11.7+93.6+191.3+157.8+63.6=575,00 [A]

Vpravo: 173.5=173,50 [B]

Celkem: A+B=748,50 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 27 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  664,00 ____________ ____________

Výplň spar podél obrub

56+117+89.5+33.5+218+150=664,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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 28 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,00 ____________ ____________

SN8

UV1: 2=2,00 [A]

UV2, UV3: 1+1=2,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 29 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,00 ____________ ____________

UV 1

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 30 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,00 ____________ ____________
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km 1.620, UV2, UV3

=

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže

předepsané podkladní konstrukce

 31 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,00 ____________ ____________

šachty v ploše chodníku

3=3,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 32 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  194,41 ____________ ____________

Nopova fólie š. 0.5m

Vlevo: (51.610+13.3+17.2+9+10.1+17.6)*0.5=59,41 [A]

Vpravo: (31.5+51+21.1+21.9+19.4+14.4+26+84.7)*0.5=135,00 [B]

Celkem: A+B=194,41 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 33 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  6,00 ____________ ____________

P4: 2=2,00 [A]

IP6: 2=2,00 [B]

IJ4b: 2=2,00 [C]

Celkem: A+B+C=6,00 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 34 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  155,41 ____________ ____________

V7b (0.5/0.5/0.25): 18*0.5*0.25=2,25 [A]

V4 (0.5/0.5/0.125): 17+20+29+10=76,00 [B]

V4 (0.125): 12+15.8=27,80 [C]

V7: 16.2+16=32,20 [D]

V11a: 6.4+7.5=13,90 [E]

vodící pás: (10+9.2)*0.17=3,26 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=155,41 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 35 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  155,41 ____________ ____________

V7b (0.5/0.5/0.25): 18*0.5*0.25=2,25 [A]

V4 (0.5/0.5/0.125): 17+20+29+10=76,00 [B]

V4 (0.125): 12+15.8=27,80 [C]

V7: 16.2+16=32,20 [D]
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V11a: 6.4+7.5=13,90 [E]

vodící pás: (10+9.2)*0.17=3,26 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=155,41 [G]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,00 ____________ ____________

BUS

4*3=12,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 37 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  82,40 ____________ ____________

500x250x50

40-7.8+18-6.4-4.4+16.5-3+14+15.5=82,40 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  664,00 ____________ ____________

Silniční bet. obrubníky 1000x250x150

56+117+89.5+33.5+218+150=664,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  31,80 ____________ ____________
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Bezbariérový obrubník u nástupiště 400x290x1000mm, včetně náběhů

15.8+1+1=17,80 [A]

12+1+1=14,00 [B]

Celkem: A+B=31,80 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  75,50 ____________ ____________

Záhonové 500x250x50

75.5=75,50 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 41 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M  737,50 ____________ ____________

Vlevo: 106+44+118+24+99=391,00 [A]

Vpravo: 149+108+24.5+65=346,50 [B]

Celkem: A+B=737,50 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 42 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  129,00 ____________ ____________

33+35.4+14.5+21.7+24.4=129,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 43 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,00 ____________ ____________

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

3=3,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 



ASPE 9 Strana: 20

3.6.1.10

Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Etapa 1 - Hlavní způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník1

SO 101 Chodník1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  39,64 ____________ ____________

viz. položka 113133: 19.82*2.0=39,64 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,52 ____________ ____________

viz. položka 122737: 23.98*0.23=5,52 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,00 ____________ ____________

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 3KM

M3  19,82 ____________ ____________

Kryt chodníku.

Tyršova ul.: 198.2*0.1=19,82 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113543 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM M  56,00 ____________ ____________

Uložení do sběrného dvora - bez poplatku.

Ul. Tyršova: 56=56,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  23,98 ____________ ____________

Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku.

Chodník: 159+43.6=202,60 [A]

Vjezdy: 9+9.6=18,60 [B]

Reliéfy: 2+2+13+1.6=18,60 [C]

Celkem: (A+B+C)*0.1=23,98 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník2

SO 101 Chodník2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2  239,80 ____________ ____________

Chodník: 159+43.6=202,60 [A]

Vjezdy: 9+9.6=18,60 [B]

Reliéfy: 2+2+13+1.6=18,60 [C]

Celkem: A+B+C=239,80 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 8 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  22,00 ____________ ____________

22=22,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  22,00 ____________ ____________

22=22,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 10 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2  46,80 ____________ ____________

Vjezdy: 9+9.6+28.2=46,80 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník2

SO 101 Chodník2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 11 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  268,00 ____________ ____________

Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m

Chodník: 159+43.6=202,60 [A]

Vjezdy: 9+9.6+28.2=46,80 [B]

Reliéfy: 2+2+13+1.6=18,60 [C]

Celkem: A+B+C=268,00 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3  4,23 ____________ ____________

úprava vjezdu v km 1.484

28.2*0.15=4,23 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  221,20 ____________ ____________

Ul. Tyršova.

Chodník: 159+43.6=202,60 [A]

Vjezdy: 9+9.6=18,60 [B]

Celkem: A+B=221,20 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník2

SO 101 Chodník2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  18,60 ____________ ____________

Varovné a signální pásy

2+2+13+1.6=18,60 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  43,50 ____________ ____________

43.5=43,50 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník2

SO 101 Chodník2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 16 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2  9,20 ____________ ____________

Nopova fólie š. 0.5m

Vpravo: (6.8+11.6)*0.5=9,20 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 17 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ 

S PŘEMÍST

KUS  1,00 ____________ ____________

posun dopr. značky v km 1.780

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1
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SO 101 Chodník2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  56,00 ____________ ____________

Silniční bet. obrubníky 1000x250x150

56=56,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Rozpočet:

Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

SO 101 Chodník3

Objekt: SO 101 Chodník3

Stavba: Etapa 1

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění CZ-CPA:  
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník3

SO 101 Chodník3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  17,66 ____________ ____________

viz. položka 113133: 8.83*2.0=17,66 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  32,96 ____________ ____________

viz. položka 11354: 21.6*0.23=4,97 [A]

viz. položka 123737: 2.49*1.8=4,48 [B]

viz. položka 122737: 13.06*1.8=23,51 [C]

Celkem: A+B+C=32,96 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení stavby.

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  1,00 ____________ ____________

Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby

Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména  Vyhláškou č. 

26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen 

příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP 

musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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SO 101 Chodník3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,00 ____________ ____________

zajištění požadavků vyplývajích z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, 

včetně zajištění pohybu chodců

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 7 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 3KM

M3  8,83 ____________ ____________

Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.1

(39.8+30.9+17.6)*0.1=8,83 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  21,60 ____________ ____________

7.8+6.4+4.4+3=21,60 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  13,06 ____________ ____________

Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Chodník:

km 1.409: 39.8=39,80 [A]

km 1.512: 38.4=38,40 [B]

Vjezdy:

7.7+29.1+15.6=52,40 [C]

Celkem: (A+B+C)*0.1=13,06 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník3

SO 101 Chodník3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

16KM

M3  2,49 ____________ ____________

Pro autobusový záliv

(8.3)*0.3=2,49 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2  138,90 ____________ ____________

Pro autobusový záliv: 8.3=8,30 [A]

Chodník:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník3

SO 101 Chodník3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1.409: 39.8=39,80 [B]

km 1.512: 38.4=38,40 [C]

Vjezdy:

7.7+29.1+15.6=52,40 [D]

Celkem: A+B+C+D=138,90 [E]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 12 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2  52,40 ____________ ____________

Pro vjezdy.

7.7+29.1+15.6=52,40 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 13 561132 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 150MM M2  8,30 ____________ ____________

Pro autobusový záliv

8.3=8,30 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 14 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  130,60 ____________ ____________

Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m

Chodník:

km 1.409: 39.8=39,80 [A]

km 1.512: 38.4=38,40 [B]

Vjezdy:

7.7+29.1+15.6=52,40 [C]

Celkem: A+B+C=130,60 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  8,30 ____________ ____________

Pro autobusový záliv.

8.3=8,30 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 16 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  23,20 ____________ ____________
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Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. pol. 577401

(34+24)*0.2*2=23,20 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3  1,16 ____________ ____________

OPRAVY PODÉL OBRUB PO ŘEZÁNÍ

(34+24)*0.2*0.1=1,16 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  8,30 ____________ ____________

Pro autobusový záliv

8.3=8,30 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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SO 101 Chodník3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  130,60 ____________ ____________

Chodník:

km 1.409: 39.8=39,80 [A]

km 1.512: 38.4=38,40 [B]

Vjezdy:

7.7+29.1+15.6=52,40 [C]

Celkem: A+B+C=130,60 [D]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 20 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  16,00 ____________ ____________

km 1.500

10*1.6=16,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

 21 76796 VRATA A VRÁTKA M2  17,60 ____________ ____________
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO 101 Chodník3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1.500

5*1.6=8,00 [A]

6*1.6=9,60 [B]

Celkem: A+B=17,60 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny 

zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 22 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 23 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 24 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,00 ____________ ____________

2*90=180,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 25 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,00 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník3

SO 101 Chodník3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

typ 1: 2=2,00 [A]

typ 3: 2=2,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 26 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

typ 1: 2=2,00 [A]

typ 3: 2=2,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 27 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  360,00 ____________ ____________

typ 1: 2*90=180,00 [A]

typ 3: 2*90=180,00 [B]

Celkem: A+B=360,00 [C]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 28 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 29 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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 30 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  180,00 ____________ ____________

2*90=180,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 31 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,00 ____________ ____________

5=5,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 32 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

5=5,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 33 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  450,00 ____________ ____________

5*90=450,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 34 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  21,60 ____________ ____________

500x250x50

7.8+6.4+4.4+3=21,60 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  19,00 ____________ ____________

v km 1.500: 10+9=19,00 [A]

Cenová soustava: 2015_OTSKP - 

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
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Etapa 1 - Vedlejší způsobilé výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 1

SO 101 Chodník3

SO 101 Chodník3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ PKV Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


