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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1. Identifikační údaje stavby a pozemku:
Název stavby: PROJEKT OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI OBJEKTU
Účel stavby: Energetické úspory
Místo stavby: Mateřská škola 

U Koupaliště 610
560 02 Česká Třebová

Parcelní číslo: 3338/1
Katastrální území: Česká Třebová 621757
Souřadnice GPS: 49.9024333N, 16.4331867E
Dotčené pozemky: viz bod B.3 v „A. Průvodní zpráva“

A.2. Identifikační údaje vlastníka objektu:
Vlastník: Město Česká Třebová

Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 00278653 

A.3. Identifikační údaje objednatele dokumentace:
Objednatel: Město Česká Třebová

Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 00278653

A.4. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:
Zpracovatel: DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10 – Malešice
IČO: 27 64 24 11
DIČ: CZ 699 00 07 97 

Vypracoval: Petr Vencl
Kontroloval: Ing. Ctibor Hůlka
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnrt

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT 
pod číslem 1301934

A.5.Údaje o dokumentaci:
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro realizaci stavby

(v rozsahu dle objednávky)
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B. PODKLADY

[1] Objednávka ze dne 20. 10. 2015, součást nabídky č. D2015-008567.
[2] ČSN 73 2901 (732901) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
[3] ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení.
[4] ČSN 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení.
[5] ČSN 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení.
[6] ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.
[7] ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin.
[8] ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody.
[9] ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí.
[10] Program Teplo 2007.
[11] Požadavky zástupce investora.
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu.

C. ÚČEL OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je objekt mateřské školy. Objekt má dvě nadzemní podlaží a 
je zastřešen plochou střechou.  V přízemí objektu se nachází  kuchyňské prostory,  kanceláře a 
učebna. V 2. nadzemním podlaží se nachází dvě učebny a sociální zařízení. 

Stavbou se účel objektu nemění.

D. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Stavba nemění zásadně výškové ani půdorysné uspořádání objektu. V důsledku zateplení ploché 
střechy dojde k malému navýšení atik. Konstrukce obvodových stěn od úrovně přilehlého terénu 
po úroveň koruny atiky bude zesílena o provedený kontaktní zateplovací systém. 

Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispozičního řešení stavby, řešení vegetačních 
úprav okolí  objektu  včetně řešení  přístupu a užívání  objektu osobami s  omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Jedná  se  o  stavební  úpravy  bez  vlivu  na  zastavěnost  území,  kapacity,  obestavěné  prostory 
a orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. 
Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno.

E. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavbou bude provedeno: 

– demontáž původních meziokenních izolačních vložek a vyzdění nových,
viz kapitola E.2 

– výměna doposud nevyměněných oken viz kapitola E.3
– zateplení  obvodového  pláště  objektu  certifikovaným  vnějším  kontaktním  zateplovacím 

systémem (ETICS),
viz kapitola E.4

– zateplení ploché střechy a provedení nové povlakové střešní krytiny,
viz kapitola E.8
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Při aplikaci veškerých výrobků nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich výrobců. Pokud 
budou  technologické  předpisy  uvedené  v  projektové  dokumentaci  v rozporu  s  technologickými 
předpisy výrobce, platí technologické předpisy výrobce.

E.1. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU
Průzkumem  objektu  nebyly  zjištěny  vážné  statické  poruchy,  které  brání  provedení 
zamýšlené rekonstrukce fasády a střechy domu. Po montáži lešení (před provedením prací) 
je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem. Prohlídka statikem není, 
dle smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové dokumentace. 

Provedením rekonstrukce fasády a střechy dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. 
Vzhledem k typu  konstrukce a jejímu technickému stavu se nepředpokládá nutnost  provádění 
statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce. Před provedením 
prací je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem. Prohlídka statikem není, dle 
smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové dokumentace. 

E.1.1. ZMĚNA ZATÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Provedením ETICS dojde k plošnému nárůstu stálého zatížení  fasády objektu  o 0,175 kN/m2 

(v případě  tepelné  izolace  EPS  70  F),  resp.  o  cca.  0,249  kN/m2 (v  případě  tepelné  izolace 
z minerálních vláken). 

Případnou nutnost statického zajištění či úprav konstrukcí zhodnotí a navrhne statik po podrobné 
prohlídce konstrukcí z lešení, viz výše. 

E.1.2. NÁHRADA VÝZTUŽE A BETONOVÝCH VRSTEV
 
 V místech s narušenou krycí betonovou vrstvou nebo odhalenou výztuží  se odstraní uvolněné 

části  betonu,  odseká  se  narušený  beton  a  části  dílců  či  stykového  betonu,  kde  hloubka 
karbonatace je větší než 20 mm. 
Výztuž ve stěnách nebo styku, pokud je zeslabena korozí na 50% původní plochy, je nutné 
nahradit výztuží původních rozměrů a obdobné kvality. Při malém zeslabení výztuže je třeba 
stávající výztuž očistit  od korozních zplodin, a to i  na zadní straně – otryskáním pískem – 
a provést ochranný nátěr výztuže.
Při otryskání povrchu betonu a výztuže za mokra je nutné těsně před nátěrem výztuže provést 
vysušení výztuže a povrchu betonu.

 Před  vlastní  reprofilací  panelů  je  potřeba  betonový  podklad,  ošetřený  např.  vysokotlakým 
vodním paprskem, opatřit spojovacím adhezním můstkem. 

 Reprofilace  panelů  a  styků  se  provádí  tixotropní  reprofilační  směsí  s  kompenzovaným 
smršťováním s pevností v tlaku po 28 dnech více než 40 MPa a s přídržností k podkladu vyšší 
než 2,5 MPa.  Při  sanaci  je  nutné dodržet  zvýšené krytí  výztuže dle ČSN,  s přirážkou na 
prostředí  typu B.  Při  tloušťce nové vrstvy větší  než 20 mm se vrstva  vyztuží  Rabitzovým 
pletivem, které se váže k původní výztuži.
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E.2. VYZDÍVKY

Všechny  meziokenní  izolační  vložky  budou  demontovány  a  nově  vyzděny  z  pórobetonových 
tvárnic  tl. 200 mm. Vyzdívka bude lícovat s vnitřní hranou obvodového zdiva.

Postup vyzdívání bude od horních podlaží postupovat dolů. Po vyzdění nutno přeměřit tloušťku 
první vrstvy tepelné izolace (viz první odstavec této kapitoly).

Všechny  vyzdívky  budou  ukotveny  ocelovými  nerez  spojkami  zdiva  do  parapetních  stěn  a 
nadpraží. V horní spáře mezi vyzdívkou a nadpraží bude ponechána dilatační mezera 10 mm, 
vypěněná montážní PU pěnou.

Z interiérové strany bude na stěnách,  ve kterých byla  provedena vyzdívka,  provedena vnitřní 
povrchová  úprava  (vyštukování)  a  to  na  celé  stěně  s  lodžiovou  sestavou  (tedy  jak  na  nové 
vyzdívce,  tak  na  stávající  stěně).  Následně  bude  provedena  interiérová  výmalba  celé  stěny 
s lodžiovou sestavou. 

Garnýže nad lodžiovými sestavami budou před zahájením prací demontovány a po provedení 
prací proběhne jejich zpětná montáž.

E.3. OTVOROVÉ VÝPLNĚ

Okna 
Stávající okna s dřevěnými rámy budou demontována. Nová okna budou mít rámy z plastových 
pětikomorových  profilů  s  kováním  a  celoobvodovou  výztuhou,  zasklená  izolačním  dvojsklem, 
barva rámu bílá. 
Požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 W/m2.K. 

Vstupní dveře
Stávající  vstupní  dveře  s  ocelovými  rámy  budou  demontovány  a  budou  osazeny  nové  s 
hliníkovými rámy. 
Specifikace vstupních dveří:  plastový pětikomorový profil s kováním a celoobvodovou výztuhou, 
průchozí  šířka  vstupních  dveřních  křídel  min.  900  mm,  kování  klika-koule,  opatřeno 
samozavíračem a el. zámkem, bezpečnostní izolační dvojsklo.
Požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla celých dveří Uw = 1,2 W/m2.K.

Ve  všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být  
používány  dveře  kývavé  nebo  turniketové.  Zasklená  dveřní  křídla  musí  být  opatřena  
bezpečnostním  sklem.  Ve  všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří  
zasklívána.

Související opatření a pokyny

Parametry  nových  otvorových  výplní  musí  mít  takové  hodnoty,  aby  byly  splněny 
požadavky vyhlášky č.  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby včetně všech 
dalších pozměňujících nařízení.

Projektant opatření pro snížení energetické náročnosti objektu  předpokládá, že objekt ve 
stávajícím stavu splňuje požadavky ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. Navržená opatření
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neovlivní denní osvětlení v budově nad míru obvyklou při zateplování budov.

Garnýže nad okny budou před zahájením prací demontovány a po provedení  prací  proběhne 
jejich zpětná montáž.

Osazení  a rám oken musí  umožnit  zateplení  nadpraží,  ostění a parapetu tloušťkou tepelného 
izolantu 40 mm, resp. 30 mm v případě parapetu. Osazení a rám dveří musí umožnit zateplení 
nadpraží a ostění tloušťkou tepelného izolantu 40 mm. 

U všech oken navazujících na nově realizovaný ETICS, budou v rámci provádění ETICS osazeny 
nové  vnější  parapety  z  pozinkovaného  plechu  s povrchovou  úpravou  polyesterovým  lakem. 
Přesah okapní hrany parapetu přes vnější povrch kontaktního zateplovacího systému bude min. 
30 mm.

Na všech místech otvorových výplní musí být splněn požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN 
EN 13 788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní 
povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce.

Výměna  výplňových  konstrukcí  bude  provedena  před  provedením  kontaktního  zateplovacího 
systému.  Tepelnou  izolaci  je  poté  nutné  napojit  až  na  rámy oken  s  přesahem  min.  30  mm 
(zateplení  nadpraží,  ostění  a  parapetu),  resp.  rámy dveří  (zateplení  nadpraží  a ostění)  a tím 
zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního, resp. dveřního rámu a 
konstrukce  stěny.  Připojovací  spára  výplně  bude  pro  zajištění  neprůvzdušnosti  na 
interiérové straně opatřena parotěsnicí (interiérovou) páskou, na vnější straně prodyšnou 
exteriérovou páskou.

Podrobnější specifikace a schéma členění otvorových výplní viz výkresová část. Barva, členění a 
otevíravost otvorových výplní budou upřesněny před objednáním v součinnosti s investorem.

Přesné zaměření všech otvorových výplní provede realizační firma před vlastní realizací 
výměny.

Při  zaměřování  a realizaci  nových otvorových výplní  nutno vzít  v úvahu nově navržené 
skladby při rámech otvorových výplní, tzn. nutno nové otvorové výplně realizovat tak, aby 
se s novými skladbami bylo možno napojit na rámy nových otvorových výplní.
V  objektu  bude  proveden  nový  rozvod  VZT  potrubí  –  viz  samostatná  část  této 
dokumentace. 
Možná  řešení  pro  zajištění  dostatečné  výměny  vzduchu  v  prostorách  s  plynovými  spotřebiči 
a těsnými okny jsou následující:
– výměna plynového spotřebiče za spotřebič v provedení C (spotřebiče v provedení C si 
přisávají  vzduch  pro  spalování  z  venkovního  prostoru  a  spaliny  odvádějí  tamtéž),  příp.  za 
elektrický (nejsnažší, nicméně ne nejlevnější řešení)
– použití  oken  s  klapkami  –  možné  je  použití  např.  oken  s  klapkami  s  akustickou 
hydroregulovatelnou štěrbinou pro přívod vzduchu typu EHA nebo typu EMM bez akustické příčky
– zřízení  vzduchotechnického  zařízení  –  instalace  vzduchotechnické  jednotky,  nejlépe 
s rekuperací,  která je napojena na spotřebič  a automaticky se spouští  v závislosti  na provozu 
spotřebiče
– osazení průvětrníků – nejlepším umístění pro průvětrníky je prostor pod okny za otopným 
tělesem, kde dochází k bezprůvanovému mísení přiváděného vzduchu se vzduchem v interiéru
– zřízení  otvorů  do  obvodových  zdí  pod  i  nad  okno  (nepříliš  komfortní  řešení  –  chybí 
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možnost rekuperace, může docházet k efektu průvanu)

E.4. VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS)

Bude provedena sanace obvodových konstrukcí (vyspravení nesoudržných omítek apod.), očištění 
fasády a vyrovnání jejího povrchu. 

Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle ČSN 
EN 13499 resp. ČSN EN 13500.

Tepelná  izolace  bude  z  expandovaného  pěnového  polystyrenu  (EPS  70  F).  V  místech  se 
zvýšenými nároky na požárně bezpečnostní řešení bude použita tepelná izolace z minerálních 
vláken s kolmou orientací vláken. Na soklu obvodových stěn do výšky min. 0,3 m nad úrovní 
přilehlého terénu, a při podlaze vstupů do objektu do výšky min. 0,3 m nad nášlapnou vrstvou 
bude použita tepelná izolace z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS). 
V místě změny materiálu tepelné izolace se ve spoji  vždy provede pás zesilujícího vyztužení 
skleněnou síťovinou ve vzdálenosti  nejméně 200 mm na každou stranu spoje (tzn. ve spojích 
bude ve výztužné vrstvě ETICS 2x výztužná skleněná tkanina).

Povrchová úprava fasády bude tvořena probarvenou ušlechtilou omítkou. 

E.4.1. NAVRHOVANÉ SKLADBY

Poznámky k následujícím tabulkám navrhovaných skladeb:
– Tučným písmem jsou vyznačeny nové vrstvy.
– Označení  skladby  uvedené  v  této  technické  zprávě  je  shodné  s  označením  skladby 
ve výkresové části této projektové dokumentace. Podrobné vyznačení skladeb viz výkresová část 
projektové dokumentace.
– Spotřeba jednotlivých materiálů dle výrobce ETICS použitého při realizaci.

Skladba E140 
Vrstva (od interiéru) Tloušťka 

[mm]
Původní konstrukce (původní vnější omítka) -
Penetrace podkladu -
Lepicí hmota 15
Tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrénu EPS 70 F
λu = 0,039 [W/mK] 140

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 3
Penetrační nátěr -
Probarvená vnější ušlechtilá exteriérová omítka 2
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Skladba D140 
Vrstva (od interiéru) Tloušťka 

[mm]
Výmalba* 200
Vnitřní štuk* -
Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina* 3
Vyzdívka z tvárnic z autoklávového betonu 200
Penetrace podkladu -
Lepicí hmota 15
Tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrénu EPS 70 F
λu = 0,039 [W/mK] 140

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 3
Penetrační nátěr -
Probarvená vnější ušlechtilá exteriérová omítka 2

* … Vnitřní úprava povrchu je uvažována v celé ploše obvodového zdiva z důvodu sjednocení povrchu. 

Skladba V140
Vrstva (od interiéru) Tloušťka 

[mm]
Původní konstrukce (původní vnější omítka) -
Penetrace podkladu -
Lepicí hmota 15
Tepelná izolace z minerálních vláken
λu=0,041 [W/mK] 140

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 3
Penetrační nátěr -
Probarvená vnější ušlechtilá exteriérová omítka 2

Skladba X120
Vrstva (od interiéru) Tloušťka 

[mm]
Původní konstrukce (původní vnější omítka) -
Penetrace podkladu -
Lepicí hmota 15
Tepelná izolace z extrudovaného pěnového polystyrénu XPS
λu=0,040 [W/mK] 120

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 3
Penetrační nátěr -
Probarvená vnější ušlechtilá exteriérová omítka 2
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Skladba V80
Vrstva (od interiéru) Tloušťka 

[mm]
Původní konstrukce (původní vnější omítka) -
Penetrace podkladu -
Lepicí hmota 15
Tepelná izolace z minerálních vláken
λu=0,041 [W/mK] 80

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 3
Penetrační nátěr -
Probarvená vnější ušlechtilá exteriérová omítka 2

E.4.2. DALŠÍ OPATŘENÍ

– Vnější  ostění  a  vnější  nadpraží  otvorových výplní    budou zatepleny  ETICS s  tloušťkou 
tepelné izolace 40 mm. Materiál tepelné izolace bude podle materiálu tepelné izolace na přilehlé 
fasádě. Pokud nebude z hlediska osazení rámu otvorových výplní možné použít tloušťku 40 mm, 
bude použita tepelná izolace o nižší tloušťce, ale s lepším součinitelem tepelné vodivosti (např. 
tepelná izolace z tuhé fenolické pěny).
– Vnější  parapety oken   budou zatepleny tloušťkou tepelné izolace 30 mm s provedenou 
výztužnou vrstvou. 
– V celém  objektu  budou  osazeny  nové  vnější  parapety  z  pozinkovaného  plechu 
s povrchovou  úpravou  polyesterovým  lakem.  Přesah  okapní  hrany  parapetu  přes  vrchní  líc 
kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm.
– V ostění a nadpraží otvorů  budou v místě napojení omítky ETICS na rámy otvorových 
výplní použity systémové APU lišty.
– U  rohů  ETICS  v  nadpraží  otvorových  výplní  budou  použity  systémové  rohové  lišty 
s okapničkou.
– Na rozích ETICS budou použity systémové rohové lišty.
– Kouty  ETICS budou  vyztuženy  přířezem  výztužné  skleněné  síťoviny  š.  400  mm  (tzn. 
v koutech ETICS bude ve výztužné vrstvě 2x skleněná síťovina). 

E.4.3. KOTVENÍ ETICS

Tepelná izolace z EPS a XPS bude kotvena talířovými hmoždinkami se zátkou  pro zapuštěnou 
montáž a budou použity kovové trny. 
Tepelná  izolace  z  minerálních  vláken  bude  kotvena  talířovými  hmoždinkami  se  zátkou  pro 
zapuštěnou montáž a budou použity kovové trny. 
Únosnost kotev nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením realizace.

E.4.4. PŘÍPRAVA PODKLADU

 Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, soudržný 
a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Přídržnost povrchové úpravy musí 
být  min. 0,08  MPa.  Mechanické  vlastnosti  se  posuzují  vizuálně  poklepem,  případně 
odtrhovými zkouškami.
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 Očištění povrchu konstrukcí se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou.

 Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit.

 Podklad nesmí vykazovat tolerance větší než je stanoveno v ČSN 73 2901 [2]. Povrch fasády 
nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších 
nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva.

E.4.5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace
 Před  zahájením  provádění  certifikovaného  zateplovacího  systému  musí  být  dokončeny 

všechny  činnosti  související  s fasádou  (tzn.  vyzdívky,  výměna  otvorových  výplní,  sanace 
obvodových konstrukcí, případné statické zajištění konstrukcí (viz výše) apod.).

 Všechny výplně otvorů  se opatří  krycí  PE fólií  proti  znečištění.  Zajistí  se  rovněž ochrana 
zeleně a konstrukcí kolem objektu. 

 Demontují  se  veškeré  klempířské  prvky  současné  fasády,  hromosvodná  soustava,  světla 
apod.

 Demontují  se  všechny  prvky  elektrických  rozvodů  na  fasádě  (osvětlení  apod.),  krabice 
a rozvody se připraví pro nové osazení.

 Demontují se informační štítky umístěné na fasádě.

 Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostatečným odstupem od budoucí 
úrovně fasádního systému.

 Obyvatelé  domu  budou  upozorněni  na  probíhající  práce,  bezpečnostní  opatření,  hlučnost 
a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do zateplovacího systému.

Založení systému 
 Zateplovací systém bude založen  500 mm pod úrovní přilehlého terénu. Pod terénem není 

nutné  provádět  výztužnou  vrstvu  a  omítku.  V  souvislosti  s  tím  bude  provedena  oprava 
okapového chodníčku.

 Zateplovací systém bude založen dle detailu ve výkresové dokumentaci.

Penetrace podkladu

Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem.

Lepení izolačních desek

Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace ze samozhášivého objemově stabilizovaného 
pěnového polystyrenu EPS 70F, resp. tepelná izolace z minerálních vláken, resp. tepelná izolace z 
extrudovaného polystyrenu.
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Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém 
nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat.

Lepicí hmota se nanáší po obvodu (pás o šířce min. 50 mm) a v ploše desky ve 3 - 4 terčích 
velikosti dlaně tak, aby bylo aby bylo přilepeno nejméně 40 % plochy desky (doporučuje se nanést 
lepicí hmotu na 50-60% plochy desky). Tloušťka nanášené lepící hmoty je cca 20 mm. Je nutné 
zajistit kvalitní kontakt s podkladem. 

Izolační desky se kladou bezprostředně po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez mezer. Do 
spár  mezi  deskami  se  nesmí  dostat  lepidlo,  došlo  by  ke  vzniku  tepelného  mostu  s možností 
kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2 m). 

Případné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit  klíny z izolačního 
materiálu. 

Základní  uspořádání  desek se provádí  na vazbu tj.  se svisle  převázanými  spárami.  Optimální 
přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout křížový spoj. 

Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře…). 
Izolace rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 

Obr. 1.: Schémata provedení vazby při pokládce desek tepelné izolace

Po ukončení  lepení  je  nutné  nerovnosti  ve  vrstvě  tepelné  izolace  z  EPS přebrousit  brusným 
hladítkem a následně dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po broušení z povrchu desek.
Nechráněné izolační desky z polystyrenu nesmí být po delší dobu vystavené povětrnosti.

Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm.

Kotvení tepelné izolace hmoždinkami

Kotvení  nastřelovacími  talířovými  hmoždinkami  se  zpravidla  provádí  po zatuhnutí  lepící  hmoty 
(technologická přestávka činí minimálně 48 hodin). 

Hloubka kotvení do železobetonové konstrukce je min. 35 mm.

Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším počtu 
kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota.
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Hmoždinky  se  kotví  se  zapuštěním  talíře  cca  2  -  3  mm  pod  povrch  izolantu.  Následně  se 
hmoždinky přešpachtlují lepící hmotou.

Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit v pracovní spáře, a to 
minimálně 15-20 cm od rohu objektu.

Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet kotev 
bude stanoven na základě provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatížení 
větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4.

Celoplošné armování systému

 Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C. Tmely 
nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba zpracování 
výrazně kratší.

 Před  vytvořením  základní  vrstvy  je  nutné  pečlivé  změření  rovinnosti  povrchu  tepelného 
izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se musí 
odstranit.  V případě  desek  z pěnového  polystyrenu  se  místa  spojů  přebrousí.  Prach  po 
broušení  se  z  povrchu  tepelné  izolace  odstraní.  Po  vyzrání  se  provede  výztužná  vrstva. 
Výztužnou vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné izolace z 
pěnového polystyrenu.

 Výztužná vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty  a výztužné 
síťoviny. 

 Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu výztužné 
síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná síťovina, 
jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100mm. Síťovina se zatlačí do měkkého 
tmelu nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí. 

 U exponovaných míst se bude část objektu armovat dvakrát. 

 Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní 
vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině vrstvy a 
po zahlazení dokonale kryta tmelem.

 Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. Na 
roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná síťovina 
bude následně prováděna s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. U méně namáhaných 
míst  lze  vyztužení  provést  zdvojením  skleněné  síťoviny,  překrytí  se  skleněnou  síťovinou 
v ploše by mělo být cca 200 mm.

 V místech otvorů  ve  fasádě  (okna,  dveře  apod.)  je  nutné  zpevnit  rohy  otvorů  diagonálně 
pruhem síťoviny o rozměrech cca 300 x 500 mm pod úhlem 45 °. 

Provádění vrchní ušlechtilé omítky 

 Z důvodů zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí po 
dokonalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5 - 7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu 
a  následně  se  nanáší  štětkou  nebo  válečkem.  Technologická  přestávka  před  nanášením 
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dalších vrstev je nejméně 24 hodin.

 Na objektu  je  navržena  tenkovrstvá  akrylátová  omítka  na  bázi  umělohmotné  disperze  se 
zatíranou strukturou zrnitosti 1,5 mm. 

 Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následně se 
stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem. Napojení omítky 
se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat). 

 Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5 °C nebo nad 35 °C, na 
přímém slunci nebo za silného větru. Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti  vzduchu lze v případě 
potřeby  za  24  hod.  povrch  přetírat.  Nízké  teploty  a  vysoká  vlhkost  vzduchu  tuto  dobu 
prodlužují.

 Pro  ucelenou  fasádní  plochu  je  potřebné  použít  materiál  téže  výrobní  šarže.  Dokončený 
ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou.

 Styk  dvou  barevných  odstínů v omítkách nebo ukončení  omítky  se  provádí  pomocí  lepící 
pásky, případně dělícími lištami

Technologické podmínky při provádění ETICS
 Realizace  ETICS  proběhne  dle  montážního  návodu  použitého  kontaktního  zateplovacího 

systému. Veškeré technologické předpisy udané výrobcem použitého ETICS nutno dodržet. 
Pokud  některé  technologické  předpisy  uvedené  v  této  projektové  dokumentaci  budou 
v rozporu s technologickými předpisy výrobce použitého ETICS, platí technologické předpisy 
výrobce.

 Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým působením silného větru, slunečního 
záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení.

 Je  nutné  dodržet  minimální  teploty  zpracování  jednotlivých  materiálů  udaných  výrobcem 
ETICS.

 Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo ztrátě 
materiálu vlivem větru.

 Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená specializovaná 
firma. 

 Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby.

Kontrola kvality 
Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na:

 Kvalitu  a  přídržnost  podkladu,  dokonalé  očištění,  odstranění  neúnosných  a  nepřídržných 
vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. 

 Rovinnost založení systému.

 Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. 
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 Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle projektové dokumentace.

 Dodržování  minimálního  množství  a  způsobu  nanesení  lepící  hmoty  na  tepelně  izolační 
desku. 

 Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, 
postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění.

 Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití 
odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace.

 Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou.

 Dodržování  přesahů  výztužné  skleněné  síťoviny,  zakrytí  výztužné  skleněné  síťoviny 
a hmoždinek stěrkovou hmotou. 

 Kvalitní  provedení  omítky  zateplovacího  systému  bez  viditelných  nerovností,  napojení 
a barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení předepsaného odstínu 
omítky.

 Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, oplechování apod.

 Realizaci  vnějšího  kontaktního  zateplovacího  systému  v odpovídajících  klimatických 
podmínkách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých 
teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů.

 Dodržování  všech  nutných  technologických  přestávek  při  provádění  ETICS,  z důvodů 
správného  vyzrání  materiálu  a  potřebných  vlastností  pro  následné  nanášení  (dle 
technologického předpisu výrobce certifikovaného zateplovacího systému).

E.4.6. NÁVOD K UŽÍVÁNÍ FASÁDY

 Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se 
nedoporučuje v jejich oblasti provádět jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poškození.

 Ke stěnám fasády neskladovat jakékoliv věci, které by mohly vést k hromadění srážkové vody 
a mechanických nečistot.

 V případě  zanášení  povrchu  fasády  (omítky)  prachem,  doporučujeme  fasádu  pravidelně 
omývat např. tlakovou vodou.

 V případě  mechanického  poškození  omítky  a  výztužné  vrstvy  je  nutné  provést  opravu  co 
nejdříve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V případě, že došlo k poškození 
tepelné izolace,  vyřízneme poškozenou tepelnou izolaci  až na podklad a cca 100 mm od 
výřezu  odstraníme  povrchovou  úpravu.  Do  výřezu  vlepíme  novou  tepelnou  izolaci  a  po 
zaschnutí  ji  přebrousíme.  Novou  výztužnou  vrstvu  provedeme  s přesahem  tkaniny  přes 
původní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu 
v odpovídající struktuře a barevnosti.
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E.5. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY

Bude provedeno zateplení střešního pláště a bude provedena nová hydroizolace z PVC-P fólie.

Zateplení a novou hydroizolační vrstvu doporučujeme s ohledem na detail okraje střechy  provést 
před provedením kontaktního zateplovacího systému svislého obvodového pláště. 

E.5.1.ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – HLAVNÍ STŘECHA OBJEKTU

Původní  skladba  střechy  bude  vzhledem  k  násypu  pod  původní  vrstvou  tepelné  izolace 
demontována. Na stávající nosné konstrukci bude provedena penetrace podkladu a následně nová 
parotěsnící  vrstva  z  SBS modifikovaného  asfaltového pásu a  následně  bude provedena  nová 
vrstva tepelné izolace a nová povlaková krytina. V souvislosti s tím budou nově provedeny detaily 
střechy.

Skladba S-E250 – Navržená skladba hlavní střechy

Č. Vrstva (v pořadí shora) Tloušťka 
[mm]

Funkce
vrstvy

N
ov

é 
vr

st
vy

1 Fólie z měkčeného PVC určená k mechanickému kotvení, 
vyztužená polyesterovou tkaninou 1,5 hydro-

izolační

2 Textilie z netkaných polypropylenových vláken 
o plošné hmotnosti 300 g/m2 cca 3 separační

3

Spádové klíny z desek z pěnového, samozhášivého a 
stabilizovaného polystyrenu, Spád 3%, min. Výška 20 mm, 
max. výška 200 mm
napětí v tlaku při 10 % deformaci → 100 kPa
EPS 100 S Stabil Prům. 250 mm tepelně-

izolační

4

Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného 
polystyrenu,
napětí v tlaku při 10 % deformaci → 70 kPa
EPS 100 S Stabil

5

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen 
jemným separačním posypem a na spodním separační PE 
fólií.

4 parotěsnící

6 Penetrace podkladu asfaltovou emulzí - -

7 Vyrovnávací cementový potěr (zakrytí kabelového vedení a 
případných nerovností) - vyrovnávací

P
ův

od
ní

 v
rs

tv
y 8 Souvrství původních asfaltových pásů – BUDE 

ODSTRANĚNO 30 -

9 Tepelná izolace typu POLSID – BUDE ODSTRANĚNO 60 -

10 Pískový násyp – BUDE ODSTRANĚNO 100 -

11 Železobetonová stropní deska 150 nosná
Poznámky:
– Označení  skladby  S-E240  je  shodné  s  označením  skladby  ve  výkresové  části  této  projektové 
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dokumentace.
– Popis a tloušťka původních vrstev dle sondy provedené při průzkumu, resp. dle poskytnuté původní 
projektové dokumentace.

E.5.2.TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ

Bude provedena příprava střechy pro provedení  rekonstrukce -  demontáž oplechování  atik   a 
dočasná demontáž hromosvodné soustavy na střechách. Dále bude provedena celková demontáž 
původního souvrství  střechy.  Dále bude provedeno kompletní očištění stropní  konstrukce a její 
menetrace asfaltovou emulzí. 

- Bude provedena pokládka parotěsnící vrstvy z SBS modifikovaného asfaltového pásu, který bude 
podkladu bodově nataven. 
- Bude položena první vrstva tepelné izolace – desky z pěnového expandovaného polystyrenu 
EPS 100 S Stabil. Budou pracovně lepeny střešním asfaltovým tmelem (alternativně PU lepidlem), 
případně pracovně kotveny (1 kotva na desku).
- Bude položena druhá vrstva tepelné izolace – spádové klíny z desek z pěnového expandovaného 
polystyrenu EPS 100 S Stabil.  Budou pracovně lepeny střešním asfaltovým tmelem (alternativně 
PU lepidlem), případně pracovně kotveny (1 kotva na desku). 

Bude položena separační polypropylenová textilie o plošné hmotnosti 300 g/m2.

Bude  realizována  nová  povlaková  krytina  –  střešní  fólie  z  měkčeného  PVC  vyztužená 
polyesterovou tkaninou určená pro mechanické kotvení, tloušťka fólie 1,5 mm. 

Kotvení fólie,  resp. všech nových vrstev střechy bude provedeno ve spojích fólie.  Jako kotvící 
prvky budou použity šrouby s talířovou podložkou. Kotveno bude do původních vrstev střechy.

Počet  kotevních  prvků  na  metr  čtvereční  bude  dle  kotevního  plánu  ve  výkresové  části 
dokumentace.  Únosnost  kotevních  prvků  nutno  ověřit  provedením  výtažných  zkoušek  před 
zahájením realizace.

E.5.3.DETAILY

Atika hlavní střechy, ukončení na komorách VZT a ukončení na stěnách střešních nástaveb – 
bude provedeno dle detailů ve výkresové části této projektové dokumentace.

Okapní žlaby a svody
U střechy nad vstupem budou osazeny nové okapní  žlaby a svody z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou polyesterovým lakem. 
Kruhové prostupy:
Nová hydroizolační vrstva bude ukončena na kruhových prostupech min. 150 mm nad přilehlou 
plochou nové povlakové krytiny. Pomocí tzv. „kalhotek“ se navaří asfaltový pás na kruhový prostup 
a na konci bude stažen nerezovou stahovací objímkou. Takto budou opracovány i ostatní kruhové 
prostupy v ploše střechy. Podrobněji viz montážní návod od DEK a.s. [9].

Vtoky:
Stávající  vtoky  budou  demontovány  a  budou  realizovány  nové  dvoustupňové  vtoky  –  vtok  s 
integrovaným přířezem asfaltového pásu + nástavec s integrovaným přířezem PVC fólie. Všechny 
vtoky budou opatřeny ochranným košíkem.
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Jedná se o 2 vtoky na hlavní střeše objektu. Požadovaná hydraulická kapacita nových vtoků na 
hlavní střeše: 8,1 l/s
Nutno  dodržet  zde  uvedenou  požadovanou  hydraulickou  kapacitu  vtoků  a  zároveň  nesmí  být 
použity vtoky nižší dimenze, než jsou vtoky stávající.

E.5.4.NÁTĚRY

Bude obnoven nátěr na plechových součástech systému VZT a žebříku pro přístup na střechu. 

Povrch plechu bude důkladně očištěn a odmaštěn. Odstraní se nesoudržné a prorezivělé nátěry a 
celý  povrch  bude  obroušen.  Bude  proveden  základní  nátěr  ve  dvou  vrstvách  a  vrchní  nátěr 
(barevný) v jedné vrstvě s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je třeba dodržovat 
interval mezi jednotlivými vrstvami doporučený výrobcem.

E.5.5.POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU STŘECHY

– Střecha je  koncipována  jako nepochůzná  a  není  ji  proto  možné využívat  pro  účely  práce, 
rekreace, výuky, skladování, pěstování rostlin či jinému účelu.

– Počítá  se  jen  s  pohybem  osob  po  střešní  ploše,  zajišťujících  kontrolu  a  údržbu  samotné 
střechy a doplňkových konstrukcí při dodržování zásad těchto pokynů a předávacího protokolu.

– V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně 
zajistit opravu odbornou firmou.

– Pokud je nutné provádět na střeše jakékoliv práce, musí být příslušný pracovník seznámen 
s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo.

– Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením. 
– Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek.
– Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie.
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Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901   [3]     

Poznámka: Čísla tabulek odpovídají jejich číslování v normě ČSN 73 1901 [3].

F.  STŘECHA – ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB

Na základě  nařízení  vlády č.  591/2006 Sb.,  o  bližších požadavcích na bezpečnost  a ochranu 
zdraví  při  práci  na  staveništích  a  nařízení  vlády  č  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na 
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s  nebezpečím  pádu  z  výšky  nebo  do 
hloubky bude na střeše realizován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu 
střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu.

Bude  použit  certifikovaný  systém  s  průběžným  nerezovým  lanem  a  bude  využit  již  ve  fázi 
realizace stavby.  Podrobné řešení  bude zpracováno v  dalším stupni  projektové dokumentace 
nebo bude součástí dodávky stavby. 
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F.1. BLESKOSVOD

Bude provedena oprava a revize  stávající  bleskosvodné  soustavy.  Veškeré montážní  práce - 
elektro budou provedeny dle příslušných platných norem, předpisů a standardů.

Svislý vodič svodu bude umístěn na kovových kotvách předsazených před zateplenou fasádou. 
Vodič musí být na horním konci svislého úseku pevně zachycen. Držáky vodiče budou skloněny 
ve směru od ETICS. Zkušební svorky se umístí ve výšce 1,8 - 2,0 m nad zemí. Zemnící vedení 
bude chráněno ochranným trojúhelníkem.

Vlastní  provedení  musí  být  překontrolováno  a  schváleno  revizním  technikem.  Budou 
zkontrolovány svody včetně upevnění, spoj. prvků i zkušebních svorek. Údržba bude prováděna 
dle odpovídajících norem a technických zásad.

F.2. DALŠÍ PRÁCE

Stříška nad vstupem 
Stávající  asfaltová  krytina  stříšky  nad  vstupem  do  objektu  bude  demontována.  Na  stávajícím 
betonovém  podkladu  bude  provedena  penetrace  a  parotěsnící  vrstva  z  SBS  modifikovaného 
asfaltového pásu. Následně budou provedeny spádové klíny z desek z pěnového expandovaného 
polystyrenu EPS 100 S Stabil. Budou pracovně lepeny střešním asfaltovým tmelem (alternativně 
PU lepidlem), případně pracovně kotveny (1 kotva na desku). 
Bude  realizována  nová  povlaková  krytina  –  střešní  fólie  z  měkčeného  PVC  vyztužená 
polyesterovou tkaninou určená pro mechanické kotvení, tloušťka fólie 1,5 mm. 

Kotvení fólie,  resp. všech nových vrstev střechy bude provedeno ve spojích fólie.  Jako kotvící 
prvky budou použity šrouby s talířovou podložkou. Kotveno bude do původních vrstev střechy.

D.1.1 a) Technická zpráva                                                                                                             Strana 20/23



   DEKPROJEKT s.r.o.
č. zakázky: 2015-022971-VP

Skladba P1

Č. Vrstva (v pořadí shora) Tloušťka 
[mm]

Funkce
vrstvy

N
ov

é 
vr

st
vy

1 Fólie  z  měkčeného PVC určená k mechanickému kotvení, 
vyztužená polyesterovou tkaninou 1,5 hydro-

izolační

2 Textilie z netkaných polypropylenových vláken 
o plošné hmotnosti 300 g/m2 cca 3 separační

3

Spádové klíny z desek z pěnového, samozhášivého a 
stabilizovaného polystyrenu, Spád 3%, min. Výška 20 mm, 
max. výška 110 mm
napětí v tlaku při 10 % deformaci → 100 kPa , EPS 100 S 
Stabil

80 - 140 tepelně-izolační

5
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem a na spodním separační PE fólií.

4 parotěsnící

6 Penetrace podkladu asfaltovou emulzí - -

P
ův

od
ní

 
vr

st
vy

5 Souvrství původních asfaltových pásů – BUDE 
ODSTRANĚNO 30 -

8 Železobetonová stropní deska 150 nosná

Hydroizolační vrstva
Ukončení  svislé  hydroizolační  vrstvy  u  soklu  bude  před  provedením  zateplovacího  systému 
opatřeno přířezem SBS modifikovaného asfaltového pásu ukončeného cca 300 mm nad terénem. 
Před provedením zateplovacího systému bude provedena revize a případná oprava stávající svislé 
hydroizolace (její přístupné části) po odkopání pro založení zateplovacího systému.

Okapový chodníček
Podél  obvodových  stěn  objektu  bude  proveden  nový  okapový  chodníček.  Chodníček  bude 
zhotoven z betonových dlaždic rozměru 500 x 500 x 50 mm ve spádu min. 5,24 % (3°) od objektu.

G. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Vstupní parametry výpočtu

Návrhové parametry interiéru (Mateřská škola):
Návrhová teplota vnitřního vzduchu 22 °C
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %
Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu 4. třída vlhkosti  

Návrhové parametry exteriéru:
Návrhová venkovní teplota            -15 °C
Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84 %
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Požadavky normy ČSN 73 0540-2 [6] – Stěna vnější těžká

Hodnocený parametr konstrukce Hodnota 
požadovaná

Hodnota 
doporučená

Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] 0,30 0,25

Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m2.a)] ≤ 0,1 a nebo 3% plošné 
hmotnosti materiálu

Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní

Požadavek na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce při 
průměrných návrhových okrajových podmínkách ≥ 0,757

Požadavky normy ČSN 73 0540-2 [6] –  Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně, 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem

Hodnocený parametr konstrukce Hodnota 
požadovaná

Hodnota 
doporučená

Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] 0,24 0,16

Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m2.a)] ≤ 0,1 a nebo 3% plošné 
hmotnosti materiálu

Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní

Požadavek na kritický teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce při 
průměrných návrhových okrajových podmínkách ≥ 0,757

Vypočtené hodnoty
Výsledky výpočtu provedeného v programu TEPLO 2007 [10].

Skladba
Součinitel 
prostupu 
tepla U
[W/(m2.K)]

Množství 
zkondenzované 
vodní páry Mc 

[kg/(m2.a)]

Roční bilance 
kondenzace a 
vypařování 
vodní páry

Posouzení povrchové teploty 
konstrukce – teplotní faktor fRsi [-] 

Riziko růstu plísní při návrhových 
okrajových podmínkách H

od
no

ce
ní

Obvodová 
stěna 0,25 ++ 0,03 + aktivní + 0,961 + +

Plochá 
střecha 0,16 ++ 0,0008 + aktivní + 0,939 + +

+ ... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 (2011) [6]

++ ... Vyhovuje doporučeným hodnotám ČSN 73 0540-2 (2011) [6]

! ... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 (2011) [6]

* ... Hodnota vyjadřuje vypočtený roční přírůstek zkondenzované vody

Hodnocení kritických detailů
Navržená dimenze tepelné izolace v ploše konstrukcí zajistí splnění tepelnětechnických požadavků 
i v kritických detailech. Vzhledem k tomu, že se v tomto stupni projektové dokumentace neřeší 
podrobné konstrukční  uspořádání  všech detailů,  není  možno provést  návrh  dimenzí  tepelných 
izolací na všech plochách detailů.  Návrh a posouzení detailů musí být součástí dalšího stupně 
projektové dokumentace nebo provedeno dodavatelem stavby.
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V detailech, kde dochází k napojení konstrukcí řešených tímto projektem na původní konstrukce 
nemusí být splněny veškeré požadavky na konstrukce kladené.

H. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v části D.1.3.  

I. OCHRANA CHRÁNĚNÝCH ZIVOČICHŮ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle 
prováděcí  vyhlášky  č.  395/1992  Sb.  k  tomuto zákonu,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  rorýs 
obecný (Apus apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený.

Také všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné (opět podle 
zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, 
tak umělá. 

Vzhledem k tomu, že na fasádě a ve střeše objektu nejsou žádné otvory umožňující hnízdění 
rorýse  obecného,  nevzniká  provedením  ETICS  žádná  změna  ve  vztahu  k  hnízdění  rorýse 
obecného. 
V případě předmětného objektu není vzhledem ke konstrukci objektu předpoklad hnízdění rorýse 
obecného ani netopýra.

J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.

K. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude 
jiný  než  byl  předpokládán.  Toto  riziko  je  největší  u  všech  detailů,  které  nebylo  možno  při 
průzkumu zcela obnažit.  V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě 
změny  předpokládaného  stavu  těchto  detailů  po  jejich  obnažení  bude  řešení  v projektové 
dokumentaci upraveno.
V  detailech,  kde  setkávají  navazující  konstrukce,  které  nejsou  předmětem  projektové 
dokumentace s řešenými konstrukcemi,  nemusí  být  vždy zajištěno splnění  těpelnětechnických 
norem.

Ve Svitavách dne 15.12.2015                                                       Vypracoval: Petr Vencl
DEKPROJEKT s.r.o.

petr.vencl@dek-cz.com
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