

**Vysvětlení ZD č. 2  
k VZ  
s názvem  
Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové**

Operační program Integrovaný regionální operační program  
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000858  
Název projektu: Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I.  
třídy v České Třebové

Zadavatel:  
Město Česká Třebová  
Sídlo: Staré náměstí 78, 560 02  
IČ 00278653

MUCT/4644/2017/RMI/PKR/195

**I.**

**Na základě dotazu zájemce o podání nabídky:**

- a) *Na jakou částku máme nechat udělat bankovní příslib? V zadávací dokumentaci jsem částku nenašel.*
- b) *Na jaký den je předpoklad zahájení stavby? Termín potřebuji kvůli zadání platnosti bankovní záruky.*

**vydává zadavatel toto vysvětlení ZD.**

- a) Bankovní záruka bude činit 5% z nabídkové ceny účastníka řízení (pozn. Nabídkovou cenu uchazeče zadavatel zatím nezná, protože tato bude obsahem jeho nabídky. Zadavatel nemůže tedy v tuto chvíli uvést přesnou částku.)
- b) Předpokládaný termín zahájení prací je 18.4.2017

V Bílovicích nad Svitavou dne 6.3.2017

Mgr. Helena Rozehnalová  
Agentura EPONA s.r.o.  
V plné moci zadavatele