

**Vysvětlení ZD č. 7
k VZ
s názvem
Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové**

Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858
Název projektu: Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I.
třídy v České Třebové

Zadavatel:
Město Česká Třebová
Sídlo: Staré náměstí 78, 560 02
IČ 00278653

MUCT/5327/2017/RMI/PKR/228

I.

Na základě dotazu zájemce o podání nabídky:

„Žádáme Vás tímto o upřesnění informace týkající se bankovního příslibu resp. bankovní záruky a její platnosti. Ve výzvě k podání nabídek je uvedeno, že je požadovaná platnost přislíbené záruky po celou dobu realizace díla, ale v dalších obchodních podmínkách (čl. XI), na které se odkazuje SoD (čl.VI), požadujete platnost bankovní záruky po celou dobu záruční doby. Jaká je tedy požadovaná platnost bankovní záruky?“

vydává zadavatel toto vysvětlení ZD:

Zadavatel požaduje platnost a účinnost bankovní záruky o celou dobu realizace díla. Informace obsažená v příložených obchodních podmínkách je administrativním překlepem. Přílohu tohoto dokumentu tvoří opravené obchodní podmínky, jenž budou po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem tvořit přílohu SoD.

Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podávání nabídek o celou její původní délku (15 pracovních dní) Nově končí lhůta pro podávání nabídek dne: 6.4.2017 v 10:00 hod a otevírání obálek proběhne v 10:05 hod v sídle zadavatele.

Adekvátně se posouvá i předpokládané datum zahájení prací na 9.5.2017

V Bílovicích nad Svitavou dne 15.3.2017

Mgr. Helena Rozehnalová
Agentura EPONA s.r.o.
V plné moci zadavatele