

SMLOUVA O DÍLO

č.j. MUCT/11649/2017/RMI/PKR/SML/25

MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Období rozvoje města a investic

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Oprava chodníků sídliště Křib, Česká Třebová“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl, tel: 465 500 170

Ing. Pavel Korger, tel: 465 500 172

Zhotovitel

Sídlo

RYDO, spol. s r.o.

Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14456, den zápisu 22.03.1999

Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti

259 18 516

CZ25918516

ČSOB, a.s.

218202844/0300

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

Jaroslav Novák tel.: 608 432 794

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Oprava chodníků sídliště Křib, Česká Třebová“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací zak. č. 4250 – 17 - 3 „Oprava chodníků sídliště Křib, Česká Třebová“ zpracované projekční kanceláří OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.05.2017 - oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1 a příloha č. 2 projektová dokumentace, která je od smlouvy oddělena, vzhledem ke své objemnosti.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vybudování nové obrusné vrstvě ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem ke stávající místní obslužné komunikaci, kde jsou v odvodňovacím proužku umístěny uliční vpustě.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace na sídlišti Křib v České Třebové na p. p. č. 55/69, p. p. č. 55/47, p. p. č. 55/75 a p. p. č. 55/36 v k. ú. Česká Třebová.

Odst. 2

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve na **15.06.2017** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven nejpozději do **17.08.2017**.

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

IV. CENA DÍLA

Odst. 1

Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 31.05.2017, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah prací stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Odst. 2

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	522 561,55 Kč
DPH 21 %	109 737,92 Kč
Cena včetně DPH	632 299,- Kč

(slovy: šestsetřicetdvatisícdevětdevadesátdevětkorunčeských)

Odst. 3

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.

Odst.4

Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z položkového rozpočtu, bude provedeno dohodou smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen stavebních prací URS, a.s.
- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

Odst. 5

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odst. 1

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo je zajištěno.

Odst. 2

Dílo bude fakturováno po předání a převzetí díla. Faktura za dílo bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů. **Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti** dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečnil.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Odst. 1

Dílo je vlastnictvím objednatele.

Odst. 2

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na předaném staveništi a je povinen odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku předání staveniště do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

Odst. 3

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby převzetí staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je povinen být

pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to až do výše ceny sjednaného díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Odst. 4

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory pro provedení díla.

Odst. 5

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla zhotovitelem. Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na stavenišť. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě určené zástupcem objednatele. Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušování prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla. O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis do stavebního či montážního deníku.

Odst. 6

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního či montážního deníku stavby ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny před termínem konání kontroly. Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících. Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen dílo na výzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 7

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím popř. i posunutí termínů pokud to na ně bude mít vliv. Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla.

Odst. 8

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti. K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, je zhotovitel povinen doložit platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v ČR.

Odst. 9

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí neodpovídajících Smlouvě o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel bezodkladně odstranit vlastním nákladem.

Odst. 10

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku. Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho dokončení bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

Odst. 2

Splněním předmětu Smlouvy o dílo se rozumí úplné dokončení díla splňující hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků.

Odst. 3

O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

Odst. 4

Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Odst. 1

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo dle této Smlouvy o dílo záruku po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba záruky se v případě uplatněné reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění.

Odst. 2

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím, že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě.

Odst. 3

V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může

provádět pouze autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby.

Odst. 4

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí díla přístup do svých prostor za účelem odstranění případných reklamačních závad.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Odst. 1

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 2

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.

Odst. 3

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

Odst. 4

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 tohoto článku je možno jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla.

Odst. 5

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu škody.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odst. 1

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany podán insolvenční návrh nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odst. 2

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo.

Odst. 3

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 15 dnů s termínem dokončení a předání díla dle článku III. této Smlouvy o dílo a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení díla v článku II. této Smlouvy o dílo.

Odst. 4

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů pro objednatele využitelné.

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky.

Odst. 2

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět pouze písemně formou dodatků ke Smlouvě o dílo.

Odst. 3

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této Smlouvy. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště.

Odst. 4

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové.

Odst. 5

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy o dílo dodatek k této Smlouvě o dílo nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odst. 6

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1 740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o dílo či jejího dodatku.

Odst. 7

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Odst. 8

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 576/2017 ze dne 05.06.2017.

V České Třebové, dne 15.6.2017

V České Třebové dne 15.6.2017

**MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ**
2

.....
objednatel
Jaroslav Zedník
starosta města


RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
tel: 465 639 436
mobil: 603 432 434
www.rydo.cz
IČO: 25918516
STAVEBNÍ FIRMA

Přílohy: příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr – pevná příloha SoD
příloha č. 2 – projektová dokumentace – oddělená příloha SoD

PLR
KOPIE

Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného
dne 5. června 2017

č. 576

Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 31.05.2017 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava chodníku sídliště Křib“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem RYDO, spol. s r. o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 259 18 516 za nejvýše přípustnou cenu ve výši 632.299 Kč včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Švercl

KOPIE

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017

Název: **Oprava chodníků sídliště Křib, Česká Třebová**

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název: **Město Česká Třebová**
Sídlo: **Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová**
Tel./fax: **465 500 111**
E-mail: ---
IČ: **002 78 653**
DIČ: ---
Osoba oprávněná k provádění právních úkonů: **Jaroslav Zedník, starosta města**
Kontaktní osoba: **Ing. Pavel Korger, referent odboru rozvoje města a investic**
Tel./mbt.: **465 500 172 / 731 450 532**
E-mail: **alena.glaserova@ceska-trebova.cz**

2.2. Uchazeč

Název: **Rydo, spol. s r.o.**
Sídlo/místo podnikání: **Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová**
Tel./fax: **465 539 128**
E-mail: **jaroslav.novak@rydo-novak.cz**
IČ: **25918516**
DIČ: **CZ25918516**
Spisová značka v obchodním rejstříku: **C 14456 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové**
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: **Jaroslav Novák**
Kontaktní osoba: **Jaroslav Novák**
Tel./fax: **608 432 794**
E-mail: **jaroslav.novak@rydo-novak.cz**

3. Nabídková cena bez DPH

522 561,55 Kč bez DPH

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena

CZK

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení: **Jaroslav Novák**
Funkce: **jednatel**

Jaroslav Novák
Jaroslav Novák
www.rydo-novak.cz
IČ: 25918516




RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 539 128
Fax: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČ: 25918516

Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava chodníků na sídlišti Křib		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Rozpočty úseky A,C,D	JKSO:
Stava	Název stavby: Oprava chodníků na sídlišti Křib	SKP:
Projektant:	MU:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MU:	246 145,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu	Zhotovitel: Rydo s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	246 145,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dobavy celkem	0,00	
ZRN celkem		246 145,00	
HŽS		0,00	Ostatní náklady neuvedené
ZRN + ostatní náklady + HŽS		246 145,00	Ostatní náklady celkem

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Hlaváč Datum: 31.5.2017 Podpis: 	Jméno: Jaroslav Novák Datum:  Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% čírn:	246 145,44 Kč
DPH	21,0% čírn:	51 691,00 Kč
Cena za objekt celkem:		297 836,00 Kč

Stavba
Objekt:

Oprava chodníků na sídlišti Křib
Rozpočty úseky A,C,D

Základní rozpočet
Datum tisku: 31.5.2017

List č. 2

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost	
1 Zemní práce	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	121 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
91 Doplňující práce na komunikaci	46 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,4
97 Prorážení otvorů	37 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 246 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,6

Stavba:	Oprava chodníků na sídlišti Křib	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Rozpočty úseky A,C,D	Datum tisku: 31.5.2017	

Poř. č.	Položka	Popis	MU	Množství	Cena/MUKČ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-6121.F00	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	11,5000	24,00	276,00	(-0,13800)	(-1,58700)
						0,00000	0,00000	0,00000
2	113 10-6231.F00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m ²	324,5000	24,00	7 788,00	(-0,22500)	(-73,01250)
						0,00000	0,00000	0,00000
3	113 10-7211.F00	Odstředění podkladu nad 200 m ² , kam těžené tl. 10 cm	m ²	324,5000	13,70	4 445,65	(-0,16000)	(-51,92000)
						0,00000	0,00000	0,00000
4	113 20-2111.F00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	115,0000	29,00	3 335,00	(-0,14500)	(-16,67500)
						0,00000	0,00000	0,00000
5	113 20-4111.F00	Vytrhání obrub záhonových	m	59,9750	28,00	1 679,30	(-0,04000)	(-2,39900)
						0,00000	0,00000	0,00000
6	122 10-1101.F00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 db 100 m ³	m ³	3,5000	91,50	320,25	0,00000	0,00000
7	180 40-2111.F00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	17,5000	15,10	264,25	0,00000	0,00000
8	005-72400	Směs travní parková sídlištní	kg	0,5780	119,00	68,78	0,00100	0,00058
9	181 10-2302.F00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	324,5000	9,70	3 147,65	0,00000	0,00000
10	181 30-1103.F00	Rozprostření omice, rovina, tl. 15-20 cm, db 500m ²	m ²	17,5000	56,30	985,25	0,00000	0,00000
								(-145,59350)
1		Zemní práce				22 310,13		0,00058
5		Komunikace						
11	564 83-1111.F00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	91,2850	96,70	8 827,26	0,18907	17,25925
12	567 21-1210.F00	Podklad z prostého betonu tř. PB II tloušťky 10 cm (C 16/20)	m ²	10,0000	228,00	2 280,00	0,25336	2,53360
13	566 21-5020.F00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm nad 300 m ²	m ²	314,5000	160,00	50 320,00	0,05545	17,43903
14	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m ²	308,0500	151,20	46 577,16	0,12900	39,73845
15	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m ²	9,6900	472,90	4 582,40	0,13100	1,26939
16	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m ²	5,1000	535,80	2 732,58	0,17600	0,89760
17	566 21-5028.F00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm	m ²	9,5000	11,50	109,25	0,00000	0,00000
18	592-45117.0	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní	m ²	5,1000	187,00	953,70	0,17245	0,87950
19	566 21-5040.F00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m ²	10,0000	170,00	1 700,00	0,07390	0,73900
20	599 14-1111.F00	Výplnění spár mezi panely živoucí zálivkou	m	115,0000	30,00	3 450,00	0,00360	0,41400
5		Komunikace				121 532,35		81,16981

Stavba:	Oprava chodníků na sídlišti Křib	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Rozpočty úseky A,C,D	Datum tisku: 31.5.2017	




Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
91		Doplňující práce na komunikaci						
21	916 26-1111.F00	Osazení obruby z kostek drcbných, s boční opěrou m		115,0000	80,00	9 200,00	0,09971	11,46665
22	916 56-1111.F00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m		60,0000	80,00	4 800,00	0,11221	6,73260
23	592-17335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý kus		35,3500	58,80	2 078,58	0,02700	0,95445
24	917 46-1111.F00	Osazení stoj. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m		115,0000	95,00	10 925,00	0,15574	18,02510
25	592-17488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 kus		116,1500	88,00	10 221,20	1,44000	167,25600
26	919 73-5112.F00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm m		115,0000	70,00	8 050,00	0,00000	0,00000
27	919 73-5122.F00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m		9,2000	100,00	920,00	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce na komunikaci				46 194,78		204,43480
97		Prorážení otvorů						
28	979 02-4441.F00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m		25,0000	21,30	532,50	0,00000	0,00000
29	979 07-1122.F00	Očištění vybour. kostek drcbných s výplní MC/živici m ²		11,5000	39,10	449,65	0,00000	0,00000
30	979 08-2314.F00	Vodrovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m t		158,2970	67,00	10 605,90	0,00000	0,00000
31	979 99-0101.F00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t		158,2970	150,00	23 744,55	0,00000	0,00000
32	979*97116	Poplatek za získání omice m ³		3,5000	500,00	1 750,00	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				37 082,60		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
33	998 22-3011.F00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební t		135,8970	140,00	19 025,58	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				19 025,58		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava chodníků na sídlišti Křib		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Rozpočty úsek B	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava chodníků na sídlišti Křib	SKP:
Projektant:	MU:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MU:	276 416,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Rydo s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	276 416,00	
R	PSV celkem	0,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		276 416,00	
HŽS		0,00	Ostatní náklady neuvedené
ZRN + ostatní náklady + HŽS		276 416,00	Ostatní náklady celkem

Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Hlaváč Datum: 31.5.2017 Podpis:  <small>STAVBYHŘEŠTĚ 2104 ul. Třebová 465 500 + 20 mobil: 608 427 790 www.stavbyhreste.cz IČO: 259 9516</small>	Jméno: Jaroslav Novák Datum:  Podpis:  <small>STAVBYHŘEŠTĚ 2104 ul. Třebová 465 500 + 20 mobil: 608 427 790 www.stavbyhreste.cz IČO: 259 9516</small>	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% čírní:	276 416,11 Kč
DPH	21,0% čírní:	58 047,00 Kč
Cena za objekt celkem:		334 463,00 Kč

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost
1 Zemní práce	22 606,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	148 739,00	0,00	0,00	0,00	90,2
91 Doplnující práce na komunikaci	45 962,00	0,00	0,00	0,00	239,5
97 Prorážení otvorů	38 824,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	20 285,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 276 416,00	0,00	0,00	0,00	329,6

Stavba	Oprava chodníků na sídlišti Křib	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Rozpočty úsek B	Datum tisku: 31.5.2017	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	376,7000	24,00	9 040,80	(-0,13800)	(-51,98460)
							0,00000	0,00000
2	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm	m2	362,6000	13,70	4 967,62	(-0,16000)	(-58,01600)
							0,00000	0,00000
3	113 10-7230.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl. 10 cm	m2	10,0000	90,00	900,00	(-0,19879)	(-1,98790)
							0,00000	0,00000
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	141,0000	29,00	4 089,00	(-0,14500)	(-20,44500)
							0,00000	0,00000
5	181 10-2302.R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	372,0000	9,70	3 608,40		0,00000
								0,00000
1		Zemní práce				22 605,82		(-132,43350)
								0,00000

5		Komunikace						
6	567 21-1210.R00	Podklad z prostého betonu tř.PB II tloušťky 10 cm (C 16/20)	m2	52,6000	228,00	11 992,80	0,25336	13,32674
7	577 13-1311.R00	Beton asfaltový ABS II, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	10,0000	272,00	2 720,00	0,10141	1,01410
8	577 15-1213.R00	Beton asfalt. ABH II, obrusný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,0000	349,50	3 495,00	0,15319	1,53190
9	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm nad 300 m2	m2	312,6000	160,00	50 016,00	0,05545	17,33367
10	596 21-5028.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm	m2	16,6000	11,50	190,90	0,00000	0,00000
11	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	52,6000	170,00	8 942,00	0,07390	3,88714
12	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní	m2	313,1000	151,20	47 340,72	0,12900	40,38990
13	592-45117.0	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní	m2	53,1260	187,00	9 934,56	0,17245	9,16158
14	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	9,7920	535,80	5 246,55	0,17600	1,72339
15	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	9,7920	472,90	4 630,64	0,13100	1,28275
16	599 14-1111.R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	141,0000	30,00	4 230,00	0,00360	0,50760
5		Komunikace				148 739,17		90,15877

91		Doplňující práce na komunikaci						
17	916 26-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	141,0000	80,00	11 280,00	0,09971	14,05911
18	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	141,0000	80,00	11 280,00	0,14424	20,33784
19	592-17488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	142,4100	88,00	12 532,08	1,44000	205,07040

Stavba:	Oprava chodníků na sídlišti Křib	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Rozpočty úsek B	Datum tisku: 31.5.2017	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Čelk. hm.
20	919 73-5112.F00	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	141,0000	70,00	9 870,00	0,00000	0,00000
21	919 73-5122.F00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,0000	100,00	1 000,00	0,00000	0,00000
	91	Doplňující práce na komunikaci				45 962,08		239,46735
97 Prorážení otvorů								
22	979 07-1122.F00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m ²	14,1000	39,10	551,31	0,00000	0,00000
23	979 08-2314.F00	Vodovrná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	176,3700	67,00	11 816,79	0,00000	0,00000
24	979 99-0101.F00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	176,3700	150,00	26 455,50	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				38 823,60		0,00000
99 Staveništní přesun hmot								
25	998 22-3011.F00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždicový	t	144,8860	140,00	20 285,44	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				20 285,44		0,00000