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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 322,50Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Rozpočet:

Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové (km 0.005 80-0.176 00)

SO 101 Chodník

Objekt: SO 101 Chodník

Stavba: Etapa 2

VÝKAZ VÝMĚR

Zatřídění CZ-CPA:  
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Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Etapa 2 (km 0.005 80-0.176 00)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Etapa 2

SO 101 Chodník

SO 101 Chodník

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400 POPLATKY KČ  680,80 ____________ ____________

Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků.

Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní 

smlouvu dle § 25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky 

ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- Kč/m2/den).

délka etapy*počet dní stavby 1 úseku*šířka

170.2*2*2=680,80 [A]

 3 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,96 ____________ ____________

viz. položka 122737: 54.98*1.8=98,96 [A]

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,00 ____________ ____________

Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za 

vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání 

jejich správcům

1=1,00 [A]

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání 

dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na 

použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.

1=1,00 [A]

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  1,00 ____________ ____________

Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby

Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména  Vyhláškou č. 

26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen 

příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP 

musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.

1=1,00 [A]

 8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,00 ____________ ____________
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1=1,00 [A]

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,00 ____________ ____________

zajištění požadavků vyplývajích z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, 

včetně zajištění pohybu chodců

1=1,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 10 113543 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM M  19,00 ____________ ____________

Uložení do sběrného dvora - bez poplatku.

19=19,00 [A]

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  32,25 ____________ ____________

průměrná tl. 0.10m

(153+162+5+2.5)*0.1=32,25 [A]

 12 122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  54,98 ____________ ____________

Chodník:

(153+162+5+2.5)*0.15=48,38 [A]

Palisáda:

0.15*44=6,60 [B]

Celkem: A+B=54,98 [C]

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ I. M2  322,50 ____________ ____________

Chodník:

-153+162=315,00 [A]

Reliefy:

- 5+2.5=7,50 [B]

Celkem: A+B=322,50 [C]

 14 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  295,00 ____________ ____________

Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.
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88+53+54+100=295,00 [A]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  295,00 ____________ ____________

Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.

88+53+54+100=295,00 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
 16 27231 ZÁKLADY Z PROST BETONU M3  4,75 ____________ ____________

POD PALISÁDU

(44)*0.36*0.3=4,75 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 17 327124 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  4,22 ____________ ____________

Palisáda z dilců 600x160x160

(44)*0.6*0.16=4,22 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5
 18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  322,50 ____________ ____________

Chodník:

153+162+5+2.5=322,50 [A]

 19 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3  1,56 ____________ ____________

OPRAVY PODÉL OBRUB, pouze se souhlasem objednatele

(110+15)*0.25*0.05=1,56 [A]

 20 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  315,00 ____________ ____________

Chodník:
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153+162=315,00 [A]

 21 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,50 ____________ ____________

Varovné a signální pásy.

5+2.5=7,50 [A]

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  125,00 ____________ ____________

Výplň spar podél obrub

110+15=125,00 [A]

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 23 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  60,00 ____________ ____________

2*30=60,00 [A]

 24 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  4,00 ____________ ____________

typ 1: 2=2,00 [A]

typ 3: 2=2,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

 25 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

typ 1: 2=2,00 [A]

typ 3: 2=2,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

 26 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

typ 1: 2*30=60,00 [A]

typ 3: 2*30=60,00 [B]

Celkem: A+B=120,00 [C]

 27 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

 28 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________
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2=2,00 [A]

 29 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  60,00 ____________ ____________

2*30=60,00 [A]

 30 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  5,00 ____________ ____________

5=5,00 [A]

 31 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

5=5,00 [A]

 32 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  150,00 ____________ ____________

5*30=150,00 [A]

 33 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  208,00 ____________ ____________

500x250x50

74+2+66+66=208,00 [A]

 34 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  125,00 ____________ ____________

Silniční bet. obrubníky 1000x250x150

15+110=125,00 [A]

 35 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  125,00 ____________ ____________

110+15=125,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


