

Smlouva o dílo č. 3/2019

Uzavřená mezi:

Eko Bi s.r.o. se sídlem Semanínská 2050, Česká Třebová, PSČ 560 02

Společnost zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 9386

IČ: 64827500

DIČ: CZ 64827500

bankovní spojení: ČSOB, a.s. - č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupená jednatelem společnosti Zdeňkem Řehákem

jako objednatel (dále jen **objednatel**)

a

Bc. Aleš Skipala bytem Rybník 210, Rybník, PSČ 560 02

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v OR

datum narození/IČ: xxxxxxxxxxxxxxxx, IČ:76016811

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. – č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel (dále jen **zhotovitel**)

uzavírají tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Údržbu veřejné zeleně na plochách specifikovaných Přílohou č. 2 (PARKY), která je nedílnou součástí této smlouvy;** (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **131 959,- Kč + DPH, dle rozpočtu Přílohy č. 2** a bude uhrazena na účet zhotovitele na základě vystavené faktury zhotovitelem po předání a převzetí Díla. Pro předání a převzetí díla bude sloužit Příloha č. 1 – Výkaz prací.

Zhotovitel je oprávněn na základě předaných Výkazů práce požadovat po objednateli zálohu ve výši 50%, nejdříve však k 1.9.2019.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.03.2020

Objednatel předal při podpisu smlouvy přílohy, které slouží jako specifikace požadovaných prací zadané objednatelem touto smlouvou.

Veškeré zahradnické práce na Díle budou prováděny dle potřeby, v souladu s klimatickými a vegetačními podmínkami a agrotechnickými lhůtami.

Případné další zahradnické a pomocné práce v tomto článku neuvedené, případně změna četnosti úkonů, provede zhotovitel dle požadavku objednatele na základě samostatné objednávky nebo na základě dodatku této smlouvy.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven Výkaz prací viz Příloha č. 1.

Smluvní strany se pro případ prodloužení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,01% za každý den prodloužení.

Pro případ prodloužení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,01 % za každých započatých 7 dní prodloužení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu trvání této smlouvy od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel je dále povinen umožnit dodavateli bezproblémový přístup k místu údržby objednatele, kde je předmětné dílo realizováno, a to včetně přístupu třetích osob, které určí dodavatel jako osoby nutné pro realizaci díla. Bezproblémovým přístupem se rozumí zejména možnost vjezdu vozidel a další techniky, zajištění sjízdné cesty na pozemek a odkládací plochy pro materiál nutný k realizaci díla, bezplatné parkování na pozemku nebo bezprostředně přiléhajících částech k pozemku, a to po neomezenou dobu v celém průběhu realizace díla a bez jakýchkoliv jiných omezení.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. Dodatky ke smlouvě se vyhotovují ve stejném počtu jako původní smlouva.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V České Třebové dne 24. 6. 2019

Objednatel

Zdeněk Řehák, jednatel společnosti

Zhotovitel

Bc. Aleš Skipala

PŘÍLOHA Č. 1 - VÝKAZ PRACÍ - realizace údržby zeleně na území města Česká Třebová

DATUM	LOKALITA	DRUH PRÁCE	DATUM REALIZACE	POZNÁMKA / CO NENÍ PROVEDENO	POZNÁMKA / NUTNOST NOVÉ VÝSADBY

Poznámka: každé liché pondělí (rozumí se číslování týdnů) vypsát plán na 14 dní - datum, lokalitu, druh práce

Poznámka: každý sudý pátek (rozumí se číslování týdnů) vypsát provedené práce - doplnění datum realizace, poznámky

Zpracoval:

Dne:

PŘÍLOHA Č. 2 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET Bc Skipala - PARKY

LOKALITA	TYP VÝSADBY	m² celkem	cena/jedn.	1 ošetření	počet ošetření	CELKEM/rok	pozn.
Hlavní hřbitov	záhon trvalkový	148,1			2		vypletí
		148,1			2		odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin
		148,1			1		hnojení vč. hnojiva Osmocotte
		148,1			1		doplnění kůrového mulče
	plocha keřů listnatých	26,8			1		řez keřů v. do 1,5 m
		26,8			1		hnojení vč. hnojiva na dřeviny
		26,8			2		vypletí
		26,8			1		doplnění kůrového mulče
Městské muzeum	půdopokryvné výsadby keřů	226,9			2		řez udržovací a zmlazovací
		226,9			2		vypletí
		226,9			1		hnojení vč. hnojiva na dřeviny
		226,9			1		doplnění kůrového mulče
	záhon trvalkový	83			2		vypletí
		83			2		odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin
		83			1		doplnění kůrového mulče
		83			1		hnojení vč. hnojiva Osmocotte
Park před krematoriem (mimo jeho stř. část - není maj. Města ČT)	záhony půdopokryvných výsadeb u vchodu	6,8			1		řez udržovací a zmlazovací
		6,8			1		hnojení vč. hnojiva na dřeviny
		6,8			2		vypletí
		6,8			1		doplnění kůrového mulče
Park u Tesca	záhon trvalkový	74,6			3		vypletí
		74,6			2		odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin
		74,6			1		hnojení vč. hnojiva Osmocotte
		74,6			1		doplnění kůrového mulče
	plocha keřů listnatých	502,1			1		řez keřů v. do 1,5 m
		502,1			1		hnojení vč. hnojiva na dřeviny
		502,1			2		vypletí
		502,1			1		doplnění kůrového mulče
	plocha keřů smíšená	256,8			1		řez udržovací a zmlazovací
		256,8			1		hnojení vč. hnojiva na dřeviny
		256,8			2		vypletí

		256,8			1		doplnění kůrového mulče

CELKEM 0,00
 DPH 21 % 0
CELKEM vč. DPH 0,00

VYSVĚTLIVKY:

	LOKALITA
	PLOCHA KEŘŮ LISTNATÝCH
	PLOCHY VÝSADEB SMÍŠENÉ
	POKRYVNÉ VÝSABY
	ZÁHONY TRVALKOVÉ