
List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Česká Třebová Datum: 07.05.2020

Zadavatel: IČ: 64827500

Eko Bi s.r.o., Česká Třebová DIČ: CZ64827500

Uchazeč: Vladimír Ureš ml.

Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

Projektant: IČ:

ADECO spol. s r.o. Česká Třebová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 035,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 450 035,12 21,00% 94 507,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 544 542,50

IČ:  72009454

DIČ: CZ7607293672
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Eko Bi s.r.o., Česká Třebová Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

Uchazeč: Vladimír Ureš ml., Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 450 035,12

HSV - Práce a dodávky HSV 411 940,37

    1 - Zemní práce 166 596,73

    2 - Zakládání #ODKAZ!

    4 - Vodorovné konstrukce #ODKAZ!

    5 - Komunikace pozemní #ODKAZ!

    8 - Trubní vedení #ODKAZ!

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání #ODKAZ!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady #ODKAZ!

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce #ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

SO - 01 - Zemní práce

Místo: Česká Třebová Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Eko Bi s.r.o., Česká Třebová Projektant: ADECO spol. s r.o. Česká Třebová

Uchazeč: Vladimír Ureš ml., Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 450 035,12

D HSV Práce a dodávky HSV 411 940,37

D 1 Zemní práce 166 596,73

1 K 111301111R00
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní 

prostředek
m2 67,500 51,40 3 469,50

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV 135*0,5 67,500

2 K sejmutí ornice zem.tř. 2 s vrstvou ornice do 15 cm m3 10,350 450,00 4 657,50

sejmutí ornice zem.tř. 2 s vrstvou ornice do 15 cm

VV 135*0,5*0,1+36*0,5*0,2 10,350

3 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 10,000 39,99 399,90

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV 10*1 10,000

4 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 53,000 30,00 1 590,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV 53*1 53,000
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5 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva m2 6,000 30,10 180,60

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní 

spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

VV 6*1 6,000

6 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech 

inž sítí
m2 99,000 293,35 29 041,63

VV 93*0,5*2+6*0,5*2 99,000

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

7 K 113107142R00 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 111,050 129,77 14 410,96

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

VV 118*0,35*1+93*0,5*1,5 111,050

6 K 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 19,000 99,31 1 886,89

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

7 K 119001421R0 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 199,38 5 981,40

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

8 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně 

zábradlí zřízení
kus 10,000 190,25 1 902,50

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 

mm včetně zábradlí zřízení

9 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně 

zábradlí odstranění
kus 10,000 99,86 998,60

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzné přechodová lávka do délky 2 000 

mm včetně zábradlí odstranění

10 K 119003131
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně 

dodávky výstražné pásky
m 960,000 19,68 18 892,80

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení
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11 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění m 960,000 5,93 5 700,40

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

12 K 131201201R00 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 22,000 597,64 13 148,08

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 20*1*1*1,1 22,000

13 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 63,298 450,12 28 491,47

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 118*0,35*0,4+10*0,35*0,45+53*0,35*0,45+36*0,35*0,3+135*0,35*0,7 63,298

14 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 63,298 100,32 6 350,01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

15 K 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 54,075 190,77 10 315,89

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 93*0,5*0,65+6*0,5*0,75+36*0,5*1,2 54,075

16 K 131201209R00 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm STROJNĚ v hornině tř. 3 m3 54,075 45,20 2 444,19

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

17 K 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 111,423 247,49 27 575,81

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV 118*0,35*0,5+10*0,35*0,45+53*0,35*0,45+93*0,5*1,2+6*0,5*1,15+36*0,5*1,2 111,423

18 K 162701109R00
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 222,846 15,97 3 558,85
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PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

19 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 111,423 210,36 23 438,94

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

20 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky m3 111,423 10,28 1 145,43

PP Uložení sypaniny na skládky

21 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 111,423 250,18 27 875,81

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV

22 K 174101104 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ruční m3 106,223 199,68 21 210,66

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 63,298+54,07526+22-20*0,8*0,8*1,1-19,07 106,223

24 K 180406111R00 Založení trávníku parkového drnováním v rovině m2 67,500 100,00 6 750,00

PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu

24 K 182001111R00
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně 

a svahu do 1:5
m2 220,500 22,89 5 047,25

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 135*1,5+36*0,5 220,500

25 K 199000001 Křižovatka se silovým kabelem kus 7,000 25,00 175,00

26 K 199000002 Křižovatka s plynovodem kus 15,000 25,00 375,00

PP Křižovatka plynovodem 

27 K 199000003 Křižovatka s vodovodem a kanalizací kus 26,000 25,00 650,00

PP Křižovatka s vodovodem a kanalizací

28 K 199000004 Křižovatka se sdělovacím vedením kus 22,000 25,00 550,00
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PP Křižovatka se sdělovacím vedením

D 2 Zakládání #ODKAZ!

29 K 215901101R00
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 130,850 6,50 850,53

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a 

nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

VV 118*0,35+10*0,35+53*0,35+93*0,5+6*0,5+36*0,5+20*1*1 130,850

30 K 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 13,001 1 950,34 25 355,64

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV 20*0,8*0,8*1,1-0,25*0,25*3,14/4*20*1,1 13,001

31 K 299000001 Prostup základem - pro stožár kus 20,000 250,00 5 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce #ODKAZ!

32 K 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku m3 19,070 850,29 16 215,03

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV (118+10+53+36+135)*0,35*0,1+(93+6+36)*0,5*0,1 19,070

D 5 Komunikace pozemní #ODKAZ!

33 K 564871111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 135,000 245,66 33 164,10

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV (93+6+36)*0,5*2 135,000

34 K 566901261
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl. 100 mm
m2 111,050 457,98 50 858,68

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a 

zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

VV 118*0,35+93*0,5*1,5 111,050

34 K 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 6,000 501,10 3 006,60

Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože zkameniva těženého

35 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 63,000 210,49 13 260,87
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PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

36 K 599142111R00
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 

mm š do 40 mm
m 422,000 98,65 41 630,30

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, 

šířky přes 20 do 40 mm

VV (118+93)*2 422,000

D 8 Trubní vedení #ODKAZ!

37 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 530,000 5,20 2 756,00

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

38 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 397,000 5,20 2 064,40

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání #ODKAZ!

38 K 900000001 kabelový kanál z bet. žlabů KZ1 s víkem KD1(10/10/50cm) m 52,000 45,28 2 354,56

39 K 900000002 Kabelový prostup z PVC roury světl. do 12,5cm m 92,000 25,77 2 370,84

40 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 19,000 110,59 2 101,21

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 

12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

41 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 464,200 99,85 46 350,37

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV (118+93)*2*1,1 464,200

42 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,900 1 123,46 1 011,11

PP Bourání základů z betonu prostého

VV 5*0,6*0,6*0,5 0,900

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady #ODKAZ!

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce #ODKAZ!
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43 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení tras podzemních vedení Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

44 K 012103002 Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy  do100m Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

45 K 012103003 Přípravné geodetické práce před výstavbou - vytýčení trasy  nad 100m m 387,000 29,65 11 474,55

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

46 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. do 100m Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

47 K 01220302 Geodetické práce při provádění stavby - zaměření kabelu a zař. nad 100m m 802,000 20,10 16 120,20

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
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