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Výkaz výměr
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Výkaz výměr
VýměraMJPopisKódIde...Poř.t

SO 101: Účelová komunikace I_neuznatelné náklady

001: Zemní práce

  13,250m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm113107142SP1

VýměraVýrazPoř.t
-Napojení na stávající místní komunikaci1

  13,25026,5*0,52

  225,250m2Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm113107221SP2

VýměraVýrazPoř.t
-Sejmutí vrchní vrstvy v místě nového parkoviště a chodníku1

  225,250450,5/22

  382,000m2Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm113107222SP3

VýměraVýrazPoř.t
-Odstranění podkladní vrstvy stávající komunikace1

  382,000382,02

  382,000m2Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm113107242SP4

VýměraVýrazPoř.t
-Stávající povrch komunikace1

  382,000382,02

  26,000mVytrhání obrub silničních ležatých113201112SP5

VýměraVýrazPoř.t
-Vybourání stávajících betonových proužků v místě napojení na místní komunikaci1

  26,00026,02

  50,975m3Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 
hornině tř. 1 a 2

122102201SP6

VýměraVýrazPoř.t
-Sejmutí vrchní vrstvy zeminy pro zřízení:1

  28,450 konstrukce komunikace a osazení obrubníků; 130,0*0,1+154,5*0,12

  22,525parkoviště a chodníku; 450,5/2*0,13

  336,453m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3122201101SP7

VýměraVýrazPoř.t
-Odstranění nevhodné zeminy pro výměnu podloží štěrkodrti1

  211,878Komunikace; 628,0*0,3+0,35*2*111,8*0,32

  111,075Parkoviště; 354,5*0,3+22,5*0,35*2*0,33

  13,500Chodník; 45,0*0,34

  387,045m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3122301101SP8

VýměraVýrazPoř.t
-Odstranění zeminy pro zřízení konstrukce komunikace1

  42,020382,0*0,112

  88,195130,0*0,31+154,5*0,313

-Odstranění zeminy pro zřízení konstrukce parkoviště a chodníku4

  252,150- odečteno z řezu; 12,3*20,55
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  4,68011,5*0,27+10,5*0,156

  13,850m3Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3132201101SP9

VýměraVýrazPoř.t
-Pro zřízení trativodu1

  13,8500,5*0,2*(58,5+60,0+20,0)2

  69,160m3Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3132201201SP10

VýměraVýrazPoř.t
-Pro zřízení vpusti 1

  2,8601,0*1,0*(2,1-0,37-0,3)*22

-Pro zřízení sorpční vpusti3

  3,3902,0*1,5*(1,8-0,37-0,3)4

-Pro zřízení přípojek vpustí hl.1,25m5

  15,9801,0*(1,35-0,37-0,3)*(18,0+1,5+4,0)6

-Pro zřízení bezpečnostního odvodnění, trouby DN 2507

  46,93041,0*1,0*(1,6-0,37-0,3)+5,5*1,0*1,68

  83,010m3Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m161101102SP11

VýměraVýrazPoř.t
  83,01013,85+69,161

  857,483m3Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3167101102SP12

VýměraVýrazPoř.t

  857,48350,975+387,045+336,453+13,85+69,161

  241,650m2Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m151101101SP13

VýměraVýrazPoř.t
-Pro zřízení vpusti1

  16,8002,1*1,0*4*22

-Pro zřízení sorpční vpusti3

  12,6002,0*1,8*2+1,5*1,8*24

-Pro zřízení přípojek vpustí hl.1,25m5

  63,4501,35*(18,0*2+1,5*2+4,0*2)6

-Pro zřízení bezpečnostního odvodnění7

  148,800(41,0+5,5)*1,6*28

  251,650m2Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m151101111SP14

  4,805m3Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice171101141SP15

VýměraVýrazPoř.t
-Uložení zeminy za obrubou po odstranění stávající konstrukce1

  4,80515,5*0,312

  852,678m3Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4162701102SP16

VýměraVýrazPoř.t
-Uložení na povolenou skládku do vzdálenosti 7km1

  50,975Odkopávky tř.1,2; 50,9752

  336,453Odkopávky tř.3; 336,4533

  387,045Odkopávky tř.4; 387,0454

  83,010Hloubení rýh; 13,85+69,165
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-  4,805Uložení zeminy; -4,8056

  852,678m3Uložení sypaniny na skládky171201201SP17

 1 620,088tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)171201211SP18

VýměraVýrazPoř.t
 1 620,088852,678*1,91

  38,759m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním174101101SP19

VýměraVýrazPoř.t
-Pro zřízení vpusti1

  1,995(1,0*1,0-0,5*0,5)*(2,1-0,37-0,3-0,1)*22

-Pro zřízení sorpční vpusti3

  1,854(2,0*1,5-1,5*0,8)*(1,8-0,37-0,3-0,1)4

-Pro zřízení přípojek vpustí hl.1,25m5

  6,5801,0*(1,35-0,37-0,3-0,3-0,1)*(18,0+1,5+4,0)6

-Pro zřízení bezpečnostního odvodnění, trouby DN 2507

  21,7301,0*(1,60-0,37-0,3-0,3-0,1)*41,08

  6,6001,0*(1,6-0,3-0,1)*5,59

  27,361tŠtěrkopísek frakce 0-1658337302H20

VýměraVýrazPoř.t

  27,36113,889*1,971

  21,000m3Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od
kraje výkopu

175101101SP21

VýměraVýrazPoř.t

-Přípojky vpusti1

  7,0501,0*0,3*(18,0+1,5+4,0)2

-Bezpečnostní odvodnění, trouby DN 2503

  13,950(41,0+5,5)*0,3*1,04

  41,370tŠtěrkopísek frakce 0-63 třída C58337370H22

VýměraVýrazPoř.t
  41,37021,0*1,971

 1 121,510m2Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním181101102SP23

VýměraVýrazPoř.t
  706,260Komunikace; 628,0+0,35*2*111,81

  370,250Parkovací stání; 354,5+22,5*0,35*22

  45,000Chodník; 45,03

  320,000m2Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

181301111SP24

VýměraVýrazPoř.t
-Ohumusování za obrubou, ornice použita z cyklostezky1

  320,000320,02

  320,000m2Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5180402111SP25

  11,536kgOsivo směs travní parková okrasná00572420H26

VýměraVýrazPoř.t
  11,200320,0*0,0351

002: Základy
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  162,000mTrativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 
otevřený výkop

212752213SP1

VýměraVýrazPoř.t
  118,500Komunikace; 60,0+20,0+38,51

  20,000Parkovací stání; 20,02

  23,500Přípojky vpustí; 18,0+1,5+4,03

  109,500m2Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 
sypkých I(d) do 0,8

215901101SP2

VýměraVýrazPoř.t
-Úprava podloží před osazením:1

  81,000trativodu; 162,0*0,52

  2,000vpusti; 1,0*1,0*23

  3,000sorpční vpusti; 2,0*1,54

  23,500přípojek vpusti; 1,0*(18,0+1,5+4,0)5

  6,000kusNapojení trativodu do vpustix201101SP3

 1 466,710m2Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 6 m289971212SP4

VýměraVýrazPoř.t
-Separační geotextílie1

  988,460Komunikace; 628,0+(0,35+0,5)*111,8*2+(0,5+0,5+0,2)*(60,0+58,5+18,0+1,5+4,0)2

  419,750Parkovací stání; 354,5+22,5*(0,35+0,5)*2+22,5*(0,5+0,5+0,2)3

  58,500Chodník; 45,0+22,5*0,3*24

  488,903mGeotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 300 cm67390522H5

VýměraVýrazPoř.t
  488,9031466,71/31

004: Vodorovné konstrukce

  7,500m3Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku451573111SP1

VýměraVýrazPoř.t
-Pro zřízení vpusti1

  0,2001,0*1,0*2*0,12

-Pro zřízení sorpční vpusti3

  0,3002,0*1,5*0,14

-Pro zřízení přípojek vpustí hl.1,25m5

  2,3501,0*(18,0+1,5+4,0)*0,16

-Pro zřízení bezpečnostního odvodnění, trouby DN 2507

  4,65041,0*1,0*0,1+5,5*1,0*0,18

  2,500m2Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm451315125SP2

VýměraVýrazPoř.t
-Podklad pod zadláždění vyústění trouby do řeky1

  2,5002,52

  0,360m3Zajišťovací práh z betonu prostého452318510SP3

VýměraVýrazPoř.t
  0,3602,0*0,6*0,31

005: Komunikace
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  628,000m2Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

577134121SP1

VýměraVýrazPoř.t
  628,000Vozovka; 628,01

  628,000m2Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2573231111SP2

  628,000m2Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 
mm š přes 3 m

565155121SP3

  295,333m2Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm567122111SP4

VýměraVýrazPoř.t
-Stabilizace cementem tl.1001

  295,3330,10/0,12*354,42

  628,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm564851111SP5

VýměraVýrazPoř.t
  628,000Podkladní vrstva; 628,01

  832,960m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm564851111SP6

VýměraVýrazPoř.t
  706,260Ochranná vrstva; 628,0+0,35*2*111,81

  126,7003% na pláň; 0,17*111,8 = 19m3 / 0,15 = 126,7m2 tl.150mm; 126,72

  45,000m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2596211120SP7

VýměraVýrazPoř.t
  42,000Chodník - přírodní barva; 42,01

  3,000Varovné pásy; 2,0+1,02

  3,030m2Dlažba zámková obdélník 20 x 10 x 6 cm reliéfní barevnáx501101SP8

  42,420m2Dlažba obdélník 20 x 10 x 6 cm přírodní59245308H9

  45,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm564851111SP10

  361,000m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 
m2

596211222SP11

VýměraVýrazPoř.t
  354,500Parkovací stání - přírodní barvy; 354,51

  6,500oddělení parkovacích stání - červená barva; 5,0*13,0*0,12

  358,045m2Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm přírodní59245311H12

  6,565m2Dlažba obdélník 20 x 10 x 8 cm barevná59245266H13

  557,750m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm564851111SP14

VýměraVýrazPoř.t
  370,250Podkladní vrstva; 354,5+22,5*0,35*21

  187,500na 3,0% pláň; 1,25*22,5 = 28,125m3/0,15=187,5m2 tl.150mm; 187,5 2

 1 121,510m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm564871116SP15

VýměraVýrazPoř.t
-Výměna podloží štěrkodrti tl.300mm frakce 32/631

  706,260Komunikace; 628,0+0,35*111,8*22

  370,250Parkovací stání; 354,5+22,5*0,35*23

  45,000Chodník; 45,04

  2,915tVyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)572753111SP16

VýměraVýrazPoř.t
-Napojení na stávající místní komunikaci1
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  2,91526,5*0,5*0,1*2,22

  26,500mVyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou599141111SP17

VýměraVýrazPoř.t
  26,500Napojení na stávající místní komunikaci; 26,51

  2,500m2Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu594511111SP18

VýměraVýrazPoř.t
-Zadláždění vyústění trouby DN 2501

  2,5002,52

  2,500m2Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem599432111SP19

008: Trubní vedení

  2,000kusZřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký895941211SP1

  2,020kusVpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm59223820H2

  2,020kusVpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm59223821H3

  2,020kusVpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm59223822H4

  2,020kusVpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm59223823H5

  2,020kusVpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm59223825H6

  2,000kusOsazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 
100 kg

899202111SP7

  2,020kusKoš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/30059223875H8

  2,020kusRám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm59223876H9

  2,020kusMříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm59223878H10

  1,000kusOsazení odlučovače lehlých kapalin včetně obetonování stěn801X101SP11

  1,010kusSorpční plastový odlučovač lehkých kapalin; š. x dl. x v. - 1660 x 700 x 
1260mm

801X102SP12

  1,000kusOsazení mříže na odlučovač lehkých kapalin801X103SP13

  2,020kusPoklop 600x900 D400801X104SP14

  23,500mKanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150871315221SP15

VýměraVýrazPoř.t
  23,500Přípojky vpustí; 18,0+1,5+4,01

  3,000kusVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu899331111SP16

  3,000kusNapojení přípojky na kanalizacix101801SP17

  46,500mKanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250871365221SP18

  2,000kusZřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 
300 dno beton tř. C 25/30

894411121SP19

  2,000kusSkruž betonová přechodová TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 
100-62,5x67x12 cm

59224385H20

  2,000kusPrstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm59224175H21

  2,000kusSkruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm59224382H22

  2,000kusPrstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm59224136H23

  2,000kusŠachtové dno PREFA TBZ-Q PERF300-785,X59201SUB24

  2,000kusPrstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm59224323H25

009: Ostatní konstrukce a práce

  1,000kusČelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500919441211SP1

VýměraVýrazPoř.t
-Vyústění trouby DN 2501
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  1,00012

  4,000kusMontáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

914111111SP2

VýměraVýrazPoř.t
  1,000IP12; 11

  2,000P2; 22

  1,000P6; 13

  4,000kusMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 
patkou

914511112SP3

  1,000kusZnačka svislá reflexní tř. 1, 7-letá certif. fólie, FeZn 500 x 700mm1000402SP4

VýměraVýrazPoř.t
  1,000Nová dopravní značka "Vyhrazené stání + symbol O2"- IP12; 11

  1,000kusZnačka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm40444052H5

VýměraVýrazPoř.t
  1,000Nová dopravní značka P6 "Stůj, dej přednost v jízdě"; 11

  2,000kusZnačka svislá FeZn NK 750 x 750 mm40444236H6

VýměraVýrazPoř.t
  2,000Nová dopravní značka P2 "Hlavní komunikace""; 21

  4,000kusSloupek Zn 70 - 35040445230H7

  4,000kusPatka hliníková HP 7040445241H8

  4,000kusVíčko plastové na sloupek 7040445254H9

  16,000kusUpínací svorka na sloupek US 7040445257H10

VýměraVýrazPoř.t

  16,0004*41

  28,500mOsazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou916331112SP11

VýměraVýrazPoř.t
-Dle výkresu D 1.21

  28,50028,52

  57,570kusObrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm59217305H12

VýměraVýrazPoř.t
  57,00028,5*21

  287,000mOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

916131213SP13

VýměraVýrazPoř.t
-Dle výkresu D 1.21

  287,00096,0+191,02

  289,870kusObrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm59217465H14

  5,379m3Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

916991121SP15

VýměraVýrazPoř.t
  5,023Silniční obrubník; 287,0*0,35*0,051

  0,356Záhonový obrubník; 28,5*0,25*0,052

  257,500mOsazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 
mm š proužku 250 mm

915491211SP16

VýměraVýrazPoř.t
-Dle výkresu D 1.21
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  257,50021,0+114,0+60,5+62,02

  520,150kusKrajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm59218563H17

VýměraVýrazPoř.t
  515,000257,5*21

 2 575,000mPříplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 
mm

915499211SP18

VýměraVýrazPoř.t
 2 575,000257,5*101

  2,000kusMontáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh936124112SP19

  2,000kusLavička s opěradlem (kotvená);  konstrukce - litina, sedák - dřevo74910106H20

  1,000kusMontáž odpadkového koše do betonové patky936104211SP21

  1,000kusKoš odpadkový kovový, výška 88,5 cm, šířka 37cm, obsah 60l74910130H22

  2,000m2Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, 
symboly

915231111SP23

VýměraVýrazPoř.t
-Vyznačení symbolu O2 na vyhrazeném parkovacím stání1

  2,0001,0*22

  26,500mŘezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm919735112SP24

VýměraVýrazPoř.t

  26,500Napojení na stávající místní komunikaci; 26,51

  198,133tVodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 3000 do 4000 m979082316SP25

VýměraVýrazPoř.t

-Vodorovné přemístění na povolenou skládku do 7km1

  71,540asfalt; 2,398+69,1422

  119,053kamenivo; 29,283+89,773

  7,540beton; 7,544

  594,399tPříplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu979082319SP26

VýměraVýrazPoř.t
  594,399198,133*31

  71,540tPoplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)979099145SP27

VýměraVýrazPoř.t
  71,5402,398+69,1421

  119,053tPoplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)979099155SP28

VýměraVýrazPoř.t
  119,05329,283+89,771

  7,540tPoplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)979099115SP29

099: Přesun hmot HSV

 1 809,473tPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

998225111SP1


