

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1) Základní identifikační údaje stavby

Název stavby : Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Slovanská, Brožíkova, Dvořákova a V Lukách v České Třebové

Místo stavby: Místo stavby je v zastavěné části obce.

Pozemky dotčené výstavbou se nachází v k.ú. a městě Česká Třebová.

Podrobný výpis pozemků nově dotčených stavbou je v příloze zprávy.

Část pozemků dotčených stavbou se nachází v ochranném pásmu ČD!

Předmět dokumentace: Rekonstrukce veřejného osvětlení v části města Česká Třebová

Údaje o žadateli: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová

Údaje o zpracovateli dokumentace:

ADECO spol. s r.o., Komenského 726, 560 02 Česká Třebová,

IČO: 465 08 597

Ing. Vlastimil Šplíchal

A2) Vstupní podklady

Jako podklad pro projektovou dokumentaci rozvodů nn byly použity digitální podklady poskytnuté odborem RMI při MÚ v České Třebové, dále digitální podoba rozpracované dokumentace rekonstrukce rozvodů nn v dané lokalitě vypracovávaná pro ČEZ Distribuce firmou Montprojekt Litomyšl a dále digitální a listinné podklady poskytnuté správci jednotlivých sítí.

Vyjádření správců jednotlivých sítí a podzemních zařízení k existenci těchto zařízení jsou v dokladové části projektu. Sítě plynovodu, kabelů nn ve správě ČEZ Distribuce a sdělovací kabely ve správě CETIN a Kabelové televize jsou převzaty z digitálních podkladů, zákresy vodovodů a kanalizací vychází z podkladu poskytnutého v digitální formě firmou Orvos, jsou však pouze orientační.

A3) Údaje o území

Místo stavby je v zastavěné části obce. Dotčené parcely jsou v katastru vedeny převážně jako ostatní plocha a v rozhodující míře jsou využívány jako místní komunikace, chodníky a zelené pásy kolem komunikací.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací - jedná se o rozšíření technické infrastruktury.

A4) Údaje o stavbě

Základní charakteristika stavby: Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení

Účel stavby: Osvětlení chodníků a místních komunikací.

Způsob provedení stavby: dodavatelsky

Jedná se o stavbu trvalou.

Splnění požadavků dotčených orgánů

Dne 15.4. 2020 vydal odbor RMI při MÚ Česká Třebová pod č.j. MUCT 6143/2020/RMI/JKO/240 Koordinované závazné stanovisko.

Dne 18.3. 2020 vydala Regionální správa majetku Hradec Králové pod č.j. 562/2020 Souhrnné stanovisko Č.D. a.s.

Dne 23.3. 2020 vydala Správa železnic pod č.j. 10116/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT Souhrnné stanovisko Správy železnic k předložené dokumentaci.

Dne 25.3. 2020 vydal Drážní úřad pod č.j. DUCR-16823/20/Sj Souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění a povolení stavby.

Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Zahájení stavby 03/2021, ukončení nejpozději 06/2022.

Orientační náklady stavby: do 1,5 milionu Kč

A5) Členění stavby

Stavba nebude členěna na stavební objekty ani provozní soubory.

Česká Třebová, únor 2020

duben 2020

Ing. Vlastimil Šplíchal