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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Rovinatý pozemek v lokalitě Parník mezi ulicemi Ústecká a Na Drahách – školský areál s hřištěm 

zahrnuje hlavní budovu II. stupně ( SO 01) s přidruženou jídelnou a tělocvičnou  (parc. č. 1196) a 

dále samostatný objekt „školičky“ pro 1.třídy (SO 02 - parc.č. 606/1) .   

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem. 

Jedná se o stávající objekt a řešené stavební úpravy nejsou v rozporu s regulačním plánem ani 

územním plánem. Objekt není přistavován, ani není z vnější strany objemově měněn. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby. 

Stavebními úpravami nebude změněn účel stavby. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívané území. 

Nejsou uplatněny žádné výjimky ani úlevy. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány v dokumentaci. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Geologický průzkum nebyl prováděn, jsou řešeny pouze drobné stavební úpravy stávajících 

vnitřních prostor. 

Zahrnuto je i podrobné zaměření a zhodnocení stávajícího stavu objektu, včetně zhotovení 

fotodokumentace.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 

Na stavbu se nevztahuje. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Objekt se částečně nachází v záplavovém území 100-leté vody. Stavba se nenachází 

v poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území  

Uvažované stavební úpravy neovlivňují okolní stavby ani sousední pozemky.  

Není třeba chránit okolí před účinky stavby, jedná se o drobné vnitřní stavební úpravy. 

Stavební úpravy nemění ani odtokové poměry. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Kácení dřevin nebude v rámci akce prováděno. Demolice zahrnují vybourání části příček 

hygienických zařízení, oken a dveří hyg. zařízení a školičky.   

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Netýká se. 
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l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Příjezd k objektu je stávajícími přilehlými asfaltovými komunikacemi z hlavní komunikace ul. 

Ústecká z východní strany.  

Nově bude provedeno napojení splaškové kanalizace na stávající jednotnou kanalizaci v areálu jak 

u SO 01 tak u SO 02.  

Stávající elektropřípojka SO 01 je beze změn. Nově jsou provedeny elektrorozvody pouze 

v upravovaných prostorách hyg.zařízení. Rozvod je veden z nových rozvaděčů v jednotlivých 

podlažích na chodbě.V objektu školičky (SO 02) bude řešen nově kompletně celý elektrorozvod 

včetně nové přeložky přípojky vrchního vedení do země.  

 

Vodovod bude napojen ze stávajících rozvodů vody (SO 01). 

V SO 02 bude provedena nová vodovodní přípojka, stávající je nevyhovující.  

Stavební úpravy nemají vliv na stávající přístupy do budovy. 

Bezbariérový přístup do objektu základní školy není řešen. Jedná se pouze o vnitřní stavební 

úpravy. Bezbariérově je řešená škola v ul. Nádražní. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Veškeré stavební úpravy budou provedeny v rámci akce, nejsou vyžadovány žádné další investice.  

Akce je rozdělena na dva stavební objekty.  

 

1. SO01- Hlavní objekt budovy II.stupně zahrnuje rekonstrukci toalet pro chlapce a WC pro 

dívky. Bude rozděleno na dvě etapy z důvodu omezení stavby jen po dobu prázdnin. Zvlášť 

bude řešeno wc jedné sekce na celou výšku budovy a pak druhá sekce v dalším roce období 

prázdnin – mimo provoz školy. Nejdříve bude zrušeno původní WC pro chlapce v kterém 

bude nově provedeno WC pro dívky.  

2. SO02 – Samostatný objekt tzv. školičky pro 1. třídy, kde budou řešeny komplexnější 

opravyjak uvnitř objektu tak poté i vnější zateplení a nové zastřešení. 

 

Práce budou prováděny s ohledem na stávající provoz nebo spíše volno školy zejména v letních 

měsících.  

 

Dle § 133 stavebního zákona 183/2006 může provést stavební úřad kontrolní prohlídku 

rozestavěné stavby. Plán kontrolních prohlídek vymezuje jednotlivé fáze výstavby, kdy je nutno 

uvedenou část konstrukce či materiálu zkontrolovat před provedením či zakrytím další konstrukcí. 

 

Plán zahrnuje níže uvedené kontroly: 

 

-     Kontrola uložení rozvodů před před omítkami. 

      -     Kontrola uložení venkovních rozvodů před zásypem. 

      -     Kontrola zateplení fasády před stěrkováním 

      -     Kontrola zateplení stropu 

      -     Kontrola podkladu před provedení nového zastřešení SO 02 

            -      Závěrečná kontrolní prohlídka s doložením všech revizí a dokladů ke stavbě 
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Katastrální území Parník (621820) v České Třebové 

Číslo 

parcely 

Druh pozemku, 

způsob využití 

Výměra Zábor 

trvalý 

Zábor 

dočasný 

Trvalý 

zábor ZPF 

vlastnictví 

1196 zastavěná plocha a 

nádvoří 

12585    1 

606/1 zastavěná plocha a 

nádvoří 

217    1 

1424 Ostatní plocha 1188    1 

566/14 Ostatní plocha 3067    1 

568/5 Ostatní plocha 742    1 

 

vlastníci pozemků: 

(1) Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné bezpečnostní 

pásmo. 

Nová ochranná bezpečnostní pásma nevzniknou. Stávající ochranná pásma sítí. 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o změnu dokončené stavby. Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajících 

prostor hygienických zařízení, včetně opravy všech instalací. Dále jsou řešeny výměny oken a 

dveří.  

b) Účel užívání stavby. 

Účel stavby se nemění. Jedná se o základní školu-II.stupeň – viz SO 01 a samostatnou budovu 

tzv“ školičky“, kde jsou umístěny 1.ročníky školy viz SO02  

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 

Trvalá. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Navržené řešení respektuje obecné požadavky na výstavbu. Nejsou třeba výjimky. 

Bezbariérový přístup do objektu základní školy není řešen. Jedná se pouze o vnitřní stavební 

úpravy V případě potřeby bezbariérovosti je možno využít jinou ZŠ v České Třebové. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Stanoviska dotčených orgánů jsou nebo budou zapracovány. Viz výkresová dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
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Netýká se, stavba není kulturní památkou ani nepodléhá ochraně podle jiných právních 

předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby : 

Nejsou měněny. 

SO 01 

Zastavěná plocha objektu:  12585 m2 

Podlahová plocha upravované části hyg. zařízení 1.NP: 42,11 m2 

Podlahová plocha upravované části hyg. zařízení 2.NP: 40,85 m2 

Podlahová plocha upravované části hyg. zařízení 3.NP: 40,85 m2  

      kapacita osob posledních let : 175-200žáků, 21osob učitelé a pracovníci školy ,  

podrobněji viz popis provozu 

 

 SO 02 

Zastavěná plocha objektu:  217 m2 

Podlahová plocha :   126,21 m2 

      kapacita žáků posledního období : 40žáků, 2osoby, personál, podrobněji viz popis provozu 

 

h) Základní bilance stavby: 

 Celková bilance nároků všech druhů energií -  tepla a teplé užitkové vody, 

  

Bilance potřeby vody SO01 a  SO02 

Realizací úprav nedojde k navýšení stávající potřeby vody ani u jednoho objektu. 

 

 Elektroinstalace SO01 

Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00  

V řešených prostorách nedojde ke zvýšení el.příkonu a nedojde ke zvýšení hodnoty hl.jističe v objektu. 

P instalovaný činí               = osvětlení 1,5 kW  

     = ohřev TUV 4kW 

     = tepelné spotřebiče (osušovače rukou) 20kW 

     = ostatní spotřebiče 0,5 kW 

P současný činí                       

            = osvětlení 0,5 kW 

= ohřev TUV 4 kW 

= tepelné spotřebiče (osušovače rukou) 8kW 

= ostatní spotřebiče 0,1 kW 

Maximum současného příkonu řešených prostor pro odběr činí   = 12,6 kW 

Jmenovitý proud jističů v nápojných rozvaděčích              = 25A (třífázový) 

 

Elektroinstalace SO02 

Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00  

V řešených prostorách nedojde ke zvýšení el.příkonu a nedojde ke zvýšení hodnoty hl.jističe v objektu. 

P instalovaný činí               = osvětlení 1,5 kW  

     = ohřev TUV 4kW 

     = tepelné spotřebiče (osušovače rukou, vytápění okapů) 7kW 

        = ostatní spotřebiče 3 kW 
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P současný činí                        

= osvětlení 1 kW 

= ohřev TUV 4 kW 

= tepelné spotřebiče (osušovače rukou, vytápění okapů) 3kW 

= ostatní spotřebiče 2 kW 

Maximum současného příkonu řešených prostor pro odběr činí    = 10 kW 

Jmenovitý proud hl.jističe v RE   = 25A (třífázový) 

 

 

Odhad množství splaškových a dešťových vod SO 01 a SO 02 

Stavebními úpravami nedojde k navýšení splaškových a dešťových vod. 

 

Vytápění S0 01 

 

Celkový obestavěný prostor objektu zůstává zachován.  Celková  potřeba tepla-velikost zdroje tepla 

nedochází ke změně. V rámci stavebních úprav dojde jen k výměně otopných těles napojených na 

stávající rozvod.  

Zdrojem jsou stávající plynové kotle umístěné v samostatné kotelně zajišťující vytápění celé školy SO 

01 i školičky SO02 

 

Vytápění S0 02 
 

        U objektu školičky – SO 02 dojde k úspoře vytápění z důvodu zateplení objektu a výměny oken a dveří. 

Tepelná bilance 

Tepelná ztráta školy za výše uvedených podmínek   11 053 W 

Na otopných tělesech je osazen topný výkon    13 700 W 

Předpokládaná roční potřeba energie na vytápění   19 100 kWh = 1 920 m3 zemního plynu 
 

 

Zdroj tepla, regulace SO02 

Stávající přípojka topné vody zůstane stávající. Zdrojem jsou stávající plynové kotle umístěné 

v samostatné kotelně zajišťující vytápění celé školy SO 01 i školičky SO02.  Na přípojce je osazen 

regulační ventil, který bude zachován, pouze bude přemístěn dle nového trubního vedení, viz 

výkresová část. 

Na zpětné větvi bude instalován mechanický regulační ventil s průtokoměrem. Při topné zkoušce 

montážní firma nastaví průtok na 589 kg/h = 9,81 l/min. V případě, že by nebylo možné tohoto 

průtoku dosáhnout, montážní firma vyzve dodavatele tepla firmu TEZA s.r.o. o úpravu otáček 

oběhového čerpadla v kotelně. 

Celkový obestavěný prostor objektu zůstává zachován.  Celková  potřeba tepla-velikost zdroje tepla: 

nedochází ke změně  

 

Plynoinstalace SO 01 i SO 02 

 

Stavebními úpravami nebudou plynoinstalace dotčeny. Z hlediska bilancí u objektu SO 02 dojde 

k úspoře plynu z důvodu zateplení objektu a výměny oken a dveří. 

        Předpokládaná roční potřeba energie na vytápění SO 02 19 100 kWh = 1 920 m3 zemního plynu 

 
 

 Vzduchotechnika SO 01  

     Množství větracího vzduchu na žáka      12 m3/hod  

Množství větracího vzduchu na učitele      50 m3/hod  
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Klozet          50 m3/hod  

 Pisoár          30 m3/hod 

 Umyvadlo         50 m3/hod 

Výlevka          70 m3/hod 
 

Celkové bilance VZD           

Potřeba elektrické energie                         ventilátory  - instalovaný příkon                       cca 0,22  kW 

 

Vzduchotechnika SO 02  

V objektu jsou 2 učebny, v každé z nich se počítá s 20 žáky + 1 učitelem  290 m3/hod 

V kabinetě se předpokládá pobyt 2 učitelů     100 m3/hod 

Potřebný větrací vzduch dle počtu zařizovacích předmětů    580 m3/hod 

CELKEM          1260 m3/hod 

Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení s protiproudým rekuperačním výměníkem bude 

zajišťovat rovnotlaké větrání objektu. 

• Jednotka bude mít plynulé řízení podle tlaku. 

• Výkon jednotky 1 260 m³/h. 

• Tlaková ztráta rozvodů 175 Pa. 

• Rekuperační protiproudý výměník o výkonu 14,5 kW a účinností 95% dle ČSN EN 308 (suchá 

účinnost bez vlivu kondenzace). 

• Integrovaný elektrický ohřívač pro ohřev venkovního vzduchu o max. topném výkonu 2,1 kW 

 

 

 

i) Základní předpoklady výstavby. 

Předpokladem pro výstavbu je výběr dodavatele stavby. Stavba bude realizována v roce 2022 a 

2023. 

 

j) Orientační náklady stavby. 

Rozpočet stavby bude řešen v prováděcí dokumentaci. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – Kompozice prostorového řešení objektu SO 01 i SO 02 nebude měněna. 

Architektonické řešení – SO01 vychází ze stávajícího výrazu objektu z 80 let, který nebude v zásadě 

měněn. Jedná se o prefabrikovanou žb konstrukci s lehkým obvodovým pláštěm a plochou foliovou 

střechou. Okna na WC jsou navržena plastová (místo původních kovových) ve stejném provedení jako 

jsou již vyměněná okna na zbytku školy. Doplnění fasády v pásu pod okny (původně kovoplastický plášť 

se sklem - Boletický panel) bude  nově řešen profilovaným plechem v duchu již provedené fasády na 

objektu.  

V rámci akce objekt SO02, samostatný zděný objekt z 60 let se sedlovou vazníkovou střechou krytou 

azbestocementovým vlnovcem, bude z vnější strany zahrnovat výměnu oken a dveří, kde budou stávající 

dosloužilá dřevěná okna nahrazena za plastová ve stejném provedení, členění i barevnosti. Dále bude 

zateplená fasáda kontaktním zateplovacím pláštěm s e strukturální omítkou a zvýrazněným členěním 

fasády dle původního výrazu. Nově je navrženo zastřešení. Azbestocementový vlnovec bude nahrazen 

falcovaným hliníkovým plechem tmavší barvy. 

 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční řešení objektu se stavebními úpravami mění pouze v hygienických zařízeních.  
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SO 01 

V přízemí je původně úklidová komora a minimalizované WC pro dívky a WC pro personál, WC chlapců 

není řešeno. Nově je navrženo doplnění plnohodnotného WC pro chlapce a dívky v místě bývalého 

skladu knih. Bude rekonstruováno WC pro personál a místo původního malého wc navržena sprcha. Výše 

uvedené hyg. zařízení v přízemí je řešeno z důvodu pohybu žáků při přesunech do jídelny a šaten.  

Stávající čajová kuchyňka pod druhým blokem hygien. zařízení u ředitelny bude beze změn. Zde budou 

pouze drobnější stavební úpravy s ohledem na nové řešení kanalizace a vodovodu.  

2.a 3.patro zahrnuje stejné dispozice hyg. zařízení pro děvčata a chlapce, WC pro personál, úklidovou 

komorou a příruční sklad. Nově je navrženo využití prostor toalet dle pohlaví opačně z důvodu zvětšení 

zázemí pro úklid a zmenšení hygienické kabiny, kde bude osazeno samostatně vyhovující WC s ruční 

sprchou, případně WC a bidet v jednom. Úklidová místnost bude tedy nově u chlapců větší se zázemím a 

bude k dispozici i přidružený sklad na úklidové prostředky.  

SO 02 

Zahrnuje samostatný objekt s učebnami pro 1.třídy a hyg. zařízení, které bude kompletně rekonstruováno 

a dispozičně nebude v zásadě měněno. Bude doplněna výlevka do skladu a každé WC je navrženo 

s dvěma umyvadly. Dále v místnosti kabinetu je navržena menší linka s dřezem a prostorem pro 

lednici.Chodba s šatnou bude dispozičně beze změn. 

  

Popis provozu a kapacit školy 

SO 01 - Rekonstrukce hyg. zařízení žáků i personálu v budově druhého stupně čp. 598. V budově probíhá 

výuka šestého až devátého ročníku vždy ve dvou paralelních třídách ročníku. Celkem se v budově během 

vyučování pohybuje cca 175-200 žáků (dle výročních zpráv je průměrný počet 20-25 dětí ve třídě). Běžná 

výuka probíhá v učebnách v 1NP (1kmenová třída) 2NP (3 kmenové třídy) a 3np (4 třídy).  

Prostory učeben objektu školy navazují chodbou v přízemí na jídelnu a tělocvičnu. 

SO 02 – V samostatném objektu tzv. školičky jsou umístěny dvě třídy 1.ročníku s kapacitou 20žáků na 

třídu, tzn. celkem 40žáků a 2učitelé. 

 

SO 01- Nynější kapacita čtyř ročníků 2.stupně školy : 

4 ročníky ZŠ - 175 žáků, z toho cca 76 chlapců a 99 dívek, ø na třídu cca 22 žáků   

Počet personálu  - 21 osob  

 

1NP :  1třída - 13 dívek, 8 chlapců, 8 osob personál 

-            dívky :   2 x umyvadlo, 2 x WC kabina,  

-            chlapci : 1 x umyvadlo, 1 x pisoár, 1 x WC kabina 

-            personál : 1 x umyvadlo, 1 x WC kabina 

 

2NP :  3třídy - 44 dívek, 31 chlapců, 5 osob personál 

-            dívky :   3 x umyvadlo, 4 x WC kabina, 1x hygienická kabina s umyvadlem 

-            chlapci : 3 x umyvadlo, 4 x pisoár, 2 x WC kabina 

-            personál : 1 x umyvadlo, 1 x WC kabina 

 

3NP :  4třídy - 42 dívek, 36 chlapců, 8 osob personál 

-            dívky :   3 x umyvadlo, 4 x WC kabina, 1x hygienická kabina s umyvadlem 

-            chlapci : 3 x umyvadlo, 4 x pisoár, 2 x WC kabina 

-            personál : 1 x umyvadlo, 1 x WC kabina 

 

SO 02- Nynější kapacita dvou ročníků 1.třídy „školičky“ : 

Počet žáků 40, počet personálu  - 2 osoby 

-            dívky :   2 x umyvadlo, 2 x WC kabina,  

-            chlapci : 2 x umyvadlo, 2 x pisoár, 1 x WC kabina 

-            personál : 1 x umyvadlo, 1 x WC kabina 
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Dle aktuálního znění vyhl.č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých je ve školách a školských  zařízeních 

požadován počet hygienických zařízení :  

- 1 umyvadlo/20 žáků  

- 1 WC kabina/20 dívek 

- 1 hygienická kabina/80 dívek (požadováno pro druhý stupeň ZŠ) 

- 1 pisoár/20 chlapců 

- 1 WC kabina/80 chlapců 

 

Z výše uvedených počtů zařizovacích předmětů  vychází max. kapacita 160dívek a 140 chlapců což 

odpovídá max. počtu 300 žáků v SO 01 a 60 žáků v SO02. Z výše uvedeného je patrné, že nově 

navržené počty zařizovacích předmětů vyhovují. 

 

- Hygienické zařízení obsahuje stávající zděné příčky obložené keram. obkladem do v. 2,0m 

doplněné novými sanitárními příčkami s omyvatelným povrchem také vysoké 2m. Prostor 

předsíňky i prostor samotných toalet je osvětlený a větratelný přirozeně novými plastovými okny 

s otvíráním dostupným s podlahy. Výše uvedené prostory budou větrány i nuceně včetně zázemí a 

wc personálu. Odtah vzduchu bude řešen pomocí ventilátoru s časovým spínačem. 

- Hygienické zařízení dívek je ve dvou patrech doplněno o hygienickou kabinu osazenou wc s ruční 

sprchou a umyvadlem. 

- Dále je v každé sekci jednotlivých pater řešena úklidová místnost s výlevkou, s policovými regály 

na úklidové a čisticí prostředky, s prostorem pro úklidové vozíky a dalším zázemím.  

- Prostory hyg. zařízení žáků budou dle požadavku školy vybaveny automatickými osoušeči rukou, 

hygienickými zásobníky toaletního papíru, odpadními koši, zásobníky tekutého mýdla a 

hygienickými sety.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno. Žáci s potřebou bezbariérovosti využívají ZŠ Nádražní. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost užívání stavby bude zajištěna poučením a proškolením uživatelů uvažovaného prostoru a 

provozním řádem.   

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 

apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 

48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) 

 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních 

motorových vozidel. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 

pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 

prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
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musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se 

zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit 

provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit 

sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, 

které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný 

pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí 

být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v 

dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 

Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, 

dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum 

všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 

inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném 

území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do 

objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a 

označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a 

zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 

prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.  

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou 

způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen, odpovídají-li příslušným 

předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu). 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být 

před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním 

označením. 

 

B 2.6. Základní technický popis staveb 

a)     Stavební část  
 

Objekt SO 01 zahrnuje v 1-3.np nové podlahy včetně podkladních vrstev v místě hygienických 

zařízení, vybourání stávajících příček - přizdívek v hygienických zařízeních, nové zděné příčky 

z pórobetonových tvárnic obložené keram. obkladem do v. 2,0m, sanitární omyvatelné příčky, 

výměnu dveří a oken včetně vnitřních a vnějších parapetů. V objektu SO 01 je řešena úprava a 

zateplení původního pásu kovoplastického pláště s novými plastovými okny v obou prostorách 
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hyg. zařízení. V rámci stavebních úprav budou řešeny i opravy vnitřních omítek po provedení 

instalací. 

Objekt SO 02 zahrnuje komplexnější rekonstrukci včetně učeben kabinetu a chodby se zádveřím. 

Budou vyměněny všechny otvorové prvky a kompletně zrekonstruováno hyg, zázemí včetně 

nových sítí. Dále budou provedeny nové podlahy, keram. obklady, sanitární příčky, nové omítky, 

vyspravení povrchů po vedení instalací. Objekt SO 02 bude zahrnovat i navržené kontaktní 

zateplení obvodového pláště a zateplení stropu včetně nového zastřešení. 

 

b)       Konstrukční a materiálové řešení 

 

• Svislé nosné konstrukce:  

SO 01- Železobetonový montovaný skelet MS-71 stavěný v roce 1982. Obvodový plášť z keram. 

sendvič. panelů a dřevěných sendvič. panelů, části kovoplastický plášť. Stávající již vyměněná 

plastová okna včetně zateplené fasády. V hyg. zařízení původní hliníková okna v kovoplastickém 

plášti. Kovové vstupní dveře. Vnitřní dveře dřevěné repasované příp. nové do ocelových zárubní. 

SO 02 – Zděný objekt z 60 let z cihel plných s dřevěnými okny, pasovými základy a obložkovými 

dveřmi. 

• Vodorovné konstrukce:  

SO 01 – Stávající železobetonové panely dutinové s betonovou mazaninou, dlažbou nebo PVC.   

SO 02 – stropem je dřevěný omítaný podhled na střešním dř. vazníku 

 

• Střešní konstrukce:  

SO 01 – Jednoplášťová zateplená  plochá střecha s dřevěnou konstrukcí krytá střešní PVC folií.  

SO 02 – Dřevěné sedlové příhradové vazníky s bedněním a azbestocementovou krytinou 

z vlnovců nahrazenou novou plechovou hliník. falc. krytinou   

 

c)        Mechanická odolnost a stabilita 

Stávající nosné konstrukce nebudou měněny. Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na 

statiku objektu.  Před zásahem  (prostupy sítí) do stávající nosné konstrukce musí být prvně 

provedena sonda, aby byl zjištěn materiál, případně hlavní funkce stávající konstrukce a shoda 

materiálů a předpokládaného působení zatížení, které byly uvažovány v projektové dokumentaci. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Jedná se o základní popis jednotlivých profesí. Podrobněji uvedeno v samostatných přílohách. 

 

Zdravotně technické instalace 

Vnitřní vodovod SO 01 – jedná se o kompletní výměnu rozvodů vody v hygienických zařízeních. 

Rozvody napojeny na stávající hlavní rozvody v jednotlivých dvou sekcích záchodů. 
Vnitřní vodovod SO 02 – jedná se o kompletní výměnu rozvodů vody v hygienických zařízeních.  

Nově bude řešen i přívod vody z důvodu zastaralého olověného potrubí. Nová přípojka bude vedena 

v trase původní. 

 

Rozvod potrubí po objektu je navržen z plastu PPR-3. Potrubí bude vedeno v podlaze (sociální 

zařízení a chodba), případně bude zasekáno do stěn (učebny). Potrubí se studenou vodou bude tlakové 

řady PN 10 a bude vedeno v návlekové tepelné izolaci tl. 6 mm. Potrubí s teplou vodou je navrženo 

tlakové řady PN 16 a bude vedeno v návlekové tepelné izolaci tl. 13 mm. Cirkulace teplé vody není 

navržena.  
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Stávající vodoměr dodavatel vody na vyzvání montážní firmy demontuje. V nové vodoměrné šachtě vně 

objektu dodavatel vody dodá a osadí vodoměr DN 25 Qn=1,5 m3/hod. 

Vodovodní přípojka SO04 

 

Stávající stav, demontáže 

 Stávající vodovodní přípojka je olověná, zakončená v šachtě v podlaze sociálního zařízení 

vodoměrnou sestavou. Tato přípojka bude kompletně demontována. 

 V hlavní budově školy se nachází fakturační vodoměr v šachtě v jedné z učeben, přístup k němu 

poměrně obtížný. S dodavatelem VSČT a investorem bylo dohodnuto, že v areálu školy bude zřízena 

nová vodoměrná šachta, ve které bude osazen nový vodoměr pro školu ( čp598) a další pro „školičku“ (čp 

500). 

 

Vodoměrná šachta 

 Vodoměrná šachta bude součástí dodávky generálního dodavatele stavby. 

Umístění vodoměrné šachty je zakresleno na situaci. Její umístění bude upřesněno po vykopání 

místa napojení stávající vodovodní přípojky pro „školičku“ na hlavní řad. 

Vodoměrná šachta bude mít min. vnitřní rozměry ŠxDxV = 1,5x2x1,5 m. Dno šachta bude 0,3 m 

pod stávajícím vodovodním potrubím. Vstup do šachty bude mít min. rozměr 600x600 mm, zakrytý bude 

pochozím poklopem. Vstup bude vyvýšen min. 50 mm nad terén, aby do šachty nevtekla povrchová 

dešťová voda. 

U vstupu bude v šachtě instalován nerezový žebřík nebo stupadla. 

Dodavatel vodoměrné šachty zajistí prostupy vodovodního potrubí tak, aby se do šachty nemohla 

dostat voda. 

Vystrojení vodoměrné šachty armaturami, podpěrami apod. bude součástí dodávky firmy 

realizující vodovod. Vodoměrné sestavy jsou uvedeny na výkrese. Vodoměry dodá dodavatel vody. 

 

Potrubí přípojky 

Nová vodovodní přípojka pro „školičku“ je navržena z plastového potrubí PE Ø32x3 mm SDR 

11, délka 21 m. Přípojka do budovy bude zavedena kolmo ke stěně, změna směru trasy přípojky bude 

provedena elektro kolenem Ø32 mm – 90°. V objektu bude přípojka zakončena nad podlahou uzavíracím 

kulovým kohoutem. 

S potrubím přípojky bude veden signalizační vodič CY 6 mm2, kterým budou spojeny všechny 

kovové části vodovodní přípojky. 

 

Vodoměry 

Demontáž stávajících vodoměrů smí provést pouze dodavatel vody. 

Nové vodoměry dodá a osadí dodavatel vody. Pro „školičku“ je navržen vodoměr DN 25 Qn = 1,5 

m3/hod. Pro hlavní budovu ZŠ bude osazen sdružený vodoměr DN 50 umožňující bezproblémový chod 

stávajících vnitřních hydrantů. 

 

Teplá voda SO 01 i SO 02 bude zajištěna v jednotlivých místech spotřeby elektrickými ohříváky 

teplé vody. U ohříváků budou osazeny potřebné uzavírací, zpětné a pojistné armatury. Pojistný ventil 

osadit na vstupním potrubí studené vody i výstupním potrubí teplé vody.  

V SO01 pro 2.NP a 3.NP je navržen společný závěsný elektrický tlakový bojler o objemu 160 l 

(2,2 kW, 230 V). Zavěšen bude nad výlevkou v m.č. 204, spodní hrana cca 1,8 m nad podlahou. Před 

bojlerem na straně studené vody bude osazen pojistný ventil DN 20 – 0,6 MPa, zpětná klapka a uzavírací 

kulový kohout. Přepad od pojistného ventilu bude sveden do připraveného kanalizačního vtoku. 

Cirkulace teplé vody není navržena. 

 

Vnitřní kanalizace SO 01 : jedná se o kompletní výměnu rozvodů vody v hygienických zařízeních.  
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Ze sekce nově  budovaného WC dívek bude provedena nová páteřní kanalizace z důvodu složitého vedení 

původního rozvodu, který se ucpává. Nově bude proveden rozvod v místě stávajícího rozvodu včetně odboček 

k jednotlivým větvím a dále ke stávající revizní šachtě a venkovní napojovací stávající šachtě, která je součástí 

splaškové kanalizace v areálu. Napojení tedy zůstává ve stávající trase, jen bude provedeno z nového materiálu 

 

Vnitřní kanalizace SO 02 : jedná se o kompletní výměnu rozvodů vody v hygienických zařízeních.  

 

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů i stoupačky jsou navrženy z PP Ø 40 – 110 mm 

spojovaného na hrdla s těsnícími kroužky – HT systém. Stoupačka K1 bude vyvedena min. 0,5 m nad 

střechu a zakončena ventilační hlavicí.  

Ležaté svody jsou navrženy z plastového odpadního potrubí PVC – KG systém Ø 110 – 160 mm 

pevnostní třídy SN4. Uložení potrubí v zemi viz kapitola Uložení a upevnění potrubí. Splašková 

kanalizace bude zaústěna do nové revizní plastové šachty RŠ2 Ø425 mm s kyvnými hrdly Ø200 mm 

umístěné před objektem. Šachta bude součástí dodávky ZTI. 

Stávající vnitřní kanalizace SO01 je odvětrána nad střechu objektu původními větračkami již 

zrekonstruované střechy.  

Ze sekce nově  budovaného WC dívek bude provedena nová páteřní kanalizace z důvodu složitého vedení 

původního rozvodu, který se ucpává. Nově bude proveden rozvod v místě stávajícího rozvodu včetně odboček 

k jednotlivým větvím a dále ke stávající revizní šachtě a venkovní napojovací stávající šachtě, která je součástí 

splaškové kanalizace v areálu. Napojení tedy zůstává ve stávající trase, jen bude provedeno z nového materiálu. 

 

Venkovní kanalizace SO 03 

Nová kanalizační přípojka mezi šachtami RŠ1 a RŠ2 je navržena z plastového potrubí PVC 

Ø200x7,5 mm. Z důvodu vedení přípojky pod parkovištěm a malému krytí potrubí zeminou musí být 

potrubí pevnostní třídy SN 16. Uložení potrubí v zemi viz kapitola Uložení a upevnění potrubí. Splašková 

kanalizace bude zaústěna do nové revizní šachty RŠ1 Ø1000 mm z betonových skruží, která bude 

zbudována na stávající betonové kanalizaci DN 200. Stávající odkanalizování přes septik bude zrušeno a 

septik odčerpán a zasypán.  
 

 

Dešťová kanalizace  SO 01 i SO 02 
Zůstane stávající beze změn.  

 

 

Elektro objektu SO 01 

Způsob technického řešení napájecích rozvodů  

Ve stávajících rozvaděčích RMS2/1, RMS3/11, RMS4/11, RMS3/11, RMS4/111 budou osazeny nové 

jističe 25A/3/B. Budou vyvedeny nové kabely CYKY 4Jx10 do nových rozvodnic DB1/1, DB2/2, DB2/1, 

DB3/1, DB3/2. Dále bude provedeno ochranné pospojování vodičem CY 6žl/zel.   

Z rozvaděče DB2/2, DB2/1 budou vyvedeny sazbové kabely CYKY 3Jx1,5. 

Do st.rozvaděče RMS3/11 musí být zaveden sazbový kabel ze st.rozvaděče RMS4/11. 

Popis technického řešení osvětlovací soustavy 

Je navrženo celkového osvětlení. 

LED svítidlo interiérové, pro osvětlení chodeb, společenských místností,  

      Krytí - IP44  

      Těleso - Kruh, lakovaný ocelový plech RAL9003 

      Kryt - Matné opál, plast  

      Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování 

     

Popis tech. řešeni elektroinstalace dle ČSN 33 20 00 

V řešených prostorách bude provedena demontáž elektroinstalace. 



14 

 

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavních kabelových trasách vedených pevně pod 

omítkou ve stěnách a stropě a také v podhledech volně. Odbočování vodičů bude provedeno pomocí 

pružinových svorek v el.přístrojích, nezbytné odbočné krabice budou umístěny v zónách, dle ČSN 

332130. 

Ovládání osvětlení bude provedeno spínači a přepínači. Pro potřeby úklidu a oprav budou osazeny 

nezbytné zásuvky. Dále budou osazeny elektrické osušovače rukou a napojeny el.ohřívače vody. 

Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00 

Ochrana proti zkratu a přetížení bude provedena v rozváděčích jističi. Přerušení napájení pracovních 

vodičů  bude provedeno podle ČSN 33 20 00 automatickým odpojením od zdroje. 

Budou splněny požadavky automatického odpojení od zdroje, ochranného uzemnění, ochranného 

pospojování, doplněná ochrana bude provedena doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči. 

 Společná uzemňovací soustava  

Je stávající. 

 Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00-5-51 

Charakter prostředí se v daných prostorách nemění, vnější vlivy normální. 

Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 

Kabelová vedení budou uložena skrytě.  

 

 

Elektro objektu SO 02 

Způsob technického řešení napájecích rozvodů  

Ze stávající pojist.skříně HDS bude veden nový kabel HDV CYKY 4Jx10 do nového elektrom.rozvaděče 

RE. 

Z RE bude vyveden nový kabel CYKY 4Jx10 do nové rozvodnice MDB1. Současně bude veden sazbový 

kabel CYKY 3Jx1,5. 

Dále bude provedeno ochranné pospojování vodičem CY 16žl/zel.   

Technický list svítidel a světelných zdrojů 

(podle z.č.22/1997Sb. jsou uvedené parametry stanovením míry kvality el.zařízení, je možné použít 

výrobky různých výrobců) 

A - LED svítidlo interiérové, pro osvětlení chodeb, společenských místností, toalet 1x14W,   

      přisazené     

      Krytí - IP44  

      Těleso - Kruh, lakovaný ocelový plech RAL9003 

      Kryt - Matné opál, plast  

      Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování 

      Rozměry - š.285xhl.89mm      

      Zdroj - LED modul 14W/4000K/1400lmn    

 

 

B - LED svítidlo interiérové, pro osvětlení chodeb, společenských místností, toalet 1x9W,   

      přisazené     

      Krytí - IP44  

      Těleso - Kruh, lakovaný ocelový plech RAL9003 

      Kryt - Matné opál, plast  

      Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování 

      Rozměry - š.285xhl.89mm      

      Zdroj - LED modul 9W/4000K/900lmn    

 

 

C - LED panel pro přisazenou montáž čtverec 34W 

      Krytí - IP40  

      Těleso - Eloxovaný hliníkový rámeček  
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      Optický systém - Světlovodivá akrylátová deska 

      Připojení - Připojovací konektor do 2,5mm2 

      Rozměry - š.596xd.596xhl.60mm  

      Zdroj - LED 34W/3800K/4100lmn    

 

 

 

 

D - LED svítidlo pro přisazenou/závěsnou montáž obdélník 37W pro přisvícení stěny s tabulemi  

      Krytí - IP20  

      Těleso - Ocel  

      Optický systém - asymetrický 

      Připojení - Připojovací svorkovnice do 2,5mm2 

      Rozměry - š.245xd.1245xhl.55mm  

      Zdroj - vyměnitelný LED 37W/4000K/4300lmn    

 

E - LED panel pro přisazenou montáž čtverec 26W 

      Krytí - IP40  

      Těleso - Eloxovaný hliníkový rámeček  

      Optický systém - Světlovodivá akrylátová deska 

      Připojení - Připojovací konektor do 2,5mm2 

      Rozměry - š.596xd.596xhl.60mm  

      Zdroj - LED 26W/3800K/2600lmn    

 

 

Popis tech. řešeni elektroinstalace dle ČSN 33 20 00 

V řešených prostorách bude provedena demontáž elektroinstalace. 

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKY v hlavních kabelových trasách vedených pevně pod 

omítkou ve stěnách a stropě a také v podhledech volně. Odbočování vodičů bude provedeno pomocí 

pružinových svorek v el.přístrojích, nezbytné odbočné krabice budou umístěny v zónách, dle ČSN 

332130. 

Ovládání osvětlení bude provedeno spínači a přepínači.  

Zásuvky budou osazeny podle potřeby. V prostorách učeben a kabinetů budou také osazeny zásuvky pro 

interaktivní tabule a zásuvky pro měření hodnoty CO2.  

Dále budou napojeny elektrické osušovače rukou a el.ohřívače vody.  

Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00 

Ochrana proti zkratu a přetížení bude provedena v rozváděčích jističi. Přerušení napájení pracovních 

vodičů  bude provedeno podle ČSN 33 20 00 automatickým odpojením od zdroje. 

Budou splněny požadavky automatického odpojení od zdroje, ochranného uzemnění, ochranného 

pospojování, doplněná ochrana bude provedena doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči. 

Společná uzemňovací soustava  

Je stávající. 

 Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00-5-51 

Charakter prostředí se v daných prostorách nemění, vnější vlivy normální. 

8.Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 

Kabelová vedení budou uložena skrytě.  

 

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě 

Celkové osvětlení bude splňovat  ČSN-IEC 12464-1 a normy související, místně průměrnou osvětlenost 

Em, osvětlenost je vyznačena na výkrese.  

 

Bleskosvody, stručný popis zařízení způsob provedení a řešení místních uzemňovacích podmínek  
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Bude provedena demontáž stávajícího bleskosvodu a provedena montáž nového bleskosvodu. Pro návrh 

bleskosvodu byl proveden výpočet rizika dle ČSN-EN 62305.  

Nový bleskosvod bude proveden hřebenovým jímacím vedením vodičem AlMgSi 8mm, doplněným 

pomocnými jímači. Svody budou provedeny viditelné, vodičem AlMgSi 8mm. Uzemňovací přívody 

budou provedeny drátem FeZn 10mm. 

V zemi bude proveden strojený zemnič typu B, položen bude pásek FeZn 30/4mm.  
 

Vytápění SO 01 a SO 02 

Rekonstrukce vytápění zahrnuje prostory WC chlapci, WC dívky v 1.NP, 2.NP a 3.NP budovy, WC personál  

a prostory pro úklid v 1. NP.   

Změny ÚT vycházejí ze stavebních úprav a nových požadavků.   

Budova ZŠ je vytápěna systémem teplovodního vytápění s nuceným oběhem, teplotním spádu  cca 

85/65°C (dle původní PD). Budova  má samostatný teplovodní plynový zdroj tepla. Budou provedeny 

úpravy otopné soustavy spojené se změnou velikosti a umístění otopných ploch a částí rozvodů. Zdroj 

tepla je stávající bez změn.  

V objektu je provedeno teplovodní vytápění otopnými deskovými tělesy. Zdrojem tepla je 

stávající plynová kotelna v sousedním objektu. Rozvody ÚT i otopná tělesa budou kompletně 

demontovány. Přípojka ÚT zůstane stávající beze změn. 
 

Potřeba tepla 

Celkový obestavěný prostor objektu zůstává zachován.  Celková  potřeba tepla-velikost zdroje tepla: 

nedochází ke změně.    

 

Otopná tělesa 

Navržena jsou desková otopná tělesa s vestavěným termostatickým ventilem se středovým spodním 

připojením, 8 stupňová regulace škrcení (kv=0,13-0,75 m3/h). Otopná tělesa budou na potrubí přes rohová 

uzavíratelná šroubení DN 15. 

Na všech otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice.  

Před montáží budou všechna otopná tělesa propláchnuta! 

 

Otopná tělesa s bočním připojením budou opatřena rohovými nebo přímými termostatickými ventily..  

Původní otopná tělesa v upravovaných místnostech budou demontována. 

 

Rozvodné potrubí 

Navrženo je měděné spojované pájením. V sociálním zařízení a chodbě bude potrubí vedeno v konstrukci 

podlahy, ve třídách a kabinetu bude potrubí zasekáno do stěny těsně nad podlahou.  

Před montáží je potřeba potrubí propláchnout a vyčistit.  

Potrubí vedené v podlaze, nad podlahou nebo ve stěně bude opatřeno návlekovou izolací tl. 13 mm. 

Otopná soustava bude odvzdušněna přes otopná tělesa a vypouštěna bude přes vypouštěcí ventily 

v úklidové komoře. 

 

Stávající přípojka SO 02 topné vody zůstane stávající. Na přípojce je osazen regulační ventil, který bude 

zachován, pouze bude přemístěn dle nového trubního vedení, viz výkresová část. 

Na zpětné větvi bude instalován mechanický regulační ventil s průtokoměrem. Při topné zkoušce 

montážní firma nastaví průtok na 589 kg/h = 9,81 l/min. V případě, že by nebylo možné tohoto průtoku 

dosáhnout, montážní firma vyzve dodavatele tepla firmu TEZA s.r.o. o úpravu otáček oběhového 

čerpadla v kotelně. 

Napojení v objektu SO 01 bude v jednotlivých patrech a sekcích WC. Doplněno bude otopné těleso do 

místnosti knihovny. 
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Vzduchotechnika SO01 

Množství větracího vzduchu je navrženo dle zařizovacích předmětů umístěných ve větraných místnostech 

Klozet    50 m3/h 

Umyvadlo   25 m3/h 

Pisoár    30 m3/h 

Výlevka    70 m3/h 

 

Odvětrání WC a úklidových komor s objemem odsávaného vzduchu do 200 m3/hod  

 Místnosti budou odsávány ventilátory osazenými do nového podhledu. Ventilátory budou 

vybaveny zpětnou klapkou a časovým doběhem, umístění viz výkresy. 

 Ventilátory budou na pevné spiro potrubí napojeny hliníkovou hadicí z vrstveného hliníkového 

laminátu vyztuženým ocelovým drátem opatřená z výroby 25-ti mm protihlukové a tepelné izolace. Délka 

hadice min 30 cm. 

  

Odvětrání WC s objemem odsávaného vzduchu nad 200 m3/hod  

 V místnostech budou umístěny talířové ventily pro odtah vzduchu, které budou na vzduchovody 

připojeny hliníkovou hadicí z vrstveného hliníkového laminátu vyztuženým ocelovým drátem opatřená z 

výroby 25-ti mm protihlukové a tepelné izolace. 

Jednotlivé talířové ventily nastaví na požadovaný průtok montážní firma po provedení kompletní 

montáže potrubí. Měření provede anemostatem, nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního 

kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. 

 Místnosti budou odsávány potrubními ventilátory se zpětnou klapkou a časovým doběhem a 

budou umístěny nad podhledem, viz výkresy. Ventilátory budou na potrubí napojeny přes pružné 

manžety. 

Potrubí vzduchovodu bude provedeno z ocelového pozinkovaného kruhového SPIRO potrubí 

spojovaného na vsuvky, z protihlukových důvodů bude při průchodu stěnou obaleno izolací min. tl. 5 

mm. Předepsaná minimální těsnost potrubních rozvodů je třídy "C". 

Talířové ventily budou na potrubí napojeny hliníkovou hadicí z vrstveného hliníkového laminátu 

vyztuženým ocelovým drátem opatřená z výroby 25-ti mm protihlukové a tepelné izolace. Jednotlivé 

talířové ventily nastaví na požadovaný průtok montážní firma po provedení kompletní montáže potrubí. 

Měření provede anemostatem, nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního kuželu do požadované 

polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. 

 Potrubí je zavěšeno pomocí pozic. úchytů, závitových tyčí nebo závěsových či podpěrných konzol 

do stavebních konstrukcí. Potrubí bude vyvedeno přes obvodovou stěnu, kde bude osazena protidešťová 

žaluzie a sítkem proti hmyzu. 

 Všechny protidešťové budou nerezové min. rozměru 250x250 mm. Při pohledu z venku budou 

osazeny ve dvou sloupcích nad sebou a v každém patře ve stejné rovině. 

 

Vzduchotechnika SO 02 

Návrhové parametry 

Všechny návrhové parametry v místnostech pro pobyt osob jsou omezeny hygienickými předpisy. 

Vstupními daty pro návrh zařízení z hlediska venkovního prostředí jsou následující stavy vzduchu 

venkovního prostředí: 

 

Venkovní extrém léto: 

 Teplota         32  °C 

 Entalpie         59 kJ/kg 

 Měrná vlhkost         10,5 g/kg  

 

Venkovní extrém zima: 

 Venkovní extrém v zimě      -15 °C 

 Venkovní extrém v zimě pro větrání    -15 °C 
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 Relativní vlhkost venku        90 % 

 

 Množství přívodního vzduchu do učeben a tělocvičny bylo určeno dle Metodického pokynu pro 

návrh větrání škol vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR: 

 

 Množství větracího vzduchu na žáka      12 m3/hod  

Množství větracího vzduchu na učitele    50 m3/hod  

Klozet          50 m3/hod  

 Pisoár          30 m3/hod 

 Umyvadlo         50 m3/hod 

Výlevka                     70 m3/hod 

 

V objektu SO 02 jsou 2 učebny, v každé z nich se počítá s 20 žáky + 1 učitelem  290 m3/hod 

V kabinetě se předpokládá pobyt 2 učitelů      100 m3/hod 

Potřebný větrací vzduch dle počtu zařizovacích předmětů     580 m3/hod 

CELKEM SO 02                  1260 m3/hod 

 

Popis systému SO 02 

Instalována bude jedna centrální vzduchotechnická jednotka umístěná vně objektu. 

Do jednotlivých tříd a do kabinetu přiváděn čerstvý vzduch. Odtah vzduchu bude pro celý objekt 

přes chodbu a sociální zařízení. Odtah vzduchu z jednotlivých tříd bude zajištěn otvory ve stěnách mezi 

učebnou a chodbou, na které budou osazeny přeslechové kryty s útlumem hluku umístěných ve stěně. Do 

dveří na sociální zařízení budou instalovány dveřní mřížky 

Vzduchotechnická jednotka: 

 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení s protiproudým rekuperačním výměníkem 

bude zajišťovat rovnotlaké větrání objektu. 

 

• Jednotka bude mít plynulé řízení podle tlaku. 

• Výkon jednotky 1 260 m³/h. 

• Tlaková ztráta rozvodů 175 Pa. 

• Rekuperační protiproudý výměník o výkonu 14,5 kW a účinností 95% dle ČSN EN 308 (suchá 

účinnost bez vlivu kondenzace). 

• Integrovaný elektrický ohřívač pro ohřev venkovního vzduchu o max. topném výkonu 2,1 kW 

• Jednotka bude opatřena vnitřní uzavírací klapkou a filtrem třídy EU7 (F7) na přívodu venkovního 

vzduchu do jednotky a filtrem třídy EU3 (G4) na odvodu vnitřního vzduchu z učeben.  

• Na každém hrdle z jednotky bude osazena pružná manžeta.  

• Jednotka musí mít elektrický ohřev kondenzátu, kondenzát bude volně odtékat na terén pod 

jednotku. 

• Odhadované množství kondenzátu 5,2 l/h. 

• Regulační modul jednotky vestavěný, který bude propojený s nástěnným digitálním ovladačem 

umístěným na sloupku poblíž jednotky.  

• Jednotka musí splňovat ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018. 

• Součástí dodávky VZDT jednotky bude kompletní systém MaR integrovaný do VZDT jednotky 

s dálkovým ovladačem umístěným v kabinetu učitelů. MaR musí umožnit napojení 2 ks čidel CO2 

a řídit provoz dle hodnot naměřených těmito čidly. 

 

Trubní vedení 

 Navrženo je kruhové potrubí bude provedeno ze spirálně vinutého plechu spojovaného vsuvkami, 

zajištěné samořeznými šrouby a dotěsněné Al páskou. 

Potrubí bude kotveno pomocí systémových prvků do konstrukcí krovu nebo stěn a uloženo na 

tlumících prvcích. 
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Potrubí vedené mimo objekt musí být tepelně izolováno viz samostatná kapitola. 

Potrubí v učebnách a sociálním zařízení bude zakryto SDK deskami – dodávka stavby 

 

Distribuční elementy 

V učebnách jsou navrženy dvouřadé vyústky s nastavitelnými lamelami s regulací R1.  

Odvod vzduchu ze soc. zařízení bude zajištěn odtahovými talířovými ventily. 

 

Tepelná izolace porubí  

 Přívodní a odvodní potrubí ve venkovním prostředí bude izolováno minerální vatou tloušťky 60 

mm, λ=0,038 W/mK, která bude oplechována hliníkovým nebo nerezovým plechem.  

 

Zajištění hygienických požadavků na množství CO2 ve třídách  

 V každé učebně bude osazeno čidlo CO2 (dodávka VZDT), podle kterého bude regulovat přívod 

vzduchu do tříd. Při dosažení koncentrace 1500 ppm CO2 ve třídě musí VZDT jednotka větrat na plný 

výkon. 

 El. zapojení elektrického regulátoru vzduchu a čidla CO2 provede profese elektro. 

 

Hlukové parametry dle metodického pokynu 

 Větrací zařízení musí být navrženo tak, aby hladina akustického tlaku (A) v učebně při jeho 

provozu nepřevyšovala limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. [3] tj. 45 dB. Doporučuje 

se, aby hladina akustického tlaku (A) v učebnách byla v rozmezí 30-40 dB v souladu s normou ČSN EN 

15 251 [10]  

 

Protihluková opatření: 

• Ventilátory budou s potrubím spojené přes pružné manžety. 

• Na konstrukci budou ventilátory uloženy přes rýhované pryžové podložky, případně bude 

použito antivibračních závěsů. 

• Jsou navrženy ohebné, kulisové a potrubní tlumiče hluku a protihlukové žaluzie 

 

Ohebné tlumiče hluku 

Aby v učebnách nepřesáhla hladina akustického tlaku (A) 45 dB, bude na přívodním potrubí 

čerstvého vzduchu instalován tlumič hluku s jádrem Ø355 mm, dl. 1500 mm a útlumem hluku 18 dB při 

250 Hz, tlaková ztráta 15 Pa. 

Přeslechové kryty s útlumem hluku 

Pro zajištění rovnotlakého větrání učeben školičky je nutno do každé třídy osadit přeslechový kryt, 

který propojí každou třídu a chodbu. Kryty budou umístěny nad dveřmi ve stěně mezi třídou a chodbou.  

 

Parametry přeslechových krytů: 

• Přeslechový kryt 370x130 mm – otvor ve stěně 300x50 mm, útlum hluku 30 dB 

• Přeslechový kryt 570x130 mm – otvor ve stěně 500x50 mm, útlum hluku 30 dB 

• Přeslechový kryt 770x130 mm – otvor ve stěně 700x50 mm, útlum hluku 27 dB 

• Přeslechový kryt 920x130 mm – otvor ve stěně 850x50 mm, útlum hluku 27 dB 

 

Zabezpečení požadavků požární ochrany  

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárním zabezpečením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 

0872 a dalšími.  

Nutno vykonávat pravidelné kontroly provozuschopnosti minimálně 1x za rok. Tyto kontroly 

provádí odborně způsobilá osoba. 
   

Plyn 

Stavebními úpravami není dotčen. 
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Přeložka slaboproudu SO 05 

Jedná se pouze o přeložku vedení datových kabelů, telekom. kabelu a ovládání zvonku z vrchního 

provedení závěsem nově uložením do chráničky v zemi mezi objektem školičky a chodbou školy v místě 

bývalého vrchního vedení. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Je řešeno podrobně v samostatné zprávě. Viz D.1.3. 

B 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

V rámci rekonstrukce hyg. zař. je řešeno nové zateplení pásu oken na WC u SO01 původního 

nevyhovujícího kovoplastického pláště. Tepelně technické vlastnosti  stavebních konstrukcí zůstávají 

stávající. Nová okna a venkovní dveře jsou navrženy, tak aby součinitel prostupu tepla U vyhovoval 

současným požadovaným hodnotám ČSN:  U≤1,2 W/m2K (okna), U≤1,5 W/m2K (dveře).  

Objekt SO 02 zahrnuje také nové otvorové prvky dle výše uvedených parametrů U. Nově je provedeno i 

zateplení fasády a stropní konstrukce. 

B 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 

řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 

zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Navržené stavební úpravy nemění hygienické požadavky na stavbu ani pracovní prostředí.    

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním vyhl.  č.361/2007 Sb, kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhl. č.6/2003 Sb., kterým se stanoví hygienické limity pro 

vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, NV č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací a aktuálního znění vyhl.č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých je ve školách a 

školských  zařízeních požadován počet hygienických zařízení. 

  

Vhodné mikroklimatické podmínky jsou zajištěny: 

- Vytápěním všech prostor na požadované teploty-výpočtové vnitřní teploty dle ČSN EN 12831. 

- Pracovní prostory jsou větrány přirozeně okny. Hygienická zařízení jsou z větší části větrány přirozeně 

okny doplněné nuceným větráním (viz výše)  

- Osvětlení prostorů je zajištěno přirozeně okny, doplněné umělým osvětlením zářivkovými a ledkovými 

úspornými svítidly. 

- Hladina hluku v navrženém provozu dodrží limity NV č.272/2011 Sb. 

- Objekt je napojen na stávající rozvod pitné vody v objektu, splaškové vody jsou odváděny do stávající 

splaškové kanalizace objektu, dešťové vody do stávající dešťové kanalizace. 

- Stavební řešení hygienických zařízení respektuje požadavky provozu na snadnou sanitaci: obklady, 

dlažby. 

- Otvírání oken je dosažitelné z podlahy a okna jsou řešeny s mikroventilací.  

 

Odpady během výstavby 

Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o 

odpadech 541/2020 Sb. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě 

dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude odděleně skladován dle druhu  a 

průběžně odvážen na řízenou skládku. 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a 

takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či 

vyžádají.  
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U stavebních prací kromě demontáže střešního pláště SO 02 se bude se jednat o běžný odpad z výstavby 

objektů – odpadní papír, dřevo, železo a směsný stavební odpad. 

Zatřídění odpadů bude provedeno dle vyhl. MŽP 8/2021 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů 

Podrobnosti viz kap. B.2.10. a B.8.h) 

V případě nebezpečných odpadů je nutné dodržovat vyhlášku č.541/2020 zejména § 7 a 30 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady charakteru N zahrnují azbestocementové vlnovce střechy. Vlnovce budou opatrně demontovány, 

tak aby nedocházelo k porušení celistvých desek a tím se zamezilo úletu azbestových vláken.  

Jelikož se jedná azbestocementový materiál tzn. nebezpečný opad, musí být provedena odborná demontáž 

s přísnými požadavky na ochranu zdraví při práci s tímto materiálem. Odstranění stavebních materiálů s 

obsahem azbestu musí provádět specializovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný postup demontáže 

nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů k 

bezpečnému odstranění. Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít 

uvolňování azbestu do ovzduší např. zvlhčováním vodou a nástřikem polymerními enkapsulačními 

přípravky. Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu v 

utěsněných obalech, označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto zabezpečené odpady 

musí být následně předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu 

oprávněna. Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat 

identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. 

Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí být vymezen 

tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde jíst, pít, 

kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem).  

Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před jejich 

zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické stanici. 

Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je 

nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a 

okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v 

„kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným 

oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví, ochrannými brýlemi. Použité ochranné oděvy se 

musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech), 

čímž ovšem může dojít k expozici dalších osob. Vhodné je proto, pokud je to možné, používat 

jednorázové kombinézy, které se odstraňují jako odpad společně s azbestem. Tím se předejde 

ohrožení pracovníků čistírny nebo prádelny. Obecně je vhodné přednostně používat jednorázové 

osobní ochranné pracovní prostředky. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních prvků 

obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do 

okolního nechráněného prostředí. Toho se dosáhne použitím vhodného technologického postupu. 

Další podrobnosti viz metodický návod pro řízení odpadů s obsahem azbestu z MŽP z ledna 2018.  

 

Odpady během provozu – stávající beze změny  

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách 

hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba 

nebude mít po realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dotčené pozemky a prostory 

budou uvedeny do původního stavu. Stavební technika bude kontrolována s ohledem na případný únik 

ropných látek a produktů. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabránit znečištění 

komunikací, budou tyto mechanicky, případně manuálně, průběžně čištěny. 

 

Vliv hluku - jedná se o drobné stavební a sanační úpravy, o zateplení fasády SO 02 a výměnu střešní 

krytiny. Veškeré práce budou probíhat tak, aby nebyl rušen noční klid a tak, aby nebyly překročeny 

hygienické limity pro denní dobu a noční dobu. 
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Hladina hluku v navrhovaném provozu celkově nepřekročí max. hodnoty dané hygienickými předpisy 

(NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Výrobci jednotlivých 

strojů a zařízení garantují max. hladinu hluku v pracovním místě bez technologického zatížení a akustický 

výkon (při plném zatížení).  

 

Prašnost – v rámci bouracích prací ( vnitřní omítky a demontáž oken) je nutno tyto provádět odděleně od 

provozu a krýt tyto části prostor plachtami či jiným způsobem, aby byla prašnost v co nejmenším 

rozsahu. Po provedených pracích bude prováděn řádný úklid a vysátí prachu. 

 
Při odstraňování střešní krytiny obsahující azbest budou dodržována opatření k ochraně zdraví v 

souladu s § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Odstraňování a likvidace střešní krytiny obsahující azbest bude probíhat mimo provoz objektu a 

takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci vnitřního prostředí budovy respirabilními 

azbestovými vlákny. 

B 2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

– Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Izolace proti zemní vlhkosti SO 02 z SBS asfaltových modifikovaných pásů - asfaltový pás např. Glastek 

40 Special Mineral tl.4mm zajišťuje i bariéru proti střednímu radonovému riziku. U SO02 není dotčeno. 

– Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se 

– Ochrana před technickou seismicitou 

Netýká se 

– Ochrana před hlukem 

Realizováním stavebních úprav nedojde ke zvýšení hladiny hluku nad přístupnou mez a není třeba řešit 

opatření proti hluku. 

Navržené úpravy ochranu před hlukem neřeší a s ohledem na polohu stavby ani řešit nemusí. V 

dosahu stavby nejsou větší zdroje hluku. Hladina hluku v navrženém provozu dodrží limity NV 

č.148/2006 Sb.   

– Protipovodňová opatření  

Stavební úpravy neovlivní ani neřeší protipovodňová opatření. 

– Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba nemá požadavky na ostatní účinky. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

     a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 

Napojení vodovodu    SO  01 je stávající v jednotlivých sekcích WC. 

Napojení vodovodu SO 02 bude provedeno nově z důvodu nevyhovujícího potrubí. Potrubí bude 

položeno v místě původního napojeno v místě stávajícího napojení. V tomto místě je navržená nová 

vodoměrná šachta, kde bude umístěn nově i vodoměr k SO 01 a stáv. vodoměrná šachta v počítačové 

učebně školy zrušena. 

Napojení elektroinstalace  SO 01 bude v jednotlivých sekcích novou rozvodnicí nad vstupem do WC. 
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Napojení elektroinstalace SO 02 bude nové v místě původního rozvaděče. Nově bude řešena i přeložka 

přípojky včetně přípojkové skříně. Původní vrchní vedení ze sloupu na fasádu  bude zrušeno a provedeno 

nově zemním kabelem. Přeložku řeší ČEZ. 

Venkovní kanalizace 1. etapy z objektu SO 01 napojena ve stávající trase kanalizace napojené do stávající 

venkovní šachty splaškové kanalizace procházející kolem objektu od ul. Na Drahách. Venkovní 

kanalizace 2.etapy je stávající bez změn. Nová venkovní kanalizace (označena SO 03) od objektu 

školičky SO02 místo původního řešení septikem je nově napojena pod parkovištěm na hlavní kanalizaci 

v areálu a dále společně vedeno do napojovací šachty v místě výjezdu do ul. Ústecké. 

 Ostatní napojovací místa technické infrastruktury jsou beze změn.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Objekt je přístupný z východní strany příjezdovou asfaltovou komunikací napojenou na hlavní 

komunikaci ul. Ústecká. Dopravní řešení se stavebními úpravami nemění. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není měněno. 

 

c) doprava v klidu 

Potřeby z hlediska parkování se nemění. Parkovací místa jsou objektu podél areálové komunikace. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Zůstávají stávající. Přístup pro pěší je po zpevněné asf. ploše z východní strany od ul. Ústecká a ze 

západní strany z ul. Na Drahách. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1 Terénní úpravy 

Zahrnují drobné povrchové úpravy u paty objektu z výkopu kanalizace. Terén bude urovnán 

ohumusován a oset trávníkem. Upraveny budou i zpevněné dlážděné a asfaltové plochy. 

5.2 Použité vegetační prvky 

Terén bude urovnán ohumusován a oset trávníkem. 

 5.3 Biotechnická opatření 

Stavba neřeší biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít během své realizace ani za provozu žádný negativní vliv na životní prostředí. 

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu 

prostředí a to především:   

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 

prostředí. Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení 

vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů 

materiálů dodaných subdodavateli.  

odpady 
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Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a 

takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či 

vyžádají.  

Při realizaci uvedené stavby bude hospodaření s odpady řešit původce odpadu (v době výstavby 

zhotovitel stavby, po předání do provozu správce komunikace) v souladu s platnou legislativou. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám 

využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je 

původce povinen zajistit zneškodnění odpadů.  

 

Na stavbě u objektu SO 02 bude docházet k manipulaci s odpady – 17 06 05 – stavební materiály 

obsahující azbest. 

 

ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 

stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu 

hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 

hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické 

zástěny apod.). 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.  

 

ochranu vod a půdy 

Stavebními úpravami nedojde k ohrožení podzemních vod a půdy 

 

6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Tato stavba nebude zasahovat do ekologických funkcí a vazeb v krajině.  

Nebudou ohroženy rostliny ani živočichové. 

6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu těchto chráněných území. 

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA (Environmental Impact Assessment]. 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  

Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

   Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Není třeba řešit 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a elektřina budou odebírány napojením z upravovaného objektu ze stáv. vedení.  

Dodávku rozhodujících hmot zajistí vybraný zhotovitel a bude je skladovat v místě staveniště – 

zpevněných asf. plochách uvnitř areálu u objektu SO02. 
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b) Odvodnění staveniště  

Není třeba řešit, jedná se o stávající odvodněné plochy i objekt. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště zahrnuje samotný objekt a přilehlé zpevněné plochy pro sklad materiálu a kontejner na 

stavební suť. Napojení je na stávající komunikaci ul. Ústecká nebo ul. Na Drahách.   

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Okolní stavby a pozemky jsou v majetku stavebníka. Ovlivnění sousedních pozemků bude 

minimálním způsobem. Jedná se pouze o manipulace s materiálem pro stavbu a kontejnerem pro 

suť.  Sklad materiálu a suti bude na zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti stavby na 

pozemku stavebníka. 

 

e)     Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin  

Staveniště bude označeno část venkovní skládky materiálu a zařízení bude řádně oploceno a 

uzavřeno z důvodu pohybu dětí v blízkosti stavby. Bourání zahrnuje demontáže zařizovacích 

předmětů a původních sítí včetně některých příček a otvorových prvků. Dřeviny se zde 

nevyskytují. 

f)      Maximální dočasné a trvalé zábory  

Trvalé zábory pro staveniště nebudou. V co největší míře bude využito stávajícího objektu, kde v 

malém rozsahu lze skladovat stavební materiál. Většina materiálů bude muset být dovážena z 

meziskladu, který si zajistí dodavatel a ihned využit do konstrukce příp. přechodně bude skladován 

na zpevněné příp. travnaté ploše uvnitř areálu školy. Zábory staveniště dočasně zahrnují i prostor 

pro lešení. Prostor staveniště je na pozemku investora. 

g)     Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Není třeba řešit 

h)     Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Stavební a demoliční odpady a materiály budou likvidovány dle platné legislativy. Veškerý odpad 

vzniklý při stavbě bude odvážen na schválenou skládku dle možností a volby vybraného 

zhotovitele. Nejbližší veřejně dostupná komerčně provozovaná skládka je ve vzdálenosti cca 20 

km. Jedná se o inertní odpad - stavební suť – dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů ve znění navazujících zákonů. Zatřídění odpadů bude 

provedeno dle vyhl. MŽP 8/2021 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a 541/2020 Nakládání s 

odpady. 

Předpokládané druhy a množství odpadů, s nimiž bude v průběhu stavebních prací nakládáno: 

Popis zahrnuje druh odpadu, kategorii odpadu, předpokládané produkované množství odpadu a 

způsob nakládání s odpady. 

 

15 01 – Obaly odpadní: 

15 01 01 –  Papír a lepenkové obaly - O – 0,4t uložení na skládce, případná recyklace k dalšímu 

použití 

15 01 02 –  Plastové obaly - O - 0,3t, uložení na skládce, případná recyklace k dalšímu použití 

15 01 03 –  Dřevěné obaly - O - 0,5t, recyklace materiálu k dalšímu použití 

 

17 – Stavební a demoliční odpady, a to: 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06 - O -  2t,  uložení na skládce 

17 02 01 - Dřevo - O – 3,5t, energetické využití  
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17 04 – Kovy (včetně jejich slitin) – O – 1,5t – uložení na skládce 

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - O -  3t,  uložení na skládce  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 – O – 0,4t – uložení na 

skládce 

17 06 04 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 - O - 0,4t, uložení na skládce 

17 06 05 – stavební materiály obsahující azbest – N- 3t, uložení na skládce pro nebezpečný odpad 

 

 

Veškerý odpad vzniklý při stavbě bude vytříděn a uložen ve vyhrazených kontejnerech v rámci 

staveniště. Stavební suť bude odvážena na schválenou skládku, případně recyklována, dle možností 

a volby vybraného zhotovitele a odevzdávána firmě pověřené k recyklaci či vhodné likvidaci.  

Výkopová zemina bude umístěna na skládku. Dřevo po odstranění kovových prvků bude využito 

na otop. Výkopová zemina bude umístěna na skládku, příp. bude použita pro obsypy a zemní 

úpravy. 

         Likvidaci odpadů z výstavby zajistí stavební firma, při kolaudaci budou předloženy doklady 

o likvidaci těchto odpadů. 

Likvidace nebezpečného odpadu bude řešen dle zákona o odpadech 541/2020 a metodiky 

MŽP 01/2018. Podrobněji viz kap. B.2.10 

 

 

i)     Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Zemní práce zahrnují výkop pro kanalizaci, rozsah je upřesněn v samostatné profesní části.  

  

j)     Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Jedná se o vnitřní stavební úpravy, životní prostředí nebude dotčeno, podrobněji viz předchozí 

kapitoly. 

k)      Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné 

normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví 

(zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) 

-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních 

motorových vozidel. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 

opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními 

ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k 

zajištění bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní 

postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být 

seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo 

způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen, pokud nemůže 
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nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti 

upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v 

daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny 

zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná 

opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv 

poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník 

pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a 

pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 

určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací 

průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras 

podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v 

zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím 

pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny 

přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn 

bezpečný sestup po žebříku apod. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 

pracovníků a zájmu jiných osob. 

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle 

technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn 

průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou 

odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li 

příslušným předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k 

zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí 

být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 

bezpečnostním označením. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Není nutno řešit. 

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště bude napojeno na stávající okolní komunikace a zpevněné plochy. Napojení je na 

stávající komunikaci ul. Ústecká nebo ul. Na Drahách.   

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího zatížení prostředí při výstavbě apod. 
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Uvažované stavební úpravy vyžadují speciální podmínky pro provádění z hlediska harmonogramu 

prací viz další kapitola. Provádění stavby nutno řešit s ohledem na provoz školy. Obecně při 

bouracích a ostatních stavebních pracích v co největší míře omezit prašnost a pravidelně provádět 

úklid a odvozy na skládku. 

Výše uvedené požadavky budou upřesněny a případně rozšířeny po výběru zhotovitele, stanovení 

harmonogramu prováděných prací a také přímo při provádění dle aktuální situace na stavbě.  

 o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace bude rozdělena do jednotlivých etap. Samostatně bude řešena školička – SO02 a 

samostatně bude řešeno hygienické zařízení školy zvlášť sekce dívek všechny 3podlaží a zvlášť 

sekce chlapců všechny 3podlaží.  

Předpokládaný harmonogram počítá s nutností nejdříve realizace sekce nového WC pro dívky 

v místě bývalých WC chlapců v době letních prázdnin. Důvodem je zachování původních toalet 

dívek, které budou nově moci používat chlapci, naopak by to nebylo možné. Prostor pro úklid 

bude řešen v původně hyg. kabině a skladu. 

V době prázdnin a v podzimních měsících je možno řešit i SO02 – školičku, kde je provádět 

stavbu i době provozu školy. 1.třídy mohou být v náhradních prostorách. 

Nově navržená sekce WC pro chlapce ( dříve wc-dívky) a společné WC v přízemí bude řešeno až 

v dalším roce v době opět letních prázdnin. 

 

Předpokládaný začátek realizace výše uvedené stavby je plánován na červen roku 2022.  

Nové WC pro chlapce (dříve WC dívky) a společné WC v přízemí bude řešeno o prázdninách 

v roce 2023. 

Harmonogram výstavby bude upřesněn po dohodě s vybraným zhotovitelem. 

 

B.9 Požadavky na realizaci stavby 

a)  Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Vlastní úpravy jsou stanoveny v dokumentaci pro provádění stavby vypracované KIP spol. s r.o. 

Litomyšl. Dodavatel zajistí vypracování dílenských výkresů přesných konstrukcí.  

 

b)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Základní bezpečnostní ustanovení 

Dodavatelé jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jsou odpovědni za 

úrazy, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušného ustanovení 

Zákoníku práce a prováděcích vládních nařízení. 

▪ Zaměstnanci zhotovitele (subdodavatele), jakož i jejich zástupci, kteří budou působit na území a 

v objektech objednatele, musí absolvovat školení BOZP a PO se zaměřením na konkrétní pracoviště. 

▪ Práce lze zahájit až po jejich předchozím projednání s příslušným technickým zástupcem objednatele, 

nebo pověřeným zástupcem provozu. Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, 

pracovního prostoru a přístupových cest. Zvláštní důraz musí být kladen na otázky BOZP, které je 

nutno upřesnit a dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím pracoviště. O 

projednání musí být proveden zápis alespoň ve formě záznamu do stavebního deníku. Ujednání 

potvrdí svými podpisy zodpovědný zástupce dodavatele a objednatele. Tito zástupci jsou rovněž 

zodpovědní za seznámení všech dalších zúčastněných osob s obsahem ujednání. 

▪ Pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelské firmy jsou povinny používat při práci ochranné 

pracovní prostředky a pomůcky na základě identifikovaných rizik provázené činnosti. 

▪ Všichni zhotovitelé a jejich zaměstnanci musí být vybaveni pracovním oděvem, na kterém je viditelně 

vyznačen název firmy, u které pracují. 

▪ Zhotovitel je povinen jmenovat každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná 

o dvoučlennou skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny musí stanovit odpovědnost za zajišťování 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být 

vedoucí skupiny řádně poučen ještě před zahájením prací. 

▪ Zaměstnanci zhotovitele odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi). Zejména jsou 

povinni běžně odvážet stavební suti či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na 

dohodnutá místa uvedená v zápise o předání pracoviště nebo staveniště. 

▪ Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a provozních prostorách, kde plní 

své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při 

vstupu na toto pracoviště, do sociálních zařízení, apod., mohou používat jen komunikací, které jim 

byly určeny technickým dozorem objednatele. 

▪ Řidiči dopravních prostředků zhotovitele, kteří zajišťují dopravu na území objednatele, jsou povinni 

dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Případnou dopravní nehodu 

je nutno ohlásit dispečinku stavbyvedoucímu a policii ČR. 

▪ Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele jen nutno neprodleně ohlásit hlavnímu 

stavbyvedoucímu, aby zástupce generálního zhotovitele měl možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a 

okolností úrazu. Každý absenční i neabsenční (poranění) pracovní úraz je nutno nahlásit rovněž 

hlavnímu stavbyvedoucímu a ten poté kontaktuje koordinátora. Záznam o úrazu sepisuje zhotovitel, 

generální zhotovitel si vyhrazuje právo svého vyjádření k záznamu. 

▪ Zhotovitel bere na vědomí zákaz: 

o požívání alkoholických nápojů na pracovišti 

o vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu 

o vnášení alkoholických nápojů na pracoviště 

o užívání a vstupu pod vlivem návykových látek na pracoviště 

▪ Porušení uvedeného zákazu zaměstnanci zhotovitele je vždy závažné porušení smluvních podmínek a 

je důvodem udělení zákazu vstupu na pracoviště. Dodržování zákazu je ověřováno pomocí dechové 

zkoušky, již jsou zaměstnanci zhotovitele povinni se podrobit. Dechovou zkoušku jsou oprávněni 

vyžadovat kontrolní orgány objednatele a všichni pověření vedoucí zaměstnanci. Kontrolovaný 

zaměstnanec má možnost podrobit se následnému lékařskému vyšetření na obsah alkoholu v krvi 

(moči), kterou může provádět pouze lékař nebo odborný zdravotnický pracovník. 

Základní povinnosti vedoucího zaměstnanců 

▪ Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro všechny podřízené zaměstnance, seznam 

s identifikovanými riziky. 

▪ Provádět technická a organizační opatření pro bezpečnou práci a snížení rizika úrazů. 

▪ Seznamovat podřízené pracovníky s předpisy k zajištění bezpečnosti práce a vést o této činnosti 

přesné záznamy. 

▪ Pravidelně ověřovat znalosti předpisů BOZP u svých podřízených zaměstnanců. 

▪ Vyžadovat a kontrolovat dodržování bezpečnosti předpisů u svých podřízených. 

▪ Výběr pracovníků k práci provádět s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a jejich psychickým i 

odborným schopnostem pro danou práci. 

▪ Pokyny k zajištění BOZP včleňovat do technologických postupů. 

▪ Kontrolovat používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

▪ Věnovat pozornost práci svých podřízených a brát v úvahu jejich reálné návrhy a připomínky pro 

zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích. 

▪ Další povinnosti vedoucích pracovníků řeší především Zákoník práce a příslušná nařízení vlády. 

▪ Provádět prokazatelně u svých zaměstnanců namátkovou dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu 

nebo návykových látek v krvi. 

Základní povinnosti zaměstnanců 

▪ Dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

▪ Dodržovat stanovené pracovní postupy, s nimiž byl seznámen a také zásady, které vyplívají z jeho 

osobní kvalifikace. 

▪ Používat při práci stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. 
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▪ Oznamovat svému nadřízenému, nebo orgánu dozoru na bezpečnosti práce, nedostatky a závady, 

které by mohli ohrozit zdraví osob nebo způsobit škodu na majetku a podle svých možností se podílet 

na jejich odstraňování. 

▪ Dodržovat pracovní řád a uposlechnout příkazů řídících zaměstnanců a dozorčích orgánů. 

▪ Udržovat pořádek, udržovat v nezávadném stavu svěřená zařízení, stroje, nástroje a nářadí, vzniklé 

závady v čas odstranit nebo požadovat jejich odstranění. 

▪ Všemi zákonnými prostředky předcházet poškození zdraví svého i svých spolupracovníků. 

▪ Na pracoviště docházet včas a odpočatý a plně se věnovat plnění pracovních úkolů a dodržování 

pravidel bezpečnosti při práci. 

▪ Před nástupem do práce i během směny nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, které 

snižují pozornost, a tím zvyšují nebezpečí úrazu samotného zaměstnance i jeho spolupracovníků. 

▪ Udržovat pořádek na pracovišti, nechat volné komunikační prostory a nezdržovat se na nebezpečných 

místech. 

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

▪ Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se používají právní předpisy, které upravují 

danou oblast. 

▪ V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 

v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními 

řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

Základní povinnosti všech osob 

▪ Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy. 

▪ Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti. 

▪ Neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní 

odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.). 

▪ Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 

▪ Každý úraz si dát rázně ošetřit a ihned jej ohlásit nejblíže nadřízenému. 

▪ Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit informovat o nich 

neodkladně nadřízeného. 

▪ Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 

▪ Dodržovat protipožární opatření. 

▪ Chránit životní prostředí. 

Pro bezpečné provádění montážních a jiných prací, odevzdá zhotovitel před zahájením prací 

koordinátorovi stavby tech. a pracovní postupy k posouzení zajištění BOZP pro jednotlivé práce a 

profese. 

 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb 

Práce nebudou prováděny v ochranných ani bezpečnostních pásmech jiných staveb. 

 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm 

Staveniště se nachází v objektu a z části na venkovním prostoru, kde bude skladován přechodně materiál 

a bude řádně oploceno. Provoz školy bude nepřerušen, proto se musí upřesnit podmínky provádění stavby 

s ohledem na tuto skutečnost. Lešení musí být zajištěno síťovinou pro omezení prašnosti a pracovní 

prostor uzavřen před nepovolanými osobami. Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze 

techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). 

Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby 

nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a bezpečné a nesmí být na nich omezován 

provoz. 

 

e)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
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Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození 

životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na 

obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot nebo 

architektonicko-historických a kulturních památek.  

 


