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Technická zpráva
SEZNAM VÝKRESŮ:

1.
UMYVÁRNA 1 –STÁVAJÍCÍ STAV 1.NP
2.
UMYVÁRNA 2 –STÁVAJÍCÍ STAV 1.NP
3.
UMYVÁRNA 3 –STÁVAJÍCÍ STAV 2.NP

4.
UMYVÁRNA 1 –NAVRŽENÝ STAV 1.NP
5.
UMYVÁRNA 2 –NAVRŽENÝ STAV 1.NP
6.
UMYVÁRNA 3 –NAVRŽENÝ STAV 2.NP

7.
UMYVÁRNA 1 –KANALIZACE 1.NP
8.
UMYVÁRNA 2 –KANALIZACE 1.NP
9.
UMYVÁRNA 3 –KANALIZACE 2.NP

10.
UMYVÁRNA 1 –VODOVOD 1.NP
11.
UMYVÁRNA 2 –VODOVOD 1.NP
12.
UMYVÁRNA 3 –VODOVOD 2.NP

13.
UMYVÁRNA 1 –VYTÁPĚNÍ 1.NP
14.
UMYVÁRNA 2 –VYTÁPĚNÍ 1.NP
15.
UMYVÁRNA 3 –VYTÁPĚNÍ 2.NP

Akce:

Oprava tří sociálních zařízení v MŠ Habrmanova Česká Třebová.
Investor:
Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02. 
Razítko,  podpis:






č. paré:
Průvodní zpráva
Akce:

Oprava tří sociálních zařízení v MŠ Habrmanova Česká Třebová.

Investor:
Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02.
1. Identifikační údaje stavby, investora, projektanta.

Akce:
Oprava tří sociálních zařízení v MŠ Habrmanova Česká Třebová 
Název investora:
Město Česká Třebová 

Sídlo investora:
Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02.
Projektant:

Ing. Miroslav Stránský

Adresa:

V Lukách 826, 562 01 Ústí nad Orlicí

Autorizace, číslo:
ČKAIT – 0700507

Obor:


autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Charakter stavby:
stavební úpravy
2. Podklady
Podkladem  pro  zpracování  projektu je: 

· projektová dokumentace stávajícího stavu, 

· požadavky investora na opravy dle objednávky 

· platné ČSN

· fotodokumentace

· místní šetření  

3. Úvod
Projektová dokumentace  řeší dle zadání realizaci opravy umyváren a WC vč.výměny stávajících vnitřních rozvodů vody studené, TUV, výměnu kanalizace a radiátorů v těchto prostorách v MŠ Habrmanova v České Třebové.  Vždy na výšku podlaží se vymění i všechna stoupací potrubí kanalizace , vodovodu a vytápění.
Součástí rekonstrukce bude i  výměna  stávajících výtokových, uzavíracích armatur a sifonů. V dokumentaci jsou navrženy standardní typy výtokových armatur a standardní materiály rozvodů, které jsou vhodné pro daný rozvod a mají spolehlivou životnost. Typy materiálu a výtokových armatur upřesní provozovatel na základě výběru z nabídek jednotlivých realizačních firem.
Stávající MŠ je 2 podlažní.
Stavební práce budou prováděny v době prázdnin, kdy škola bude uzavřena. Hluk ze stavební činnosti nepřekročí dané limity zákona 502/ § 11 a § 12.
4. Průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Budova MŠ leží na pozemku č. 324/1 v k.ú. Česká Třebová a je napojena na místní komunikaci.

Veškeré přípojky zůstávají zachovány, rozvody se napojí na stávající rozvody v MŠ.
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č.26/1999.
B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. Architektonické a stavebně technické řešení

Při stavebních úpravách dojde k  běžným stavebním pracím, které mají za účel výměnu rozvodů vody, kanalizace a vytápění, budou provedeny opravy omítek stěn a stropů, vyměněna dlažby a obkladů ve výkresu označeny červeně. Ve všech opravovaných prostorách je navržen nový SDK podhled z kazetových desek.
Požadované stavební práce jsou uvedeny v této technické zprávě a v propočtu ceny za tyto popsané stavební práce.  Navržené stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na statiku objektu.
Součástí rekonstrukce bude i  výměna  stávajících výtokových, uzavíracích armatur a sifonů. V dokumentaci jsou navrženy standardní typy výtokových armatur a standardní materiály rozvodů, které jsou vhodné pro daný rozvod a mají spolehlivou životnost. Typy materiálu a výtokových armatur upřesní provozovatel na základě výběru z nabídek jednotlivých realizačních firem.

2. Stabilita stavby

Stavebními úpravami a výměnou ZTI nebude narušena stabilita a statika MŠ. 

C) SITUACE STAVBY

Stavební práce jsou prováděny v MŠ Habrmanova v České Třebové. 
D) DOKUMENTACE  STAVBY

1. STAVEBNÍ ÚPRAVY

1.1       DEMONTÁŽ

Nejprve se provede vyklizení prostor pro připravované stavební práce. Demontují se stěny s ručníky, kryty topení, polopříčky mezi WC, část kazetového podhledu. Stávající obklad a keramická dlažba ve výkresech - stávající stav označený oranžově se demontuje.. S ohledem na  chybějící  podklady  stávajícího  provedení  rozvodů  vody  a  kanalizace, které jsou převážně vedeny v zazděných drážkách a pod omítkou (resp.pod obkladem), jsou v  přiloženém rozpočtu tyto práce vykázány dle nového návrhu. Dále se demontují výtokové armatury, zařizovací předměty a baterie. Demontují se také radiátory. Sundají se zrcadla.
Při realizaci stavebních prací bude shromážděná suť ihned odvážena na skládku a po ukončení všech prací bude před předáním díla proveden řádný úklid a dodavatel stavebních prací předá zástupci investora doklad o likvidaci sutě.
1.2  ZEDNICKÉ PRÁCE

Součástí  oprav   budou  též nutné  zednické  práce. Po demontáži dlažby a obkladů se podlahy vyrovnají samonivelační hmotou. Na takto upravený povrch se provede penetrace a hydroizolační stěrka, která se vytáhne 15 cm  pod obklad.  Drážky ve stěnách se zahodí a omítnou. Potrubí vedoucí po povrchu zdiva se zaplentuje sádrokartonovou konstrukcí. V umyvárnách  pro zakrytí potrubí vedeného pod stropem je nově navržen sádrokartonový kazetový podhled. Omítky na nových dozdívkách a drážkách jsou navrženy dvouvrstvé, ve složení jádro + štuk. Omítky se po vymalování 1 x penetrací opatří otěruvzdorným malířským nátěrem Primalex. Mezi WC je navržena sanitární dělící stěna – obdoba pisoárové příčky z HPL kompaktních desek rozměru 600x900 mm. Příčka bude kotvena na zeď a k podlaze s opěrnou nohou.
1.3     OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Obklady stěn se provedou z keramických obkladaček v umyvárnách a  na WC do výšky 1,4 m. Rozměr, strukturu, barevný odstín odsouhlasí investor. Nově navržené obklady budou standardní kvality. Barva spárování bude taktéž dle požadavku investora. Ukončení obkladu ve volné ploše a v rozích je navrženo bílou plastovou lištou. Keramická dlažba se nově položí v umyvárnách a na WC. Keramická dlažba je navržena protiskluzová. Případné nerovnosti ve stávající podlaze se vyrovnají jemnou stěrkou v tl.2 mm (max. nerovnost 2 mm na 2 m). V umyvárnách a na WC se provede hydroizolační stěrka s vytažením na boční stěnu, která se vytáhne min.150 mm pod obklad. Na styk podlaha - stěna se vlepí gumotextilní hydroizolační páska. Na takto upravený podklad se nalepí do hydroizolačního tmele určená dlažba, která bude vyspárována flexibilním tmelem. Stávající ocelové zárubně dveří se obrousí a natřou 1 x základním a 1 x vrchním nátěrem.
Nad umyvadla se namontují nová zrcadla. Dále se namontuje držák na WC papír.
2.0      KANALIZACE

2.1       SPLAŠKOVÁ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

Není   předmětem   tohoto  projektu.   Stávající  přípojka  zůstane zachována a pouze se pročistí.
2.2    VNITŘNÍ

Vnitřní kanalizace je navržena dle ČSN EN 12056–1-5. Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů, odpadní potrubí je navrženo plastové (např. HT systém). Připojovací potrubí je vedeno ve stávajících trasách, v drážce ve stěně pod omítkou , obklady v min. sklonu 3%. 
V rámci této rekonstrukce budou vyměněny všechna stávající stoupací potrubí vedená v umyvárnách a na WC. Po montáži vnitřní kanalizace se provede zkouška těsnosti kanalizace.
3.0
VODOVOD 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

            Není předmětem tohoto projektu. Stávající přípojka SV zůstane zachována. 

VNITŘÍ ROZVOD VODY

V rámci rekonstrukce umyváren a WC se vymění veškeré rozvody studené a teplé vody a všechna stoupací potrubí  v těchto umyvárnách. Trasy rozvodů zůstávají obdobné se stávajícími a napojí se na stávající zrekonstruovaný rozvod vedený pod stropem 1.NP v umyvárnách. Na každé odbočce  k zařizovacím předmětům jsou v drážce ve stěně (alt. v podhledu) navrženy uzavírací ventily.

Nové potrubí bude provedeno z plastových trub např. PP-R v tlakové řadě PN 20. Dimenze vodovodního potrubí je uvedena vnitřním průměrem. Připojení stojánkové pákové baterie umyvadla bude přes rohové ventily Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací např.TUBEX a upevněno v souladu s technologickými  požadavky výrobce systému.


V umyvárnách u tříd je navržena centrální termostatický směšovací ventil pro 4 odběrná místa. Poté je k umyvadlům vedena jedna voda o nastavené teplotě pro mytí rukou dětí. Baterie jsou u dětských umyvadel navrženy stojánkové pákově na 1 vodu. Termostatický směšovací ventil bude umístěn z dosahu dětí. Baterie ve sprše v umyvárně dětí je navržena termostatická.

Po provedení nového vnitřního vodovodu bude provedena tlaková zkouška a potrubí bude pročištěno  dezinfekcí.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V rámci rekonstrukce je navrženo provést výměnu zařizovacích předmětů, baterií  za nová. Sifony  jsou navrženy také nové. Veškerá WC jsou navrženy zavěšené, kdy instalační rám je zaplentován sádrokartonovou představbou do výšky 1,6 m (alt.vyzděn z Porfixových příčkovek). Nový typy zařizovacích předmětů a baterií upřesní provozovatel.

4.0
VYTÁPĚNÍ
VNITŘÍ ROZVOD 
V rámci rekonstrukce umyváren a WC se vymění veškeré rozvody topné vody a všechna stoupací potrubí v těchto umyvárnách. Trasy rozvodů zůstávají obdobné se stávajícími – pouze se zasekají do drážek a napojí se na stávající zrekonstruovaný rozvod vedený pod stropem 1.NP v umyvárnách.
RADIÁTORY


V umyvárnách jsou navrženy nové ocelové deskové radiátory Radik Maternelle VK, které jsou navrženy speciálně pro MŠ.
5.0
ZÁVĚR

Veškeré uvažované záměny komponentů je nutné provádět s ohledem na veškeré navazující profese, příkony a hlukové a hydraulické parametry.

Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu.
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovené ceny, se s ní kompletně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit.
Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky na škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoliv záruky za případné škody vzniklé využitím projektu k účelu, pro který nebyl zpracován.

6.0
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak vyhlášku č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na  staveništi.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 83/76 Sb. ve znění vyhlášky č. 45/79 Sb. a vyhl. č. 376/92 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

V případě nejasností, či vynucených změn oproti zpracovanému a schválenému projektu je bezpodmínečně nutné kontaktovat zpracovatele projektu a nechat si odsouhlasit změny do stavebního deníku, který je dodavatel stavebních prací povinen vést. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit se před vypracováním své cenové nabídky se stavbou a případné opomenuté položky v rozpočtu (technické zprávě), nacenit pod čáru do své nabídky (do výběrového řízení).

Závazek dodavatele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby v projektové dokumentaci bylo cokoli opomenuto. Dodavatel bude respektovat následující zákonné předpisy: zákon č.50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákon č. 244/1992 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., vyhlášku 178/1997 Sb.,vyhlášku č. 26/1997 Sb., a platné ČSN.

v Ústí nad Orlicí                                               
zodp. projektant:   ing.Miroslav Stránský
květen 2022


  
      

vypracovala: ing. Jana Kalousková








  

