
 

 

 

 Městský úřad Česká Třebová 

Staré náměstí 78 

560 13 Česká Třebová 

  

 

18. 9. 2022 

Vážená paní Glaserová,  

 

Níže uvádím návrh možného řešení provedení opravy balkonů Domova pro seniory v České Třebové.  

 

Návrh materiálů a technologie Mapei 

Balkony – Domov pro seniory Česká Třebová 

 

 

Současný stav dle PD, prohlídky a provedené sondy: 

 

• Povrchová úprava čela balkonů je nesoudržná s podkladem.  

• Omítka podhledů balkonů je nesoudržná silně zasažená zatečením. 

• Kotvení zábradlí provedeno shora (přes dlažbu). 

• Dlažba 300x300 je nesoudržná s podkladem a v mnoha místech prasklá. 

• Dilatace jsou tvořeny plastovými dilatačními lištami.  

• Nosná část balkonů je dle výkresové dokumentace ze svařenců „U“ (čelo) a „I“ nosníků, do 

kterých jsou vloženy stropní dutinové panely. 

• Spádová vrstva je v celém průřezu zcela nasáknutá vodou a je provedena z betonu s kamenivem 

do 16mm a tloušťce cca 75mm. 

• Spádová vrstva je uložena přímo na ŽB panel bez separační podložky.  

• Sklon stávajícího povrchu je pouze 0,3%.  

• Hydroizolační vrstva z cementové stěrkové hmoty je degradovaná. Její tloušťka se pohybuje od 

0,5 do cca 1,5mm. 

• Vlhkost betonu spádové vrstvy nebyla měřena z důvodu výskytu volné vody. 

• Na spádové vrstvě se nachází další zcela degradovaná vrstva neznámého původu. Jedná se 

zřejmě do nějaký způsob vytmelení či další spádování. Mezi touto hmotou a podkladním 

spádovým betonem se nachází zřetelná silně zapáchající pěna, tvořená pravděpodobně původně 

použitým primerem. 
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Přípravné práce: 

 

• Zcela odstranit veškerou dlažbu a soklík, cementové lepidlo, hydroizolaci, tmelící vrstvu a 

spádový betonový potěr. 

• Odstranit původní povrchovou úpravu čela balkonů. I s degradovaným základním nátěrem. 

• Otlouct vlhkostí zasaženou omítku podhledu balkonů. Zbylou plochu podhledu balkonů zbavit 

nátěru až na hrubou omítku.  

• Demontovat zábradlí. 

 

 

Montáž zábradlí: 

 

• Nově bude zábradlí kotveno z čela balkonu pod budoucí okapnicí.  

• Samotný kotvící prvek musí být vyrobený a namontovaný ve spádu od čela balkonu.  

 

 

Čelo balkonů: 

 

• Původní barevný nátěr (zřejmě základní barva) musí být dostatečně soudržný s podkladem.  

• Povrch nátěru přebrousit a odmastit.  

• Celou plochu opatřit nátěrem jednosložkového primeru Eco Prim Grip Plus. 

• Na čelo balkonů celoplošně nalepit jednosložkovým cementovým lepidlem Mapetherm AR2 

fasádní polystyren tl. 20mm. 

• Stejným materiálem provést i základní vrstvu a vložením výztužné tkaniny Mapenet 150. 

Zároveň osadit okapničkový kombinovaný profil na spodní hranu čela balkonu. 

• Finální povrchovou úpravu provést ze silikonové zatřené omítky Silancolor Tonachino 1,5mm 

(barva dle vzorníku Mastercollection) po předchozí penetraci podkladu Silancolorem Base 

Coat ve stejném odstínu. 

 

 

Podhled balkonů: 

 

• V případě, že po odstranění původní omítky zůstane hladký beton panelu, je nutné provedení 

základní („nulové“) vrstvy ze směsi Nivoplanu Plus s přísadou Planicrete (25kg/1,25kg). 

• Čistý a soudržný podklad pod základní vrstvou důkladně předem nasytit vodou do stádia matné 

vlhkosti. 

• Do čerstvé základní vrstvy ihned nanést v požadované tloušťce Nivoplan Plus. Zde již není 

nutná přísada Planicrete.  

• Materiál lze upravit filcováním (hrubý povrch). 

• Podhled celoplošně (i ponechanou původní omítku) přestěrkovat Mapethermem AR2 

s vložením Mapenetu 150 po penetraci primerem Malech.  

• Finální povrchovou úpravu provést ze silikonové zatřené omítky Silancolor Tonachino 1,5mm 

(barva dle vzorníku Mastercollection) po předchozí penetraci podkladu Silancolorem Base 

Coat ve stejném odstínu. 
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Nový spádový potěr: 

 

• Nový betonový potěr zhotovit z rychle tuhnoucí a rychle vysychající směsi z Topcemu a písku 

fr. 0-4. Z důvodu používání písku z lokálních zdrojů, musí být jeho vhodnost ověřena! 

• Z důvodu snížení zatížení konstrukce, urychlení vysychání potěru a zjednodušení transportu 

hmot na stavbě, doporučujeme použití XPS tl. 20mm jako podkladu pod novou potěrovou 

vrstvu. Minimální tloušťka potěru 45-50mm. 

• Potěr ukládat na separační PE fólii. Prostupující a okolní konstrukce oddělit dilatační páskou tl. 

10mm. V čele balkonové konstrukce (kapsa „U“ nosníku) také použít na všechny kontaktní 

plochy dilatační pásku 10mm. 

• Pro vyztužení potěrové směsi použít rozptýlenou výztuž z vláken Mapefibre ST 30 v množství 

2,5-3kg/m3. 

• Spád potěru by měl dosahovat min. 2%. 

• Maximální velikost dilatačního pole 9m2 (lépe 7m2) při poměru stran blízkém 1:1. 

• Potěr chránit před nadměrným odparem vody a zároveň před hrozícím deštěm. 

• Správně provedený potěr bude vyzrátý a vyschlý za 3 až 4 dny. 

 

 

Varianta I: finální povrch z dlažby 

 

Hydroizolace a okapnice: 

 

• Nový klempířský prvek (okapnice) na hraně balkonu provedený z nerez, nebo CU plechu 

(www.profilatrade.cz, www.acara.cz), celoplošně přilepit k betonu dvousložkovým 

polyuretanovým lepidlem Ultrabond Eco PU 2K. Okapnici lepit do prohlubně (cca 3mm) 

vytvořené na hraně balkonu zabroušením či při betonáži. Dostatečná tloušťka lepidlového lože 

je cca 1mm. Jednotlivé díly okapnice spojovat spojkami přilepenými Mapesilem LM 113 (113 

určuje barvu). Maximální délka jednoho dílu okapnice 2m. Okapnice lepit k podkladu 

s rozestupem cca 3mm. Plech před lepením zdrsnit a odmastit!!  

• Vytvrzení lepidla proběhne za osm hodin (při 20°C). Poté provést přestěrkování okapnice 

Ultrabondem Eco PU 2K i z horní strany. Čerstvé lepidlo zasypat křemičitým pískem 0,8 – 

1,2mm. Dostatečná tloušťka provedené stěrky je cca 1mm. Po provedení zásypu pískem nesmí 

jeho horní úroveň vyčnívat nad okolní potěr. Písek je vhodné do Ultrabondu Eco PU 2K lehce 

vtlačit (ne zatřít). 

• Po 24 hodinách okartáčovat a odsát průmyslovým vysavačem nedostatečně ukotvený písek. 

• Styk podlahy se stěnou a jednotlivé dilatace zajistit samolepící bandáží Mapeband SA. Savý 

podklad Mapebandu SA napenetrovat Primerem 3296 (1:1 s vodou). Mapebandem SA také 

zajistit napojení hydroizolace na plastové dveře. 

• Dvousložkovou hydroizolační stěrku Mapelastic s vloženou výztužnou skelnou tkaninou 

Mapenet 150 do první vrstvy nanášet na podklad o maximální zbytkové vlhkosti 3,2CM.   

Minimální celková tloušťka dvou aplikovaných vrstev Mapelasticu je 2mm. Savý betonový 

podklad předem napenetrovat Primerem 3296 ředěným vodou v poměru 1:1.  

http://www.profilatrade.cz/
http://www.acara.cz/
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Lepení a spárování dlažby: 

 

• Po 5 dnech od nanesení druhé vrstvy Mapelasticu je možné zahájit lepení dlažby pomocí 

jednosložkového cementového lepidla Keraflex Maxi S1. Lepidlo nanášet oboustranně! Musí 

být dosaženo 100% pokrytí rubové strany dlažby po jejím vtlačení do lepidlového lože! 

V ideálním případě doporučujeme použití dlažby světlé barvy s max. formátem 300 x 300mm. 

• Spárování provést nejdříve po 48 hod. pomocí spárovací hmoty Kerapoxy 113. Minimální šířka 

spáry s výše uvedeným formátem je 5-6mm! 

• Pozor! Dilatace v potěru musí být přesně propsány do nášlapné vrstvy. 

• K vytmelení pružné spár a spáry mezi soklíkem a dlažbou, použít tmel Mapesil LM 113 po 

předchozí penetraci stěn spáry Primerem FD.  

• Styk mezi dlažbou a okapnicí vytmelit také jednosložkovým tmelem Mapesil LM 113. 

• V případě pružného tmelení mezi dlažbou a plastovými dveřmi je nutné plast zdrsnit a následně 

penetrovat Primerem P. 

 

 

 

 

 

Varianta II: finální povrch z pochůzí hydroizolační stěrky 

 

MATERIÁL SPOTŘEBA CENA bez DPH 

     

Mapelastic                                (32kg) 1,7kg/mm/m2 117,-/kg 

Mapeband SA                          (25mb) mb 148,-/mb 

Písek balený 0,8-1,2mm            (25kg) 3kg/m2 9,9,-/kg 

Eporip                                         (2kg) 1,35kg/dm3 485,-/kg 

Ultrabond Eco PU 2K                (5kg)  lepení a zatření cca 3,5kg/m2 279,-/kg 

Keraflex Extra S1                      (25kg) cca 6,5kg/m2 25,9,-/kg 

Mapenet 150                              (50x1) 1,1mb/m2 44,-/mb 

Nivoplan Plus                            (25kg) 15kg/m2/cm 11,5,-/kg 

Planictete                                    (5kg) 1,25kg/25kg Nivoplanu 207,-/kg 

Primer 3296                                (5kg) 0,2kg/m2 174,-/kg 

Spona 120/6                    (bal po 10ks) cca 5ks/mb 88,8,-/bal 

Kerapoxy 113                             (5kg) dle for. dlažby cca 0,3kg/m2 338,-/kg 

Elastocolor                                (20kg) cca 0,4kg/m2 253,-/kg 

Malech                                      (10kg) 0,15kg/m2 150,-/kg 

Primer P                                 (0,15kg) 10g/m2 294,-/ks 

Primer FD                                   (0,2l) 10g/m2 522,-/ks 

Mapesil LM 113         (kartuše 300ml) 12mb/ spára 5 x 5 mm 397,-/ks 
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Postup pro zhotovení nového spádového potěru bude totožný s šestým odstavcem. Rozdílem bude pouze 

tloušťka použitého XPS. Dá se předpokládat, že jeho tloušťka bude v tomto případě 30-40mm.  

 

 

Vyrovnání povrchu potěru: 

 

• Povrch betonového spádového potěru vytmelit Planitopem 400 v tloušťce od 1mm. Hrubý 

podklad Planitopu 400 nasytit vodou do stádia matné vlhkosti. Povrch se dá po zavadnutí 

materiálu zafilcovat pěnovým hladítkem s neparným množstvím vody. Kvalita provedení 

vytmelení s projeví ve finálním povrchu! 

 

 

Hydroizolace a okapnice: 

 

• Nový klempířský prvek (okapnice) na hraně balkonu provedený z nerez, nebo CU plechu 

(www.profilatrade.cz, www.acara.cz), celoplošně přilepit k betonu dvousložkovým 

polyuretanovým lepidlem Ultrabond Eco PU 2K. Okapnici lepit do prohlubně (cca 3mm) 

vytvořené na hraně balkonu zabroušením či při betonáži. Dostatečná tloušťka lepidlového lože 

je cca 1mm. Jednotlivé díly okapnice spojovat spojkami přilepenými Mapesilem LM 113 (113 

určuje barvu). Maximální délka jednoho dílu okapnice 2m. Okapnice lepit k podkladu 

s rozestupem cca 3mm. Plech před lepením zdrsnit a odmastit!!  

• Vytvrzení lepidla proběhne za osm hodin (při 20°C). Poté provést přestěrkování okapnice 

Ultrabondem Eco PU 2K i z horní strany. Čerstvé lepidlo zasypat křemičitým pískem 0,8 – 

1,2mm. Dostatečná tloušťka provedené stěrky je cca 1mm. Po provedení zásypu pískem nesmí 

jeho horní úroveň vyčnívat nad okolní potěr. Písek je vhodné do Ultrabondu Eco PU 2K lehce 

vtlačit (ne zatřít). 

• Po 24 hodinách okartáčovat a odsát průmyslovým vysavačem nedostatečně ukotvený písek. 

• Na plastové dveře, na kterých chybí dostatečně velká plocha pro jakékoliv napojení 

hydroizolace, připevnit AL nebo nerez „L“ profil tak, aby nebylo zamezeno odtoku kondenzátu 

z profilů okna. Dostatečná velikost profilu bude 30 x 40mm (40mm na beton). 

• „L“ profil k plastovému rámu okna přilepit neutrálním silikonem Mapesil LM po předchozí 

penetraci podkladu Primerem P. Povrch před penetrací lehce přebrousit. Po dobu zrání silikonu 

je nutné „L“ profil vhodným způsobem fixovat. 

• V místech dilatací instalovat bandáž Mapeband TPE do dvousložkového epoxidového lepidla 

Adesilex PG4. 

• Jako penetraci betonového povrchu použít Primer SN. Čerstvý primer zasypat pískem Quarzo 

0,5 (do sucha s přebytkem). 

• Po 24 hod odstranit neukotvený písek, povrch lehce přebrousit a odsát vzniklý prach.   

• Kovové povrchy opatřit nátěrem Primeru EP Rustop. Následná vrstva po 6-8 hod.  

• Hydroizolační vrstvu vytvořit z jednosložkové polyuretanové hmoty Purtop Easy.  

• Nejdříve ošetřit přechody materiálů (kov/beton, beton/omítka) zapracováním tkaniny Mapetex 

FG do vrstvy Purtopu Easy. 

• Nejpozději do 24 hod. provést dva nátěry ploch Purtopem Easy. Celková tloušťka min.1,2mm. 

Odstup mezi nátěry max. 24 hod.  

http://www.profilatrade.cz/
http://www.acara.cz/
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• V případě nanášení Purtopu Easy na svislé povrchy použít jako přísadu Additix P. 

• Jako finální povrchovou UV odolnou úpravu použít dvě vrstvy dvousložkového 

polyuretanového laku Mapecoat PU 20N. 

 

 

Výše uvedený je materiál pouze pro Variantu II. Materiál pro podkladní spádovou vrstvu a 

úpravy ostatních povrchů jsou v první tabulce. 

 

 

V každém případě je nutné dodržovat postupy běžné stavební praxe příslušné ČSN a zejména 

doporučení uvedená v materiálových listech výrobce jako jsou poměry míchání, časy, teploty… . 

Uvedené spotřeby se mohou lišit v závislosti na podkladu, způsobu použití nářadí apod. Při použití 

našich výrobků Vám v případě potřeby bude zdarma poskytnut technický servis Mapei (měření vlhkosti 

a soudržnosti podkladu, zhodnocení podkladu, předvedení zpracování materiálu na stavbě a zaškolení 

pracovníků…). Tento návrh nenahrazuje projektovou dokumentaci!   

 

 

Více informací o přípravě, aplikaci a vlastnostech výrobků najdete v materiálových listech, nebo na 

www.mapei.cz 

 

 

 
 

 

 

 S pozdravem                                                                                           

 

MATERIÁL / BALENÍ SPOTŘEBA CENA 

 

     

Primer SN                                   (5kg) 0,4-0,5kg/m2 350,-/kg 

Quarzo 0,5                                (25kg) cca 3kg/m2 20,2,-/kg 

Planitop 400                              (25kg) 1,85kg/m2/mm 29,6,-/kg 

Mapeband TPE                        (30mb) 1mb/m 403,-/mb 

Adesilex PG4                             (6kg) 1,35kg/m2/mm 391,-/kg 

Purtop Easy šedý                       (15kg) 2kg/m2/1,2mm 355,-/kg 

Primer EP Rustop                        (5kg) 0,2kg/m2 630,-/kg 

Mapecoat PU 20N                     (15kg) 0,3kg/m2/dvě vrstvy 674,-/kg 

Additix P                                  (0,9kg) 3,6% Purtopu Easy 1035,-/ks 

Mapetex FG                            (50x1m) 1,1mb/m2 110,-/mb 

http://www.mapei.cz/

