

# **EKO BI** s.r.o.

Semanínská 2050, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO : 648 275 00 DIČ : CZ 648 275 00 č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u ČSOB Česká Třebová  
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 9386

## OBJEDNÁVKA

č. 008/2023/004

Dodavatel:

**STRABAG a.s.**

Odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové  
Kladská 1082

**500 03 Hradec Králové**

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

| Položka | Objednací číslo | Jednotková cena | Množství | Celkem |
|---------|-----------------|-----------------|----------|--------|
|---------|-----------------|-----------------|----------|--------|

Objednáváme u vás „Oprava komunikace Na Splavě“ dle vámi zaslání nabídkového rozpočtu za částku 453.112,87 Kč bez DPH.

Fakturu zašlete na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Vyřizuje: Libor Stránský  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Platba: Faktura  
Způsob dopravy:  
Datum: 25.4.2023

.....  
Razítko a podpis

Akceptuji objednávku:

STRABAG a.s.  
Kačírková 982/4  
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

VWB-1-1

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>STRABAG a.s.</b><br>Odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové<br>Kladská 1082<br>500 03 Hradec Králové<br><b>Vedoucí OTÚ:</b><br>Lukáš Sokol<br>e-mail: lukas.sokol@strabag.com | <b>Kontaktní osoba:</b><br>Vedoucí provozní jednotky Vysoké Mýto<br><b>Ing. Zdeněk Kaška</b><br>Tel.: +420 731 549 496<br>e-mail: zdenek.kaska@strabag.com | <b>Nabídku zpracoval:</b><br>Kalkulant provozní jednotky Vysoké Mýto<br><b>Jaroslav Chadima</b><br>Tel.: +420 602 452 690<br>e-mail: jaroslav.chadima@strabag.com<br>Naše značka: TC-BI-ČTKOMUNIKACE |
|---|--|--|

|   |
|---|
| <b>Eko Bi s.r.o.</b><br><b>pan Tomáš Adámek</b><br><b>Semaninská 2050</b><br><b>560 02 Česká Třebová</b><br>Tel.: / +420 731 469 805<br>e-mail: tomas.adamek@ekobi.cz |
|---|

Hradec Králové dne **19. 4. 2023**

## Věc: Cenová nabídka stavebních prací

Předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu:

### " Opravy povrchu komunikací v Č. Třebové 2023 - ul. Na Splavě "

Nabídková cena platí pouze pro provedení díla v rozsahu dle položkového rozpočtu.

Cenová nabídka platí do **31. 5. 2023**.

Naše cenová nabídka za práce uvedené v položkovém rozpočtu činí:

| Název                        |                           | Celkem částka         |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.                           | Česká Třebová - Opravy MK | 453.112,87 CZK        |
| <b>Celkem rozpočet</b>       |                           | <b>453.112,87 CZK</b> |
| <b>Částka DPH 21%</b>        |                           | <b>95.153,70 CZK</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH 21%</b> |                           | <b>548.266,57 CZK</b> |

V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje přijetí této nabídky s odchylkou nebo dodatkem. Smlouvu o dílo vyplývající z této nabídky je možné uzavřít pouze v písemné formě. V případě dohody o realizaci, termínu nástupu na sepsání smlouvy o dílo volejte vedoucího provozní jednotky nebo výše uvedenou kontaktní osobu.

#### Poznámka:

Nabídková kalkulace byla zpracována na základě zadávacího řízení a předaného výkazu výměr.

Nabídkové ceny jsou kalkulovány vzhledem k rozsahu a povaze této akce **na nájezd pokládkové čety !**

V případě více nájezdů, bude cena překalkulována !

**Vzhledem ke skutečnosti, že se realizace předpokládá až v polovině roku 2023.**

**Ceny asfaltových směsí se BUDOU měnit ! Tato cenová nabídka je dnešní náhled cen 04 - 2023 !**

**Při skokovém nárůstu vstupních cen, budou ceny překalulovány !** V případě zájmu o naši nabídku.

Kontaktujte vedoucího provozní jednotky Vysoké Mýto, pana Zdeňka Kašku, tel.: + 420 731 549 496.

Případně vedoucího pokládky - **pana Petra Šrajera - tel.: 731 593 389.**

Očekáváme Vaše stanovisko k naší nabídce a těšíme se na možnou spolupráci s Vámi.

S pozdravem

V. Z.   
vedoucí OTÚ

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Oblast Hradec Králové  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové  
(288)

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-3

|  |  |   |                           |  |   |
|--|--|---|---------------------------|--|---|
| Stavba: TC-BI-ČTKOMUNIKACE - Opravy povrchu komunikací v Č. Třebové 2023   |  |   | Nákladové středisko:      |  |   |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>Odštěpný závod Praha-oblast Hradec<br>Králové<br>Kladská 1082<br>500 03 Hradec Králové |  | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: | Objednatel:               |  | IČO:<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>číslo účtu: |
| Za zhotovitele: Jaroslav Chadimal<br>Tel.:+420 495 768 294/ + 420 602 452 690 e-mail: jaroslav.chadima@strabag.com |  |   | Za objednatele:<br>Tel.:/ |  | e-mail:                                       |

| OBJEKT: ExportFromExcel |               |  | ul. Na Splavě - Č.Třebová |          |          |                   |
|-------------------------|---------------|--|---------------------------|----------|----------|-------------------|
| Pořadové č.             | Kód položky   | Název položky  | MJ                        | Množství | JC CZK   | Celková cena CZK  |
| 1.                      |               | Česká Třebová - Opravy MK  |                           |          |          |                   |
| 1.1.                    |               | ul. Na Splavě  |                           |          |          |                   |
| 1.1.1.                  |               | Zemní práce  |                           |          |          |                   |
| 1.1.1.1                 | 113154223     | Frézování asfaltbetonových krytů v tl. 50mm  | m2                        | 585,00   | 121,32   | 70.972,20         |
| 1.1.1.2                 | 565141111     | Zametení podkladů po dofrézování   | m2                        | 585,00   | 5,46     | 3.194,10          |
| 1.1.1.3                 | 113154229     | Dobourávání asfaltů kolem ÚV, šoupát, poklopů šachet   | m2                        | 15,00    | 423,19   | 6.347,85          |
| 1.1.1.                  | <b>Celkem</b> | <b>Zemní práce</b>   |                           |          |          | <b>80.514,15</b>  |
| 1.1.2.                  |               | Komunikace   |                           |          |          |                   |
| 1.1.2.1                 | 573211109     | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2                                  | m2                        | 585,00   | 22,95    | 13.425,75         |
| 1.1.2.2                 | 572141111     | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 30 mm, vyrovnaní nerovností podkladu | m2                        | 100,00   | 270,14   | 27.014,00         |
| 1.1.2.3                 | 577134111     | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 50 mm                                | m2                        | 585,00   | 450,23   | 263.384,55        |
| 1.1.2.5                 |               | rozebrání a zpětné uložení dlažby podél opravované obruby s podsypem   | m2                        | 10,00    | 1.678,11 | 16.781,10         |
| 1.1.2.                  | <b>Celkem</b> | <b>Komunikace</b>  |                           |          |          | <b>320.605,40</b> |
| 1.1.3.                  |               | Trubní vedení  |                           |          |          |                   |
| 1.1.3.1                 | 899431111     | Výšková úprava vodovodního šoupěte   | ks                        | 1,00     | 1.584,64 | 1.584,64          |
| 1.1.3.2                 | 899331111     | Výšková úprava kanalizační šachty  | kus                       | 5,00     | 2.987,81 | 14.939,05         |
| 1.1.3.3                 | 899231111     | Výšková úprava uliční vpusti   | ks                        | 1,00     | 2.851,43 | 2.851,43          |
| 1.1.3.                  | <b>Celkem</b> | <b>Trubní vedení</b>   |                           |          |          | <b>19.375,12</b>  |
| 1.1.4.                  |               | Ostatní kce a práce:   |                           |          |          |                   |
| 1.1.4.1                 | 573231111     | Výbourání stavající obruby vč. lože z betonu s odvozem a uložení na skládce  | bm                        | 10,00    | 251,91   | 2.519,10          |
| 1.1.4.2                 | 916231112     | Osazení žulové obruby do lože z betonu vč. dodání obruby   | bm                        | 10,00    | 2.134,43 | 21.344,30         |
| 1.1.4.3                 | 919735111     | Řezání asfaltů v tl. 50 mm v místech napojení s provedením modifikované zálivky  | m                         | 15,00    | 153,32   | 2.299,80          |
| 1.1.4.4                 |               | Osazení betonové přídlažby tl. 80 mm, š. 250 mm do bet. lože   | m                         | 10,00    | 645,50   | 6.455,00          |
| 1.1.4.                  | <b>Celkem</b> | <b>Ostatní kce a práce:</b>  |                           |          |          | <b>32.618,20</b>  |
| 1.1.                    | <b>Celkem</b> | <b>ul. Na Splavě</b>   |                           |          |          | <b>453.112,87</b> |
| 1.                      | <b>Celkem</b> | <b>Česká Třebová - Opravy MK</b>   |                           |          |          | <b>453.112,87</b> |

### Rekapitulace Nabídkového rozpočtu

| Poř.číslo                    | Popis                     | Celkem částka         |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.1.                         | ul. Na Splavě             | 453.112,87 CZK        |
| 1.                           | Česká Třebová - Opravy MK | 453.112,87 CZK        |
| <b>Celkem rozpočet</b>       |                           | <b>453.112,87 CZK</b> |
| <b>Částka DPH 21%</b>        |                           | <b>95.153,70 CZK</b>  |
| <b>Celkem včetně DPH 21%</b> |                           | <b>548.266,57 CZK</b> |

e V. Hýte  
Místo

19.4.2023  
Datum

[Podpis]  
podpis

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Odštepny závod Praha  
Oblast Hradec Králové  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové  
(288)