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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
a) Popis konstrukčního systému, popis a hodnocení stavu nosného systému  

Objekt určený k demolici se nachází v centrální části města Česká Třebová, na křížení 
ulic Slovanská a Pražského. Objekt byl využíván k teoretické a praktické výuce zámečnických 
prací a svařování při technické škole Jana Pernera. Objekt v současné době není využíván. 

K demolici je určena pouze jednopodlažní resp. dvoupodlažní část objektu včetně 
vestavěné trafostanice. Hlavní čtyřpodlažní část objektu zůstane zachována a bude součástí 
připravované investiční akce města – plánovaná výstavba městské knihovny.  

Objekt je nepodsklepený jednopodlažní resp. dvoupodlažní ve zděné konstrukci 
z cihel plných pálených, se zastřešením rovnou střechou s nosnými prvky z železobetonových 
panelů a s krytinou z živičných pásů. Stropní konstrukce dvoupodlažní části tvořena 
železobetonovými stropními panely. Část zastřešení objektu (nad centrální částí) s nosnou 
ocelovou konstrukcí s dřevěnými střešními latěmi a střešní krytinou z tvarovaného plechu. 

Podlahy v betonové konstrukci, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítka 
břizolitová. Okna dřevěná zdvojená, v prostou dílen ocelová s jednoduchým zasklením a ze 
sklobetonových tvárnic. Vstupní dveře dřevěné, vjezdová vrata oceloplechová. Vnitřní dveře 
dřevěné, typizované. 

Objekt je v uspokojivém stavebně technickém stavu. Vzhledem k tomu, že objekt není 
užíván, dochází k postupné degradaci konstrukcí a prvků (plísně, vzlínající vlhkost, koroze 
ocelových konstrukcí). 
 

b) Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb 
 Demoliční práce v místech navazujících sousedních objektů budou prováděny 
s maximální opatrností – důraz bude kladen na zachování stability a odolnosti nosných 
konstrukcí (stěny, nosná konstrukce zastřešení atd.). 

 
c) Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 

Objekt je nepodsklepený jednopodlažní (rozměru cca 23,05x22,70m) resp. 
dvoupodlažní (lichoběžníkového půdorysu rozměru cca 20,4x7,9(2,5)m) ve zděné konstrukci 
z cihel plných pálených, se zastřešením rovnou střechou s nosnými prvky z železobetonových 
panelů a s krytinou z živičných pásů. Výška jednopodlažní části cca 4,5m resp. 5,65m od + 
0,000. Výška dvoupodlažní části cca 6,85m od +0,000. 

Stropní konstrukce dvoupodlažní části tvořena železobetonovými stropními panely. 
Část zastřešení objektu (nad centrální částí) s nosnou ocelovou konstrukcí s dřevěnými 
střešními latěmi a střešní krytinou z tvarovaného plechu. 

Podlahy v betonové konstrukci, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítka 
břizolitová. Okna dřevěná zdvojená, v prostou dílen ocelová s jednoduchým zasklením a ze 
sklobetonových tvárnic. Vstupní dveře dřevěné, vjezdová vrata oceloplechová. Vnitřní dveře 
dřevěné, typizované. 
 

Základní objemové parametry stavby: 
 

• Zastavěná plocha stavby:       675,0 m2 
• Obestavěný prostor:        3.535,0 m3 
• Počet funkčních jednotek       0 
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d) Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické 
postupy 
Objekt je klasické zděné konstrukce, v objektu se nevyskytují zvláštní konstrukční 

detaily.  
 
e) Technologický postup bouracích prací, které by mohli mít vliv na stabilitu vlastní 

konstrukce 
Navrženo postupné rozebírání objektu. 
K demolici je určena pouze jednopodlažní resp. dvoupodlažní část objektu včetně 

vestavěné trafostanice. Hlavní čtyřpodlažní část objektu zůstane zachována a bude součástí 
připravované investiční akce města – plánovaná výstavba městské knihovny. 

Střešní krytina z asfaltových pásů se vsypem resp. plechová krytina, nosná stropní 
konstrukce dvoupodlažní části a konstrukce zastřešení z železobetonových panelů, část krovu 
v ocelové konstrukci (dřevěná). Obvodové zdivo z CPP, podlaha betonová, vnitřní omítky 
vápenné štukové, vnější omítka břizolitová. Okna dřevěná zdvojená, v prostou dílen ocelová 
s jednoduchým zasklením a ze sklobetonových tvárnic. Vstupní dveře dřevěné, vjezdová vrata 
oceloplechová. Vnitřní dveře dřevěné, typizované. 

Objekt je napojen na vedení elektro NN, NTL plynovod – přípojky budou zrušeny. 
Vodovodní přípojka bude zachována – přípojka vedena do nedemolované části objektu. 
Objekt v současnosti není užíván, budova není vytápěna. 

 
f) Návrh postupu bouracích prací, vymezení ohroženého prostoru 

 
- V předstihu před zahájením samotných bouracích prací bude objekt odpojen od sítí 

technického vybavení (elektro NN, NTL plynovod, vodovod..). 
 

• demontáž střešní krytiny – asfaltové pásy, plechová krytina 
• vyvěšení oken, dveří, vrat 
• demontáž vytápění 
• demontáž vybavení elektroinstalace 
• demontáž zařizovacích předmětů a ostatního vybavení (tlakový vzduch, technologie) 
• demontáže podhledových konstrukcí 
• stržení, resp. rozebrání ocelových resp. tesařských konstrukcí krovu včetně demontáže 

klempířských prvků 
• demolice střešních panelových konstrukcí nad 2.NP včetně spádových a izolačních 

vrstev 
• postupná demolice zdiva 2.NP (za pomocí těžké mechanizace, v místech návaznosti na 

stávající nedemolované objekty ručně) 
• demontáž podlahových krytin 2.NP 
• demolice stropních konstrukcí nad 1.NP včetně demolice konstrukce podlahy 
• postupná demolice zdiva 1.NP (za pomocí těžké mechanizace, v místech návaznosti na 

stávající nedemolované objekty ručně) 
• demolice konstrukcí podlah 1.NP + ubourání základových pasů cca 0,5m pod úroveň 

upraveného terénu (základové pasy betonové) 
• zasypání podzemních částí hutnitelnou stavební sutí nebo štěrkopískem 
• zvýšenou bezpečnost vyžaduje zejména bourání vodorovných konstrukcí – stropů, 

průvlaků a překladů 
• veškeré bourací práce je nutné provádět s omezením prašnosti – skrápěním. 
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g) Úpravy zjištěných podzemních prostorů  
 Pod objektem se nenacházejí podzemní prostory. 
 
h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

Při bourání musíme především dbát na stabilitu okolních konstrukcí, pomocné 
konstrukce, které slouží k provádění prací, nesmíme zatěžovat vybouraným materiálem nebo 
na ně strhávat vybourané hmoty. 

Při provádění bouracích prací v nosných konstrukcích je bezpodmínečně nutné 
staticky zajistit navazující okolní stavební konstrukce, které jsou na bourané konstrukci 
staticky závislé. 

Speciální a náročné konstrukce a práce, jako např. svislé konstrukce vyšší než 3 m, 
objekty vyšší než přízemní, schodiště, vysunuté konstrukce, strojní bourání, speciální metody 
bourání, bourací práce nad sebou aj., mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod 
stálým dozorem odpovědného pracovníka. 

Před započetím bouracích prací se musí kromě podrobného průzkumu stavu objektu 
prověřit i stav připojených rozvodů, průběh inženýrských sítí a stav sousedních objektů. Na 
základě tohoto průzkumu, získaných informací a dostupných podkladů pak musíme vyhotovit 
zápis. Když v průběhu prací zjistíme odchylné skutečnosti od předpokládaného stavu 
uskutečněného průzkumem, musíme novým skutečnostem přizpůsobit i technologický postup 
a upravit ho tak, aby byla zajištěna řádná bezpečnost práce. 

Je nezbytné před vlastním prováděním vymezit a zabezpečit prostor před vstupem 
nepovolaných osob a zajistit ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. 

Bourací práce můžeme zahájit až na základě písemného příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele těchto prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami předepsanými v technologickém postupu. 

Pokud provádíme bourání v zastavěném území, musíme ohrožený prostor vymezit 
plným oplocením do výšky 1,8 m, pokud tomu nebrání technologie bourání, v tom případě 
musíme tento prostor zabezpečit např. střežením nebo vyloučením provozu. 

Vybouraný materiál musíme průběžně odstraňovat z bouraného objektu, aby 
nedocházelo k přetížení podlah nebo stropů nebo aby nepřekážel. Bourání musíme přerušit, 
pokud není dostatečně zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 

Všechny vstupy a vjezdy do prostoru bourání musí být viditelně označeny a zajištěny 
po celou dobu bourání. 

Při bourání střešních konstrukcí musíme učinit taková opatření, která zajistí, aby 
nebyla narušena pevnost ostatních částí konstrukce. Pokud není zajištěna únosnost bourané 
konstrukce, musíme bourání provádět ze samostatné pomocné konstrukce. 

Jakmile bouráme konstrukce, které nesou určité vystupující konstrukce, musíme tyto 
zabezpečit tak, aby nedošlo ke ztrátě jejich stability. U vertikálních konstrukcí se práce 
provádějí zásadně směrem shora dolů a jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

Pokud používáme k bourání strojů, můžeme venkovní zdi strhávat jen z vnější strany 
(výjimku tvoří přízemní objekty nepodsklepené, u kterých je odstraněna vodorovná 
konstrukce nad místem pohybu stroje). Před bouráním neznámé konstrukce (i pokud si 
myslíme, že jde o příčku) musíme vždy ověřit, jestli tato konstrukce není nosná a nehrozí-li 
tak možné zřícení i jiných částí objektu. Jakékoliv ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák je 
zakázáno, a pokud není zajištěna dostatečná stabilita bouraných konstrukcí, nesmíme o ně 
opírat pomocné montážní konstrukce. 

Při ručním bourání stropů s nosnou dřevěnou konstrukcí musíme nejprve odstranit zdi 
nad těmito stropy a veškerý bouraný materiál ze stropů a rovněž tak odkrýt nosné prvky. 
Pokud hrozí prolomení podlahy, musí se práce přerušit a podlahy řádně podepřít, nebo úplně 
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odstranit. Musíme taktéž zajistit všechny stropy v nejbližším nižším podlaží, pokud bouráme 
vodorovné či svislé konstrukce jednotlivých poschodí strojně, proti možnému prolomení 
těchto stropů od zatížení dopadajících bouraných materiálů. 
 Pokud nemáme stanoveny speciální postupy v technologickém předpisu pro případné 
bourací práce nad sebou, jsou tyto práce zakázány. Při jakémkoli ohrožení musí odpovědný 
pracovník, který řídí bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění 
pracoviště.  
 Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné neočekávané konstrukce či skutečnosti 
ohrožující postup bouracích prácí či stabilitu objektu, je třeba neprodleně přizvat na stavbu 
projektanta.  
 

i) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bourání 
Zajištění pod místem práce 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy tak zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 

pracovníků či jiných osob. To znamená, že se musí učinit jedno z následujících opatření – 
vyloučit provoz, použít ochrannou či záchytnou konstrukci, vymezit ohrožený prostor, střežit 
ohrožený prostor odpovědným pracovníkem. 

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 
2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m 
včetně, 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  
 Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. V 
místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene. 

 
Zajištění proti pádu 
Do výšky 1,5 m není způsob zajištění stanoven (výjimku tvoří práce nad vodou či 

jinými nebezpečnými látkami), od této výšky pak upřednostňujeme kolektivní zajištění 
(ochranná zábradlí, hrazení, poklopy, lešení, sítě aj.). Vzhledem k některým činnostem, kde 
by nebylo účelné toto kolektivní zajištění používat (z důvodů časových, finančních, 
technických), můžeme využít zajištění osobního (bezpečnostní lano, pás, postroj, 
samonavíjecí kladka aj.). 

Konstrukce kolektivního zajištění musí být přitom dostatečně pevné a odolné proti 
vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané 
namáhání. 

Prostředky osobního zajištění musí odpovídat svým účelům, pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky. Před vlastním prováděním práce je pracovník 
povinen vizuálně se přesvědčit o jejich kompletnosti a provozuschopnosti. Místa upevnění 
(musí odolat ve směru pádu minimální statické síle 15 kN) musí být volena tak, aby 
umožňovala bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti (určuje technologický 
projekt nebo odpovědný pracovník, který práce ve výškách řídí). Délka pádu při použití 
bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m, při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče 
pádové energie nejvíce 1,5 m a s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. Po celou 
dobu práce ve výškách (včetně přesunu na jiné místo) musí být pracovník zabezpečen 
osobními prostředky. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem 
na použití prostředků osobního zajištění. Rovněž materiál, nářadí a pomůcky musí být 
zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození a konstrukce pro práce ve výškách nesmí být 
přetěžovány. 
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 Práce ve výškách, kde nejsme chráněni proti povětrnostním podmínkám, musíme 
přerušit při bouři, silném dešti, sněžení, tvoření námrazy, větru o rychlosti nad 8 m/s (na 
zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití osobního 
zajištění) nebo o rychlosti nad 10,7 m/s (v ostatních případech), dohlednosti menší než 30 m, 
teplotě menší než -10 °C. 

 
Jištění kolektivní a osobní při práci na střechách 
Proti pádu ze střechy se musí pracovníci jistit nejen u okraje střechy – po jejím 

obvodu, ale i uvnitř roviny střechy (otvory pro světlíky, technologie apod.). Jištěním 
rozumíme jednak kolektivní zabezpečení (tj. zábradlí, ochranné lešení, záchytné sítě, poklopy 
pevně osazené na otvorech) a jednak individuální použití osobních polohovacích prostředků. 

Proti sklouznutí se můžou použít žebříky, které upevníme v místě provádění vlastní 
práce a v potřebných komunikacích, rovněž použití ochranné konstrukce či osobní zajištění. 

Při použití žebříku jako zajištění proti sklouznutí u střechy se sklonem nad 45° od 
vodorovné roviny, musíme použít ještě osobní zajištění pracovníka proti pádu. 

Na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými 
nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní 
prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně toto zatížení není 
rovnoměrně rozloženo pomocnou konstrukcí, musíme rovněž provést opatření proti 
propadnutí. 
 

Komunikace přístupové a vnitrostaveništní 
Ty musí být v průběhu výstavby udržovány v bezpečném stavu, a vyžaduje-li to 

provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U vnitrostaveništních komunikací je třeba zajistit 
průchodné a průjezdné profily. Komunikace pro pěší musí být široké minimálně 0,75 m a 
podchodná výška musí být alespoň 2,10 m. Průjezdný profil pro dopravní vozidla a stroje 
musí být alespoň o 30 cm větší než rozměr dopravního vozidla včetně nákladu nebo rozměr 
stroje. Je-li podjezd na vnitrostaveništní komunikaci nižší než 4,30 m, musí být označen 
stejným způsobem jako na veřejných komunikacích.  

Všechny překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší než 0,10 m, 
musí být podle vyhlášky č. 324/1990 Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. 

 
j)  Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při 

zvláštních postupech (např. použití trhacích prací) 
S ohledem na klasickou konstrukci objektu, rozsah a výšku objektu nebudou použity 

zvláštní postupy bouracích prací. 
 

k) Rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě 
před zahájením bouracích prací 
Trafostanice 
Součástí prací je i demolice stávající trafostanice, která je vestavěna do objektu. 

Demolice bude zahájena až po kompletním odpojení trafostanice od přívodního zdroje a po 
demontáži stávajícího technologického vybavení. 

V objektu se nachází vestavná odběratelská trafostanice 6/0,4kV s provozním číslem 
UO_0958 (TS). Společnost ČEZ Distribuce vyjádřila souhlas s PD a činností v blízkosti 
zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.  

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:  
- podzemní vedení kNN a kVN mají podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. 
v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu  
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- zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace  
- stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů  
- na demolované části objektu se nachází skříň kNN s provozním číslem R566 a přes 
zákaznickou TS prochází smyčka kVN; před započetím demoličních prací je třeba skříň R566 
nahradit spojkou, odpojit TS a mezi přívodní kVN vložit také spojku; požadavek na tyto 
úpravy distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném 
znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy; žádost nutno podat v předstihu alespoň 
8-9 měsíců před započetím prací  

 
Vedení elektro NN 
Objekt je napojen na vedení elektro NN – vedení bude odpojeno před zahájením 

samotných demoličních prací.  
 
 
NTL plynovod 
Odpojení objektu od NTL plynovodu – uzavřeno bude šoupě na plynovodní přípojce, 

zbývající část potrubí bude odplyněna a zdemontována.  
 
Vodovod, kanalizace 
Vodovodní přípojka se nachází v části objektu, který není navržen k demolici. Před 

zahájením bouracích prací bude přípojka uzavřena a demontována vodoměrná soustava, která 
je umístěna ve vodoměrné šachtě. Musí být zajištěno důsledné odstranění a zaslepení 
stávajícího kanalizačního potrubí včetně dešťových svodů, aby nedocházelo k propadu 
okolních terénů a výskytu hlodavců. 
 

V objektu se nenachází technologické zařízení – vybavení strojních dílen (objekt byl 
s předstihem vyklizen). 
 

l) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
   Na prováděné demoliční práce nejsou speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
 
POZNÁMKA: 
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ 
A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S 
JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 
POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ 
VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ve Vysokém Mýtě, leden 2022    Vypracoval: František Skála 
 


