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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 11, vyhláška č. 499/2006 Sb.  

 

A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
STAVBA : Rekonstrukce chodníků a VO, ulice Kubelkova – 1. 

Etapa, Česká Třebová 

KRAJ  : Pardubický 

OBEC : Česká Třebová 

STAVEBNÍ ÚŘAD : Česká Třebová 

CHARAKTER STAVBY : Předmětem projektu je rekonstrukce a doplnění 
chodníkových ploch podél komunikace III/36012 v ulici 
Kubelkova a ulice Pod Březinou. V rámci projektu dojde k 
výstavbě nových nástupišť a jejích napojení na chodníkové 
plochy. Jedná se o úsek rekonstrukce od křižovatky s ul. U 
Stadionu po konec ul. Pod Březinou.  

STUPEŇ PD  PDPS 

POZEMKY STAVBY  k.ú. Parník [621820] 
730/16; 730/2; 730/17; 807/1; 684/2; 807/11; 807/10; 682/8; 
686/21; 686/157; 686/158; 1438; 628/3; 629/19; 807/7; 
807/5; 807/8; 807/6; 807/3; 794/1; 582/2; 580/2; 580/15; 
580/20; 580/14; 558/21; 580/25; 807/2; 580/37; 558/22; 
531/4; 672/1; 832/5;  
k.ú. Lhota u České Třebové [681377] 
744/1 
k.ú. Česká Třebová [621757] 
168/2 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Parník [621820], Lhota u České Třebové [681377], Česká 
Třebová [621757] 

OBJEDNATEL 
 

: Město Česká Třebová 
Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová 2  
IČ: 002 78 653 
DIČ: CZ00278653 

PROJEKTANT 

                

: Generální projektant 
Prodin a.s.  
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice 

IČ 25292161      
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Projektant: 
Ing. Ondřej Ťupa 
tel.: +420 702 275 671 
ondrej.tupa@prodin.cz 
 
Inženýrská činnost: 
Ing. Lucie Křemenáková 
+420 607 035 353 
lucie.kremenakova@prodin.cz 
 
Odpovědný projektant:  
Ing. Michal Hornýš 

ČKAIT 0602053 
+420 724 322 580 
michal.hornys@prodin.cz 
 
SO 401: 
Ing. Vlastimil Šplíchal  
ADECO spol. s r.o. 
+420 731 519 239 
adeco.splichal@tiscali.cz 
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A. 2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO 131 Rekonstrukce stávajících chodníků v ul. Kubelkova a Pod Březinou 
SO 132 Nové chodníky ul. Kubelkova 
SO 133 Nové chodníky ul. Pod Březinou 
SO 401 Úpravy veřejného osvětlení 
SO 801 Náhradní výsadba 
 

Projektová dokumentace se dělí na tyto přílohy: 

 
A+B.    PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    

C.2.1  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   

C.2.2  ZÁBOROVÝ ELABORÁT  
C.3.1  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1 
C.3.2  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 2 

 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ  

 D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
  SO 131,132,133 

D.1.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA  
D.1.1.2.1 SITUAČNÍ VÝKRES 1 
D.1.1.2.2 SITUAČNÍ VÝKRES 2  
D.1.1.2.3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

D.1.1.2.4 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 
D.1.1.2.5 SITUACE ROZHLEDŮ 
 

 D.1.2 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 
  SO 401 

D.1.2.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA  
D.1.2.2  VÝPOČET OSVĚTLENÍ 
D.1.2.3  SITUACE A SCHÉMA VO 
 

 D.1.3 SADOVÉ ÚPRAVY 
  SO 801 

D.1.3.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA  
D.1.3.2  SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV  
 

E. DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

E.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

E.3 GEODETICKÝ PODKLAD 
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A. 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
 
a) Mapové podklady, geodetické zaměření stávajícího stavu 

 
b) Místní šetření 

 
c) Požadavky a pokyny objednatele 

 
d) Katastrální mapy platné k 11/2022 

 
e) Podklady správců sítí 

 
f) Zásady územní rozvoje Pardubického kraje, Územní plány  

 
g) Geodetické zaměření mapového podkladu 

 
h) Požadavky a pokyny objednatele 

 
i) Vstupní jednání s prezentací návrhu se změnami technických a provozních parametrů. Jednání 

k zapracování požadavků ze strany investora, obce, Policie DI ČR, úřadů a dotčených sítí.  
 

j) Zákonné předpisy a technické normy a to zejména:  
 

 Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích  
 Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
 Zákon č. 334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
 Zákon č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích 
 Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
 ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 
 ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 
 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
 TP 170 Navrhování pozemních komunikací 
 ČSN DIN 18 916 – Výsadba rostlin 
 ČSN DIN 18 915 – Práce s půdou 
 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích  
 Atd. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 
 
Stavba se nachází v zastavěné části města Česká Třebová. Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a 
doplnění nových chodníků v ul. Kubelkova a Pod Březinou. Navržené úpravy odpovídají charakteru území a 
jsou v souladu s ÚP. Dojde ke zlepšení bezpečnosti provozu a pohodlí chodců. Obruby chodníků budou 
vybudovány investorem SÚS Pardubického kraje v rámci akce: Silnice III/36012 úsek km 0,770-1,941. Součástí 
výstavby dojde k vybudování hmatných prvků pro nevidomé a slabozraké dle platné vyhlášky. 
 
Dle katastru nemovitostí se jedná se o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako (zastavěná plocha, 
zahrada, trvalý travní porost, ostatní plocha). 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem, 
 

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace 
o vydané územně plánovací dokumentaci  
 
Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
 
Nebyla požadována vzhledem k charakteru stavby. Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden.  

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum –hydrologický průzkum, korozní 

průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 
 
V rámci související akce: Silnice III/36012 úsek km 0,770-1,941 byl proveden průzkum konstrukce vozovky. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma. 
 
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy traťový úsek 010.  
 
Území se nenachází v památkové zóně, CHKO, zvláštně chráněném území, v ochranném pásmu vodního 
zdroje. Stavba se nenachází v jiném chráněném území. Lokalita stavby není součástí památkové rezervace 
nebo památkové zóny. 
 
Stávající ochranná pásma inženýrských sítí jsou: vodovod, kanalizační síť, sdělovací telekomunikačních sítě, 
nadzemní a podzemní vedení sítí ČEZ a EKO BI, plyn GASNET, teplovod. 
 
Uvedené sítě jsou zakresleny v situaci stavby. Veškeré zákresy jsou pouze orientační, před stavbou je nutné 
sítě vytyčit a při výstavbě dodržovat pokyny jejich správců.   
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Chráněná území 

V zájmovém území se nenachází.  

Zátopová území 

V zájmovém území se nenachází.  

Kulturní památky, památkové zóny a rezervace 

V zájmovém území se nenachází.  

Pásmo lesa 

V zájmovém území se nenachází.  

Pásmo vodního zdroje 

V zájmovém území se nenachází. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, o poddolovaném území apod. 
 
Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území (posouzeno pro Q100). 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Stavba nebude mít zásadní vliv na stávající odtokové poměry.  
Chodníky budou pomocí příčných a podélných sklonů odvodněny do silničních uličních vpustí. Lokálně dojde k 
vyústění srážkových vod do zelených ploch, kde dojde k likvidaci pomocí vsaku. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Jedná se o dvě břízy (výšky cca 12 m, obvod kmene 114 cm a 112 cm 

ve výšce 1,30 m). Stromy se nachází v zeleném pásu mezi komunikací III. třídy a místní komunikací ulice Pod 
Březinou. Nutnost kácení vychází z novostavby chodníkových ploch, které zajistí propojení trasy pro pěší a zásahu 
stavby do kořenové zóny stromů. Vyvolaná změna výrazně zvýší bezpečnost pohybu chodců v dané lokalitě. Dle 
§ 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle pozdějších předpisů, bude na nezbytné kácení 
vydáno příslušným orgánem přírody závazné stanovisko ke kácení. Kácené stromy se nacházejí na parcele 580/15 
v k.ú. Parník. Kácení je součástí SO 001 – Příprava území. 

 Současně dojde k odstranění zapojeného porostu dřevin. Jedná se o část stávajícího živého plotu oddělující 
komunikaci III. třídy a místní komunikaci ulice Pod Březinou. Rozloha káceného porostu je 10 m2. Dle § 3 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle pozdějších předpisů pro kácení zapojených porostů dřevin 
nepřesahujících 40 m2 není ke kácení třeba povolení. Odstranění části živého plotu výrazně zlepší rozhledové 
poměry na výjezdu z přilehlého sjezdu.  

 
 

1 Betula Bříza 1,14 m Parník 580/15 -

2 Betula Bříza 1,12 m Parník 580/15 -

TABULKA KÁCENÝCH DŘEVIN

OBVOD KMENE VE VÝŠCE 
1,30 m NAD ZEMÍ

POZNÁMKAČ. TAXON ČESKÝ NÁZEV
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ
PARCELNÍ 

ČÍSLO
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Při výkopových pracích v blízkosti ponechávaných stromů do 2,5 m, budou práce provedeny ručně.  Při 
hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytné nutné, tak je 
potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
V kořenové zóně stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. V případě stavebních prací v 
blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně 
kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem 
bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m).  

 
Dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle pozdějších předpisů, bude na nezbytné 

kácení vydáno příslušným orgánem přírody závazné stanovisko ke kácení včetně přiměřené náhradní výsadby. Za 
vykácení dřevin byla žadateli uložena povinnost náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a 
krajiny spočívající ve výsadbě: 1 ks třešně ptačí (Prunus avium 'Plena') o min. velikostí obvodu kmene 12 - 14 cm 
na pozemku p. č. 832/5 v katastrálním území Parník, 2 ks javoru mléče (Acer platanoides) a 1 ks jerlínu japonského 
(Sophora japonica) o min. velikosti obvodu kmene 12 - 14 cm a na pozemku p. č. 168/2 v katastrálním území Česká 
Třebová. Náhradní výsadba je součástí SO 801. 

 

 
 
 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. 
Stavbou nedojde k (trvalému / dočasnému) záboru pozemků určených k plnění funkci lesa. 

 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – beze změn 
Napojení na technickou infrastrukturu – beze změn 
 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné pásy pro 
nevidomé a slabozraké z betonové dlažby s hmatným povrchem a barvou odlišnou od stávajícího povrchu 
např. červenou. 

V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku 0 až +20 mm je proveden varovný pás v šířce 400 mm 
rampově vytažen až do místa, kde podsádka silniční obruby dosahuje min. +80 mm. 

 

Chodníky jsou navrženy: 
 v šířce 1,50-6,15 m pro obousměrný pohyb chodců 
 s příčným sklonem 1-2%  
 v části kde chodník sousedí s komunikací je navržena silniční obruba s podsádkou +10 cm 

Zkr. Taxon Počet ks. Velikost Výsadba Údržba

TP
Prunus avium 

/třešeň ptačí/
1 OK 12-14 cm Výsadba stromů

Péče o vzrostlé 
stromy

JM
Acer platanoides 

/javor mléč/
2 OK 12-14 cm Výsadba stromů

Péče o vzrostlé 
stromy

JJ
Sophora japonica 
/jerlín japonský/

1 OK 12-14 cm Výsadba stromů
Péče o vzrostlé 

stromy

TABULKA POUŽITÝCH DŘEVIN
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 v místě sjezdu navržena silniční snížená obruba s podsádkou +5 cm 
 zvýšená podsádka chodníkové obruby na +8 cm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké 
 v místech bez přirozené vodící linie je navržena umělá vodící linie šířky 400 mm 
 podélný sklon chodníků - max. podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33 % 
 Způsob snížení obrub bude provedeno dle vyznačení rampové části v situaci (červená čárkovaná). 

 
V souladu s požadavky bezbariérového vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení – stávající sloupy 
veřejného osvětlení nezasahují do průchozího prostoru plochy chodníku. 
 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. 
a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
„Silnice III/36012 úsek km 0,770-1,941“. Je související akce, kde je investor SÚS Pardubického kraje. Tato 
akce je podmiňující pro výstavbu chodníků a je spolu úzce koordinována. Jelikož v rámci projektu komunikace 
dojde k úpravě směrového vedení komunikace je nutnost stavby provádět ve vzájemné koordinaci. 
 
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se nemění.  
Připojení na technickou infrastrukturu se nemění. 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje. 

Katastrální území: Parník [621820] 
 

 
 
 
 
 

Katastrální území: Parník [621820] TRVALÝ DOČASNÝ

1 730/16 2 ostatní plocha 266 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

3 2

2 730/2 2 ostatní plocha 660 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

1

3 730/17 2 ostatní plocha 49 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

4

4 807/1 2 ostatní plocha 1113 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

297 71

KN druh pozemku*
výměra 

[m2] LV nacionále vlastníků
ZPF / 
PUPF

kód 
parc.*

Seznam dotčených pozemků
zábor [m2]

pol. č. poznámka
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5 684/2 2 ostatní plocha 2834 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

24

6 807/11 2 ostatní plocha 118 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

jiná plocha 98

7 807/10 2 ostatní plocha 154 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

jiná plocha 131

8 682/8 2 ostatní plocha 2944 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

2

9 686/21 2 zahrada 770 5705
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí, Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad 
Orlicí

ZPF 14

10 686/157 2 ostatní plocha 10 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

5

11 686/158 2 ostatní plocha 501 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

2

12 1438 2 ostatní plocha 2404 5069
J. JINDRA s.r.o., Krále Jiřího 237, 
Parník, 56002 Česká Třebová

jiná plocha 80 85

13 628/3 2 ostatní plocha 109 5069
J. JINDRA s.r.o., Krále Jiřího 237, 
Parník, 56002 Česká Třebová

manipulační 
plocha

0 2

14 629/19 2 ostatní plocha 422 5699
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní 
družstvo, Kubelkova 497, Parník, 56002 
Česká Třebová

manipulační 
plocha

12

15 807/7 2 ostatní plocha 740 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

jiná plocha 518 21

16 807/5 2 ostatní plocha 227 5699
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní 
družstvo, Kubelkova 497, Parník, 56002 
Česká Třebová

ostatní 
komunikace

18

17 807/8 2 ostatní plocha 594 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

jiná plocha 65

18 807/6 2 ostatní plocha 48 5699
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní 
družstvo, Kubelkova 497, Parník, 56002 
Česká Třebová

ostatní 
komunikace

13

19 807/3 2 ostatní plocha 438 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

7

20 794/1 2 ostatní plocha 1582 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

15

21 582/2 2 ostatní plocha 70 2888
SJM Valík Milan Ing. a Valíková Blanka 
Mgr., Pod Březinou 713, Parník, 56002 
Česká Třebová

ostatní 
komunikace

1

22 580/2 2 ostatní plocha 716 3533
SJM Řehák Josef a Řeháková Irena, 
Pod Březinou 103, Parník, 56002 
Česká Třebová

neplodná 
půda

5

23 580/15 2 ostatní plocha 450 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

138 118

24 580/20 2
trvalý travní 

porost
156 10001

Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ZPF 6 12

25 580/14 2 ostatní plocha 94 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

26

26 558/21 2 ostatní plocha 453 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ostatní 
komunikace

403

27 580/25 2
trvalý travní 

porost
346 10001

Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ZPF 12 7

28 807/2 2 ostatní plocha 10620 3596
Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, Pardubice-Staré Město, 53002 
Pardubice

silnice 407 117

29 580/37 2
trvalý travní 

porost
423 4850

Kubíček Pavel Bc., Pod Březinou 640, 
Parník, 56002 Česká Třebová

ZPF 1

30 558/22 2 ostatní plocha 770 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

zeleň 1
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Katastrální území: Lhotka u České Třebové [681377] 

 

 
 
Katastrální území: Česká Třebová [621757] 

 
 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládána. 

 

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládána. Chodníky jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
 

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – beze změn  
Napojení na technickou infrastrukturu – beze změn   

31 531/4 2
trvalý travní 

porost
417 10001

Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ZPF 6

32 672/1 2 zahrada 3650 5699
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní 
družstvo, Kubelkova 497, Parník, 56002 
Česká Třebová

ZPF 3

34 832/5 2 zahrada 49 10001
Město Česká Třebová, Staré náměstí 
78, 56002 Česká Třebová

ZPF SO 801

Katastrální území: Lhotka u České Třebové [681377] TRVALÝ DOČASNÝ

33 744/1 2 ostatní plocha 1021 10001
Město Česká Třebová, 
Staré náměstí 78, 56002 
Česká Třebová

17

poznámka

zábor [m2]
Seznam dotčených pozemků

pol. č. KN
kód 

parc.* druh pozemku*
výměra 

[m2] LV nacionále vlastníků
ZPF / 
PUPF

Katastrální území: Česká Třebová [621757] TRVALÝ DOČASNÝ

35 168/2 2
ostatní 

komunikace
4861 10001

Město Česká Třebová, 
Staré náměstí 78, 56002 
Česká Třebová

SO 801

poznámka

zábor [m2]

pol. č. KN
kód 

parc.* druh pozemku*
výměra 

[m2] LV nacionále vlastníků
ZPF / 
PUPF
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B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 
B. 2. 1 Celková koncepce řešení stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Účelem užívání stavby je vymezení bezpečného prostoru po pohyb 
chodců. Tedy předmětem projektové dokumentace je liniová stavba v podobě rekonstrukce a novostavby 
chodníků v délce 1126 m v ulici Kubelkova a Pod Březinou. Vybudováním, propojením a rekonstrukcí 
chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v dané lokalitě. Součástí novostavby chodníků bude 
výstavba nových nástupišť a jejích napojení na chodníkové plochy. Jedná se o nástupiště autobusových 
zastávek „Česká Třebová, Parník, Armaturka“ a „Česká Třebová, Pod Březinou“ u kterých se změnila 
nástupní plocha v rámci rekonstrukce komunikace. Podél slepé místní komunikace v ulici Pod Březinou se 
nachází novostavba chodníkové plochy, která vzájemně propojí jednotlivé chodníky.  
 
Původní povrch chodníku vykazuje spoustu poruch a je nutno jej opravit. Stavební úsek začíná na úrovni 
s křižovatkou do ulice U stadionu. Chodníky jsou v celém úseku z asfaltového betonu, pod kterým se 
nacházejí různorodé podkladní vrstvy (např. štěrkodrť, PM).  
 
V rámci stavebních prací dojde k umístění varovných pásů a vodících linií pro nevidomé a slabozraké. Dále 
dojde k úpravám přilehlé zeleně, svahů a výškové úpravě stávajících šachet a šoupat. 
 

b) Účel užívání stavby zůstává beze změny. Jedná se o dopravní infrastrukturu. Účelem užívání stavby je 
vymezení bezpečného prostoru po pohyb chodců. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o trvalou stavbu.  
 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením dle platných 
předpisů – bez výjimek.  

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 
 

Návrh byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi, připomínky byly zapracovány do 
předkládané PD. 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ (koordinované stanovisko): 
 
Ochrana přírody a krajiny:  
 
podle § 9 odst. l zákona o ochraně přírody povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické 
újmy vzniklé pokácením dřevin. Na vlastní náklady provede náhradní výsadbu: 

 
- zpracovatel PD do dokumentace zapracoval stavební objekt SO 801: Náhradní výsadba, který řeší 

návrh sadových úprav v řešeném území. Návrh vychází z předaných požadavků příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajiny.  
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VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ TŘEBOVÁ: 
V rámci rekonstrukce chodníků dojde k vybudování dvou nových uličních vpustí v ulici Pod Březinou. Nové 
vpusti budou svedeny do šachty v blízkosti uliční vpustí 55 (ta do této šachty je taky svedena). Kanalizace 
pokračuje přeš uliční vpusť 56 a 57 do dešťové kanalizace – toto je řešeno v projektu modernizace silnice 
úl. Kubelkova, SO 301 Dešťová kanalizace. 
- Splněno. Problematika popsána v kapitole 3. Odvodnění pozemní komunikace.  

 
Trasa nového chodníku v ulici Pod Březinou je v km 1, 100 v kolizi se stávající vodovodní šachtou - v rámci 
rekonstrukce chodníků dojde k odbourám stropu a vrchní části zdí šachty, následně šachta bude zasypána. 
Požadujeme, aby byl umožněn vstup pracovníkům VSCT na pracoviště před zásypem šachty, a to z důvodu 
výměny šoupat. 
- Splněno. Projekt s požadavkem VSČT v rámci harmonogramu a přípravných projekčních prací počítá.  

 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE: 
 
Územní odbor Ústí nad Orlicí – Dopravní inspektorát: 
 
Sjezd v místě napojení p. p. č. 1438 v k.ú. Parník ke společnosti J. Jindra s. r. o. na silnici III/36012 bude 
na okraji vozovky oddělení stavebně, např. betonovým páskem, dvoulinkou ze žulové dlažby apod. 
- Splněno. Na okraji vozovky bude osazena dvoulinka ze žulové dlažby. Viz. D.1.1.2.1 

 
Po rekonstrukci veřejného osvětlení budou řádně nasvětleny křižovatky silnice III/36012 s místními 
komunikacemi, včetně napojení účelové komunikace u spol. Orlík Kompresory výrobní družstvo (napojení 
p. p. č. 628/9, 628/1 a 628/3). 
- V rámci SO 401 dojde k nasvětlení prostoru u společnosti Orlík Kompresory. Veřejné osvětlení je 

rekonstruováno v rozsahu dle projektové dokumentace. Rozsah rekonstrukce je podrobněji popsán 
v TZ SO 401 odstavec 4.1. Ve zbylé části rekonstrukce chodníků zůstane VO stávající na nadzemním 
vedení NN spol. ČEZ Distribuce. Důvodem tohoto je umístěný hlavní vodovodní přivaděč v chodníku, 
který svým ochranným pásmem neumožňuje uložit kabely VO do prostoru chodníku.  Z tohoto důvodu 
bylo investorem i správcem VO rozhodnuto o zachování stávajícího stavu v tomto rozsahu s tím, že do 
budoucna plánované rekonstrukci vedení NN firmy ČEZ Distribuce bude rekonstrukce VO řešena jako 
přílož ke kabelům NN. S panem por. Borovičkou byla tato problematika řešena a je s ní obeznámen.  

 
Doporučuji veřejné osvětlení doplnit – prodloužit ve směru na obec Přívrat po označení začátku obce. Pokud 
toto nebude možné, požaduji přesunutí označeni začátku obce před křižovatku s místní komunikací vedoucí 
na p.p.č. 744/1 v k. ú. Lhotka u České Třebové. 
- Požadavek není v kompetenci projektu rekonstrukce chodníků. Přesunutí začátku obce před křižovatku 

bude řešeno v rámci stanovení dopravního značení na silnici III. třídy.  
 

Zpevnění části komunikace (neuznatelné plochy z hlediska financování dotačním titulem) v km 
stavby 0,5 naproti sjezdu z areálu spol. J. Jindra s. r. o. je navrhováno v rozporu s BESIP. Bude buď 
nahrazeno prodloužením navrhovaného chodníku vedoucího podél parkoviště p. p. č. 807/8 (k. ú. Parník), 
nebo bude toto místo zrušeno a nahrazeno travnatou plochou. 

- Toto místo je řešeno v rámci projektu rekonstrukce silnice III. třídy. Dle tohoto projektu bude v tomto 
místě umístěna zatravňovací dlažba, která bude umožňovat najetí velkých nákladních vozidel při 
výjezdu z areálu spol. J. Jindra. Současně tento prostor bude doplněn SDZ – B28 zákaz zastavení, 
taktéž součástí projektu silnice. Pokud by v tomto místě byla umístěna tráva nebo chodník, nákladní 
automobily dle vlečných křivek budou mít problémy s vyjížděním. S panem por. Borovičkou byla tato 
problematika řešena a je s ní obeznámen.  
 

Vodorovné značení autobusových zastávek "Česká Třebová Pod Březinou" V11a bude zkrácené na 
vzdálenost linkového autobusu s přihlédnutím k délce nástupní plochy. 

- Vodorovné dopravní značení na komunikaci je součástí akce silnice III. třídy. Zkrácení V11a bude 
řešeno v rámci stanovení dopravního značení na silnici III. třídy 
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Stavebními úpravami nesmí dojít ke zhoršení rozhledových poměrů stávajících křižovatek 
a sjezdů. Nové úpravy křižovatek budou v maximální míře v souladu s ČSN 736102 a úpravy 
jednotlivých napojení a sjezdů s normou ČSN 736110 a 736101. Budou odstraněny odstranitelné překážky 
z rozhledových trojúhelníků křižovatek. 
- V rámci rekonstrukce chodníků nedochází k úpravám stávajících křižovatek. Chodníky respektují 

silniční obrubník, který je součástí povolené akce Silnice III/36012 úsek km 0,770-1,941. Stávající 
sjezdy na přilehlé pozemky přes chodníkové plochy budou obnoveny ve stávajícím stavu.  

 
Bude doplněna a předložena situace rozhledových trojúhelníků v křižovatce silnice 111/36012 úl. 
Kubelkova, Pod Březinou, Nerudova – ve směru od úl. Pod Březinou (u čp. 640) 
- Doplněno viz. D.1.1.2.5 Situace rozhledů. Do rozhledů zasahují stávající stromy. Kácení těchto stromů 

není součástí této akce. DI Ústí nad Orlicí vznesl požadavek přímo na vlastníka pozemku a 
problematika kácení bude řešena mimo tento projekt. Obecně problematika rozhledů v této křižovatce 
není součástí projektu rekonstrukce chodníků.  
 

 Brány a branky jednotlivých sjezdů se nesmějí otevírat směrem do silnice ani do chodníků. 
- Bude řešeno během stavby.  

 
Chodník bude sloužit chodcům, proto je nutné sjezdy upravit tak, aby se komfort chůze snížil co nejméně. 
- Splněno. V místech, kde to dovoluje situace jsou navrženy „lichoběžníkové“ rampy, které zajišťují 

komfort chůze v místě sjezdů. 
 

Pojížděné plochy sjezdů musí odpovídat předpokládanému zatížení pojížděnými vozidly, aby nedocházelo 
k jejich poškozování. 
- Splněno. Viz. navržená skladba chodníků v místě sjezdů. 

 
OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při výkopových 
pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, panely 
apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí. 
 
Ochranná pásma, která budou při stavbě dotčena jsou ochranná pásma inženýrských sítí. 
V obvodu stavby se nachází ochranná pásma inženýrských sítí, konkrétně vodovod, kanalizace, sdělovací 
kabel metalický, sdělovací kabel optický, silový kabel NN a VN, napájecí kabely veřejného osvětlení a 
plynovodní vedení STL. Jednotlivé sítě jsou naznačeny v příloze Situace i v Koordinační situaci. 
 
V místech křížení chodníku s plynovodem budou realizovány pouze konstrukční vrstvy chodníku. S 
výměnou aktivní zóny nebude uvažováno. Všechny práce v okolí plynovodu budou probíhat bez použití 
mechanizace a hloubka výkopových prací bude odvislá dle uložení trasy potrubí. Ochrana plynového potrubí 
bude provedena pokládkou betonových panelů. Další sítě jako jsou silové a datové kabely budou ochráněny 
pomocí chrániček.  
 
Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny ve výkresové části dokumentace – po projednání  
projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi budou připomínky a požadavky  
zapracovány do textových a výkresových příloh dokumentace.   
 
Trasa chodníku je v km 1,100 v kolizi se stávající šachtou vodovodu. Po dohodě se správcem sítě dojde 
k odbourání víka šachty, šachta bude zasypána a na trase budou nově osazeny jehly a šoupata do 
chodníku. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při výkopových 
pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
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Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné trubky, panely 
apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí, které jsou obsahem 
přílohy Dokladová část 

 
f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – provozní staničení, šířkové 

uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
 
Účelem užívání stavby je vymezení bezpečného prostoru po pohyb chodců. Tedy předmětem projektové 
dokumentace je liniová stavba v podobě rekonstrukce a novostavby chodníků v délce 1126 m v ulici 
Kubelkova a Pod Březinou. Vybudováním, propojením a rekonstrukcí chodníků dojde ke zvýšení 
bezpečnosti pohybu chodců v dané lokalitě. Součástí novostavby chodníků bude výstavba nových nástupišť 
a jejích napojení na chodníkové plochy. Jedná se o nástupiště autobusových zastávek „Česká Třebová, 
Parník, Armaturka“ a „Česká Třebová, Pod Březinou“.  V rámci stavebních prací dojde k umístění varovných 
pásů a vodících linií pro nevidomé a slabozraké. Dále dojde k úpravám přilehlé zeleně, svahů, osazení 
dvorních vpustí a výškové úpravě stávajících šachet. 
 
Záměrem stavby je výměna krytových vrstev chodníku, která odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší 
komfort chodců a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. Výměna bude provedena technologii 
výměny dlažebních a asfaltových vrstev. Stavební úsek začíná na úrovni s křižovatkou do ulice U stadionu 
a končí na konci ulice Pod Březinou. Podél celé trasy se nachází velké množství sjezdů, které zajišťují 
bezproblémové obsloužení přiléhajících parcel. U sjezdů a míst usnadňující přejití bude snížena silniční 
betonová obruba. Propojením stávajících chodníkových ploch bude zajištěna návaznost, plynulost a 
bezpečnost chodců po chodníkových plochách bez přerušení a nutnosti vstupu do vozovky. 

 
Chodníky budou ukotveny do silničních obrub, které budou vybudovány v rámci rekonstrukce komunikace. 
Na vnější hraně chodníku dojde taktéž k ukotvení do bet. obrubníku (chodníkového) s podsádkou + 80 mm. 
V místech těsného kontaktu se stávající podezdívkou plotu dojde k vydláždění chodníku až na hranu plotu 
a na této hraně dojde k osazení nopové fólie. Podezdívka a betonové obrubníky budou tvořit přirozenou 
vodící linii. Kryt chodníků je navržen z betonové skladebné dlažby, v místě snížené obruby budou doplněny 
varovné pásy z dlažby s hmatnou úpravou a kontrastní barvy k okolnímu povrchu. 
 
Sjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou navrženy z betonové dlažby ukotvené do nájezdových silničních 
obrubníků s podsádkou + 50 (20) mm. Vyrovnání plné výšky podsádky sil. obruby a snížené výšky sil. 
Obruby se navrhuje pomocí přechodové sil. obruby. 
 
Stavbou dojde k rozšíření stávající šířky chodníků na min. hodnotu 1,50 m.  
 
Stavba nevyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ani výstavbu jiných souvisejících objektů.  
Chodníkové plochy budou odvodněny do uličních vpustí v komunikaci. Problematika silničních vpustí je 
řešena v rámci akce: Silnice III/36012 úsek km 0,770-1,941 – SO 301 Dešťová kanalizace (investor SÚS 
Pk).  
 
Rozsah úprav je patrný ze situace. 
 
Návrhové kapacity stavby: 
 Délka chodníku – 1126 m  
 Šířka chodníku – 1,50; 2,00; m 
 Zastavěná plocha chodníku – cca 2263 m2 
 
Chodníkové plochy jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – s vyloučením motoristické dopravy. 

 
Stavba má více stavebních objektů: 
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Realizace objektů se předpokládá při úplné uzavírce chodníku – více v části ZOV.  
 
Popis stávajícího stavu: 
 
Ve stávajícím stavu, v prostoru objektu SO 131 jde o rekonstrukci stávajícího chodníku, který neodpovídá 
požadavkům na bezpečný provoz chodců. Tato komunikace pro chodce také vykazuje množství poruch. 
 
Šířkové uspořádání 
 
Chodník: šířka chodníku 1,55 – 6,15 m pro obousměrný provoz chodců. V určitých místech může dojít 
k zúžení šířky, která ale nepřekročí hodnotu pod 1,55 m, což odpovídá minimální šířce chodníku, který lze 
vyprojektovat bez výjimky. 
 
Příčné sklony zpevněných ploch  
 
Základní příčný sklon komunikace vychází ze stávajícího stavu. Sklon chodníků v celé řešené lokalitě je 
2,0 %, vzhledem k přilehlým budovám a vstupům je v omezené míře navržen sklon nižší. 
 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – není známo – viz ostatní ochranná pásma.  
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. 

 
Potřeby a spotřeby médií a hmot – přímo s užíváním stavby nevznikají. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou – odvodnění zpevněných ploch je zajištěno prostřednictvím sil. vpustí do 
dešťové kanalizace. 

 
Odpady a emise: 

 
V rámci realizace stavby vzniknou odpady. Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle 
povahy a buď odvezeny na skládku stavební suti, nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti 
při realizaci stavby bude důkladně zařazen podle druhu a kategorie dle zák. č. 185/2001 Sb. zákon o 
odpadech, bude vytříděn a odstraněn odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně 
likvidován pouze oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí odpad tak, 
aby bylo možné jeho maximální množství předat k recyklaci. Materiálové využití odpadů má dle zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o odpadech) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební odpad bude předán k 

SO NÁZEV VLASTNÍK / SPRÁVCE INVESTOR

SO 001 Příprava území Město Česká Třebová Město Česká Třebová

SO 102
SO 102 Silnice III/36012 úsek km 0,770-1,941                                      
(související investice - není součástí této PD)

SÚS PK SÚS PK

SO 131 Rekonstrukce stávajících chodníků v ul. Kubelkova a Pod Březinou Město Česká Třebová Město Česká Třebová
SO 132 Nové chodníky ul. Kubelkova Město Česká Třebová Město Česká Třebová
SO 133 Nové chodníky ul. Pod Březinou Město Česká Třebová Město Česká Třebová

SO 301
Dešťová kanalizace                                                                                 
(související investice - není součástí této PD)

SÚS PK SÚS PK

SO 302
Přeložka vodovodu                                                                                 
(související investice - není součástí této PD)

SÚS PK SÚS PK

SO 401 Úpravy veřejného osvětlení Město Česká Třebová Město Česká Třebová

SO 801 Náhradní výsadba Město Česká Třebová Město Česká Třebová
ŘADA 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

ŘADA 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

ŘADA 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ŘADA 300 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

ŘADA 400 - ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY
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recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby. 
Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet 
využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit jejich zneškodnění. Zákon 
přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před 
jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a 
kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností.  
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání 
s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 
Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti 
o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání 
s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

 
Vytěžená zemina a bude odvážena na řízenou skládku, materiál z podkladních vrstev stávající komunikace 
vhodný pro další využití bude opětovně použit. 
Organizace a technologie, popř. deponování materiálů odebraných při úpravě podloží vozovek a sadových 
úprav bude zpracováno v dalším stupni PD v součinnosti s investorem stavby. 
 

Samotná stavby nevyvolává navýšení emisí. V případě odpadu tvořeným asfaltovými směsi je nutné 
k odpadu přistupovat jako k odpadu nebezpečnému a postupovat v souladu s vyhláškou 130/2019 
Sb. V případě, že v diagnostice vozovky/vrtech vozovky (příloha E.4) není obsažen rozbor PAU, 
zhotovitel provede zkoušku ze vzorku v rámci stavby na své náklady. V závislosti na doloženém 
výsledku akreditovanou laboratoří na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků bude možné 
daný materiál použít znovu na stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem. 
V opačném případě bude s tímto odpadem nakládáno jako s nebezpečným.   

 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  
 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 
 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 

Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je 
nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě – s ohledem na charakter stavby nejsou 

 
 
 
 



 
Rekonstrukce chodníků a VO, ulice Kubelkova – 1. Etapa, Česká Třebová 
   

 
Stránka | 18 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 
 
Přibližný termín realizace stavby je r. 2023/2024. Předpokládaná doba výstavby je 12 týdnů.  
 
Vzhledem k rozsahu stavby je předpoklad realizace všech objektů v jeden časový úsek.  
 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 
dokončení a užívání stavby 
 

S ohledem na minimalizaci omezení přístupu k nemovitostem, je možné dílčí předčasné užívání jednotlivých 
staveb (vždy po dohodě stavebník, stavební úřad). 

 
k) Orientační náklady stavby – 6.700.000, - Kč. 

 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Kompozice prostorového uspořádání je patrno ze situačních výkresů – viz. přílohy. 

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Tvarové řešení je patrno z výkresu situace. 
 
Chodníkové plochy jsou navrženy s krytem z betonové skladebné dlažby tl. 60 a 80 mm barvy přírodní šedé 
ukotvené do betonových silničních nebo chodníkových obrub  

 
B. 2.3 Celkové stavebně technické řešení 

 
a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 
 

Stávající chodník bude v rozsahu stavby rekonstruován a nově dojde k propojení stávajících chodníkových 
ploch. Dojde k výměně krytových i konstrukčních vrstev, k zajištěni větší bezpečnosti, řádného odvodnění 
a zvětšení pohodlí chodců. 
 

Záměrem stavby je provedení takových úprav komunikací, které zajistí jejich stavebně-technických 
stav a dopravně-bezpečnostní řešení odpovídající charakteru komunikací a aktuální i výhledové 
intenzitě chodců. 
 
V rámci přípravy území budou provedeny veškeré práce přípravného charakteru, které umožní 
bezproblémově realizovat daný záměr v území.  
 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a při výkopových 
pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
 
Chodníky jsou navrženy v základní šířce 1,50; 2,00 m včetně bezpečnostních odstupů s příčným spádem 2 
%, vyrovnání podélných výškových rozdílů je řešeno šikmými pochozími plochami ve spádu do 12,5 %. 
Zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 80 mm tvoří vodící linii pro nevidomé a slabozraké. Přirozenou 
vodící linii tvoří chodníková obruba nebo podezdívka stávajících plotů. 
 
Objekty pozemních komunikací jsou navrženy v souladu s TP 170 na odpovídající zatížení. 
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Projektová dokumentace řeší výměnu krytových i konstrukčních vrstev této pozemní komunikace, dále řeší 
zlepšení připojení nemovitostí na silniční síť. 
 
Technologické řešení: 
Stavba bude probíhat při úplně uzavírce chodníku.  
 
Konstrukční skladby viz níže. 

 
1. Chodníkové plochy – (chodníky pouze pochozí) 

 
DLAŽEBNÍ PLOCHY 

 
Povrch chodníků z betonové dlažby tvaru kost 100 x 200 mm 

Povrch chodníků je navržen z betonové dlažby 100 x 200 mm ŠEDÉ 
(PŘÍRODNÍ) BARVY upnuté do silniční obruby (150x250x1000mm) 
s podsádkou +10 cm, +2 cm a chodníkové obruby (80x250x1000mm) 
s podsádkou 0 cm nebo +8 cm nebo do dvojlinky ze žulové dlažby 8/10.  
 

 
 
Skladby pro pochozí plochy 

 
Skladba konstrukčních vrstev chodníku vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Návrhová úroveň porušení vozovky D2, třída dopravního zatížení O. Konstrukční 
skladba chodníku bude následující:  

 
D2 (D2-D-1) – O 
Betonová dlažba 200x100 mm ČSN 73 6131 60 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8    ČSN 73 6126 30 mm 
Štěrkodrť   ŠD 0/32    ČSN 73 6126 200 mm 
Celkem                  min. 290 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 60 MPa.  
 
Skladba v místě sjezdů 
 
Skladba konstrukčních vrstev sjezdů vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Konstrukční skladba sjezdů bude následující: 
 
Betonová dlažba 200x100 mm  ČSN 73 6131  80 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8    ČSN 73 6126  40 mm 
Stabilizace SC 0/32 C8/10   ČSN  73 6124-1 120 mm 
Štěrkodrť ŠD 0/32    ČSN 73 6126 150 mm 
Celkem                   min. 390 mm 

 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 80 MPa. 
 
*V případě únosnosti zemní pláně <60 MPa bude na základě odsouhlasení TDI provedena pokládka 
geotextílie.   
 
Výškové napojení nezpevněných sjezdu bude provedeno dosypáním vrstvy R-materiálu nebo v 
případě dlážděných sjezdů dojde k jejích předláždění. 
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Kladení dlažby bude provedeno dle následujícího schématu:  

 
 

Prvky z hmatné dlažby 
 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04.-06. 

 
Osazena bude hmatná betonová dlažba 200 x 100 mm. 

 
Dlažba bude kontrastní k okolním povrchům. Proto v místě chodníků bude použita ČERVENÁ BARVA. 
Hmatné pásy budou lemovány rovinným povrchem pro zajištění hmatového kontrastu (použití např. dlažba 
bez fazety) 

 
Výška dlažby na pouze pochozích plochách je 60 mm, v místě pojížděných (sjezdy, …) je 80 mm.  

 
 
 
 

 
 

Pokyny k pokládce dlažby 
 

Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy. Po položení je třeba dlažbu přehutnit a zaplnit 
spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. 
Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 

 
Sanace aktivní zóny zemní pláně 

 
Před pokládáním nových konstrukčních vrstev vozovky je potřeba ve zvýšené kvalitě zhutnit stávající vrstvy 
nebo zásypy inženýrských sítí. Statický modul přetvárnosti na druhé zatěžovací větvi, měřený na zemní 
pláni musí vykazovat hodnoty předepsané pro jednotlivé skladby (viz výše).  
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Obrubníky 
 

 Silniční obruba s podsádkou +10 cm nebo +5 cm – Rozměr: 150x250x1000 mm. Materiál: Betonová do 
betonového lože s boční opěrou.  

 Chodníková obruba s podsádkou +8 cm nebo 0 cm – Rozměr: 80x250x1000 mm. Materiál: Betonová do 
betonového lože s boční opěrou. 

 Silniční obruba s podsádkou +2 cm – Rozměr: 150x150x1000 mm. Materiál: Betonová do betonového lože 
s boční opěrou.  

 Obruby přechodové, případně obloukové dle situace stavby. Materiál: Betonová do betonového lože s boční 
opěrou. Přechodové obruby lze použít sklopené silniční obruby. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energii, tepla, teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 

 
S ohledem na charakter stavby není řešena.  

  
Celková bilance nároků energií tepla a teplé užitkové vody není s ohledem na charakter stavby řešena. 
 

c) Celková spotřeba vody – vzhledem k charakteru stavby není řešena. 
 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem: 
 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se kterou 
před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

 
Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů. 
Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 

 Odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikací 
 Zemní práce 
 Odstranění drnu v potřebných plochách  

 
Samotná stavby nevyvolává navýšení emisí.  
V případě odpadu tvořeným asfaltovými směsi je nutné k odpadu přistupovat jako k odpadu 
nebezpečnému a postupovat v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. V případě, že v diagnostice 
vozovky/vrtech vozovky (příloha E.4) není obsažen rozbor PAU, zhotovitel provede zkoušku ze 
vzorku v rámci stavby na své náklady. V závislosti na doloženém výsledku akreditovanou laboratoří 
na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků bude možné daný materiál použít znovu na 
stavbě nebo s ním nakládat jako s běžným stavebním odpadem. V opačném případě bude s tímto 
odpadem nakládáno jako s nebezpečným.   
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Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  
 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 
 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 

Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je 
nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě – s ohledem na charakter stavby nejsou 

 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., tj. bezbariérovým řešením tras pohybu 
chodců a opatřeními pro bezpečnou orientaci nevidomých osob v těchto trasách. 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány varovné 
pásy pro nevidomé a slabozraké z betonové dlažby s hmatným povrchem a barvou odlišnou od stávajícího 
povrchu např. červenou. 

 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 
Sb. a NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 
Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou u napojení na stávající komunikace v místě pro přecházení 
sníženy podsádky silniční obruby na +2 cm. Příčný spád chodníku 2 % je navrhován v celé řešené lokalitě. 
U sjezdu je zachován průchozí prostor 0,9 m v příčném spádu 2 %. Zvýšená podsádka chodníkové obruby 
na + 80 mm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké. Přirozenou vodící linii tvoří stávající 
podezdívka oplocení a zástavba. Umělou vodící linii tvoří drážkovaná dlažba osazená dle pokynů výše.  
 
V místě, kde je snížena podsádka silniční obruby + 2 cm nebo 5 cm až do místa, kde dosahuje + 8 cm, 
budou provedeny varovné pásy v šířce 40 cm z hmatné dlažby kontrastní barvy k přilehlým plochám (místa 
sjezdů, místa usnadňující přecházení). 
 
Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením není řešeno s ohledem na charakter stavby. 
 
Stavební výrobky pro bezbariérové řešení chodníku se použijí: 

 
 hmatná zámková dlažba, ze které budou vyhotoveny varovné pásy – červená barva. 
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B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví 
při práci – především zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích. Je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při celém průběhu 
bouracích prací, zvláště pak je třeba dodržování nošení ochranných pomůcek. 
Bezpečnost při užívání stavby. Bezpečnost provozu v řešeném prostoru bude dána pravidly silničního 
provozu. 
Vzhledem k opravě povrchů, zlepšení odvodnění, zvýšení podsádek obrub, osazení nového veřejného 
osvětlení a umístění varovných pásů dojde ke zvýšení bezpečnosti v celé lokalitě.  
 

 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

 
a) Popis současného stavu 

 
Popis stávajícího stavu: 
 
Ve stávajícím stavu, v prostoru objektu SO 131 jde o rekonstrukci stávajícího chodníku, který neodpovídá 
požadavkům na bezpečný provoz chodců. Tato komunikace pro chodce také vykazuje množství poruch. 
 
Stávající chodník vykazuje četné poruchy. Prostor pro chodce není vymezen. Současný stav neodpovídá 
požadavkům na bezbariérové používání.  
 
Šířkové uspořádání současného stavu: šířka chodníku přibližně od 1,00-2,50 m. 
 
Stav komunikace neodpovídá svému stávajícímu a výhledovému využití. Má již dožilý asfaltový povrch 
vozovky, který za dobu používání ztratil svou protismykovou vlastnost a v mnoha místech je nestejnorodý. 
Stávající snížené obruby v místech sjezdů jsou již vylámané a nemají předepsané vlastnosti. V ulici Pod 
Březinou stávající chodníky chybí a není tak zajištěna plynulá pěší trasa.  
 
 

b) Popis navrženého řešení 
 

1. Chodníkové plochy – SO 131, 132, 133 
 

DLAŽEBNÍ PLOCHY 
 

Povrch chodníků z betonové dlažby tvaru kost 100 x 200 mm 

Povrch chodníků je navržen z betonové dlažby 100 x 200 mm ŠEDÉ 
(PŘÍRODNÍ) BARVY upnuté do silniční obruby (150x250x1000mm) 
s podsádkou +16 cm, +10 cm, +2 cm a chodníkové obruby 
(80x250x1000mm) s podsádkou 0 cm nebo +8 cm nebo do dvojlinky ze 
žulové dlažby 8/10.  
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Skladby pro pochozí plochy 
 

Skladba konstrukčních vrstev chodníku vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Návrhová úroveň porušení vozovky D2, třída dopravního zatížení O. Konstrukční 
skladba chodníku bude následující:  

 
D2 (D2-D-1) – O 
Betonová dlažba 200x100 mm ČSN 73 6131 60 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8    ČSN 73 6126 30 mm 
Štěrkodrť   ŠD 0/32    ČSN 73 6126 200 mm 
Celkem                  min. 290 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 60 MPa.  
 
Skladba v místě sjezdů 
 
Skladba konstrukčních vrstev sjezdů vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Konstrukční skladba sjezdů bude následující: 
 
Betonová dlažba 200x100 mm  ČSN 73 6131  80 mm 
Ložná vrstva fr. 4/8    ČSN 73 6126  40 mm 
Stabilizace SC 0/32 C8/10   ČSN  73 6124-1 120 mm 
Štěrkodrť ŠD 0/32     ČSN 73 6126 150 mm 
Celkem                   min. 390 mm 
 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován *Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 80 MPa. 
 
*V případě únosnosti zemní pláně <60 MPa bude na základě odsouhlasení TDI provedena sanace 
aktivní zóny zemní pláně.  
 
Kladení dlažby bude provedeno dle následujícího schématu:  

 
 
 

PRVKY Z HMATNÉ DLAŽBY 
 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04.-06. 

 
Osazena bude hmatná betonová dlažba 200 x 165 mm. 
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Dlažba bude kontrastní k okolním povrchům. Proto v místě chodníků bude použita ČERVENÁ 

BARVA.  
 

Výška dlažby na pouze pochozích plochách je 60 mm, v místě pojížděných (sjezdy, …) je 80 mm.  
 
 
 
 

 
Účelem užívání stavby je vymezení bezpečného prostoru po pohyb chodců. Tedy předmětem projektové 
dokumentace je liniová stavba v podobě rekonstrukce a novostavby chodníků v délce 1126 m v ulici 
Kubelkova a Pod Březinou. Vybudováním, propojením a rekonstrukcí chodníků dojde ke zvýšení 
bezpečnosti pohybu chodců v dané lokalitě. Součástí novostavby chodníků bude výstavba nových nástupišť 
a jejích napojení na chodníkové plochy. Jedná se o nástupiště autobusových zastávek „Česká Třebová, 
Parník, Armaturka“ a „Česká Třebová, Pod Březinou“.  V rámci stavebních prací dojde k umístění varovných 
pásů a vodících linií pro nevidomé a slabozraké. Dále dojde k úpravám přilehlé zeleně, svahů, osazení 
dvorních vpustí a výškové úpravě stávajících šachet. 
 
Záměrem stavby je výměna krytových vrstev chodníku, která odstraní aktuální poruchy krytu a zajistí vyšší 
komfort chodců a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. Výměna bude provedena technologii 
výměny dlažebních a asfaltových vrstev. Stavební úsek začíná na úrovni s křižovatkou do ulice U stadionu 
a končí na konci ulice Pod Březinou. Podél celé trasy se nachází velké množství sjezdů, které zajišťují 
bezproblémové obsloužení přiléhajících parcel. U sjezdů a míst usnadňující přejití bude snížena silniční 
betonová obruba. Propojením stávajících chodníkových ploch bude zajištěna návaznost, plynulost a 
bezpečnost chodců po chodníkových plochách bez přerušení a nutnosti vstupu do vozovky. 

 
Chodníky budou ukotveny do silničních obrub, které budou vybudovány v rámci rekonstrukce komunikace. 
Na vnější hraně chodníku dojde taktéž k ukotvení do bet. obrubníku (chodníkového) s podsádkou + 80 mm. 
V místech těsného kontaktu se stávající podezdívkou plotu dojde k vydláždění chodníku až na hranu plotu 
a na této hraně dojde k osazení nopové fólie. Podezdívka a betonové obrubníky budou tvořit přirozenou 
vodící linii. Kryt chodníků je navržen z betonové skladebné dlažby, v místě snížené obruby budou doplněny 
varovné pásy z dlažby s hmatnou úpravou a kontrastní barvy k okolnímu povrchu. 
 
Sjezdy k jednotlivým nemovitostem jsou navrženy z betonové dlažby ukotvené do nájezdových silničních 
obrubníků s podsádkou + 50 (20) mm. Vyrovnání plné výšky podsádky sil. obruby a snížené výšky sil. 
Obruby se navrhuje pomocí přechodové sil. obruby. 
 
Nástupiště autobusových zastávek jsou navržena z betonové dlažby ukotvené do silničních obrubníků 
s podsádkou + 160 mm. 
 
Stavbou dojde k rozšíření stávající šířky chodníků na min. hodnotu 1,50 m.  
 
Stavba nevyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ani výstavbu jiných souvisejících objektů. Odvodnění 
zpevněných ploch je řešeno shodně se stávajícím stavem a to s vyspádováním v příčném směru a 
podélném směru do uličních vpustí.  
 
Návrhové kapacity stavby: 
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 Délka chodníku – 1126 m  
 Šířka chodníku – 1,50; 2,00; m 
 Zastavěná plocha chodníku – cca 2263 m2 
 
Chodníkové plochy jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – s vyloučením motoristické dopravy. 
 

Směrové řešení: 
 
Směrové řešení respektuje stávající prostorové úpravy a vedení stávající komunikace III/32249. Samotná 
stavba tedy kopíruje hranu stávající komunikace 
 

Výškové řešení: 
Výškové řešení taktéž kopíruje vedení stávající komunikace III/32249.  
 

Příčný sklon: 
Je navržen jednotný příčný sklon 2 %. 
 

Obrubníky: 
 

Hrana chodníku bude ohraničena obrubníky. Silniční obruby budou osazeny v rámci akce: „Silnice III/36012 
úsek km 0,770-1,941. Obruby jsou tedy dle situace navrženy betonové, a to v jednotné šířce. Základní 
podsádka obrubníku vůči silnici se uvažuje 100 mm. V místech pro přecházení a sjezdů bude obrubník 
snížen na 50 mm nebo 20 mm podsádku a bude vytvořena rampa na chodník se sklonem 12 %. V místě 
sjezdu bude použita varianta zaobleného nájezdového obrubníku. Vnější okraje chodníků budou osazeny 
betonovou chodníkovou obrubou na 80 mm podsádku, nebo bude chodník vydlážděn až ke stávající hraně 
plotu. Obě varianty budou tvořit přirozenou vodící linii. 
 

 
2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI: 

 
Nejsou navrhovány  
 
 

3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE: 
 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů. Chodníkové plochy budou 
odvodněny do uličních vpustí v komunikaci. Uliční vpusti jsou nově osazovány v rámci projektu komunikace 
a budou nově přepojeny do dešťové kanalizace. Tato problematika je řešena v rámci akce: Silnice III/36012 
úsek km 0,770-1,941 – SO 301 Dešťová kanalizace (investor SÚS Pk).  
 
Projekt rekonstrukce chodníků je pouze v koordinaci s projektem silnice. V rámci SO 301 Dešťová 
kanalizace bylo s odvodněním chodníkových ploch v rámci výpočtu odtoku dešťových ploch počítáno a 
navržená kanalizace je k tomu tak přizpůsobena.  
 
Projekt chodníků tedy neřeší výstavbu ani napojení uličních vpustí v prostoru komunikace. 
Pouze v km 0,850 dojde k osazení 2 ks nových uličních vpustí. Tato potřeba je vyvolána přidáním 
chodníkových ploch v prostoru místní komunikace ul. Pod Březinou. Dvě nové vpusti budou napojeny přes 
šachtu do OV 56 (uliční vpusť osazena v rámci projektu komunikace), která je pak dále napojena do dešťové 
kanalizace.  

 
4. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 

 
 Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
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5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ CLONY 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 

 
6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována 

 
b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovány 

 
Dočasné dopravní značení: 
 

V průběhu stavebních prací také dojde k dočasnému dopravnímu značení, informující účastníky silničního 
provozu o probíhajících stavebních pracích, označeno příslušnými dočasnými dopravními značkami dle TP 66 
a ohraničeno pomocí mobilních zábran, aby bylo zamezeno vstupu na staveniště. V rámci stavebních prací 
dojde k úpravám chodníků v místech vstupu do objektů, a proto tím bude dotčen stávající stav. Bude vytvořeno 
minimálně jedno místo, kterým budou moci osoby s omezenou schopností pohybu a orientace překonat 
staveniště. Například přes výkop dojde k osazení lávky se zábradlím a spodním madlem pro možnost mapování 
bílou holí. 
 
Svislé dopravní značení: 
 
Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Předpokládané umístění je prezentováno v situaci 
dopravního značení. 
Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se umístění na vlastní ocelové sloupky. SDZ musí být provedeno min. 
s retroreflexní fólií třídy 2 a v souladu s PPK – SZ. Značky budou kotvena na čtyři kotevní šrouby do betonových 
základů, tak aby značení bylo stabilní, dle ZTKP a TKP. Spodní hrana značky bude ve výši 2,20 m nad úrovní 
terénu. 
Na šrouby je maticemi montována kotevní hliníková patka. Patku lze demontovat těmito maticemi. Patka má v 
sobě 2 aretační šrouby, které lze povolit a demontovat sloupek dopravní značky. Velikost základu bude 
odpovídat ZTKP. Dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace. 
Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru stanovené volnou 
šířkou pozemní komunikace ČSN 73 6110. 
 
Vodorovné dopravní značení: 
 
Vodorovné dopravní značení není navrženo 
 

c) Veřejné osvětlení  
 
Bude provedeno nasvětlení prostoru chodníkových ploch v částech ul. Pod Březinou a Kubelkova. 
V místech, kde není nové veřejné osvětlení navrženo není možné umístění sloupů VO a kabeláže do 
chodníkových ploch z důvodu umístění stávajícího vodovodu a jeho ochranného pásma.  
Objekt veřejného osvětlení obsahuje doplnění stávajícího souboru VO: odpojení a demontáž stávajících 
osv. bodů, doplnění soustavy a nové osv. body, nové kabelové vedení (napojené na stávající rozvod), 
uzemnění nových osv. bodů. Základní osvětlení je navrženo dle platných norem a předpisů (zejm. dle řady 
ČSN EN 13201) pro stupeň osvětlení. 
 



 
Rekonstrukce chodníků a VO, ulice Kubelkova – 1. Etapa, Česká Třebová 
   

 
Stránka | 28 

 

Instalace VO bude koordinována s prováděním stavebních prací, případně instalací ostatních podzemních 
sítí. Instalace bude provedena dle požadavků a standardů majitele a správce VO. Konkrétní technická 
řešení jsou popsána ve stavebním objektu SO 401. 
 
Stávající stav: 
Osvětlovací soustava je v současnosti tvořena kombinací výbojkových svítidel pocházejících převážně ze 
70. a 80. let 20. století. V celém úseku je osvětlovací soustava řešena jako jednostranná. V lokalitě Pod 
Březinou je VO řešeno jako samostatné, nezávislé na rozvodech nn. Svítidla jsou osazena na stožárech 
výšky 8 m doplněných výložníky. Trasa kabelového vedení je vedena stávajícím chodníkem. V rámci 
rekonstrukce bude provedena výměna stožárů, svítidel i kabelového vedení. Trasa vedení bude zachována. 
S ohledem na stávající sítě bude prakticky zachováno i umístění osvětlovacích stožárů (viz výkresy 02-list 
3 a 4). Na základě požadavku DI Ústí nad Orlicí bylo do dokumentace doplněno osvětlení místa 
pro přecházení a osvětlení autobusové zastávky pod areály firem Orlík a J. Jindra s.r.o. (viz 
výkres 02-list 2). Osvětlení místa pro přecházení a autobusové zastávky bude napojeno na existující rozvod 
v dokumentaci označený jako EL18 viz. Kap. 3.4. Pro osvětlení autobusové zastávky a místa pro přecházení 
budou použity rovněž stožáry výšky 8 m doplněné výložníky délky 1,5m. Pro osvětlení místa pro přecházení 
budou použita asymetrická LED svítidla pro osvětlování přechodů pro chodce.  
V části trasy v rozsahu etapy 1 od křižovatky s ulicí Pod Jelenicí po křižovatku s ulicí U Stadionu bude 
provedena nová osvětlovací soustava VO a stávající svítidla budou demontována. Nové kabelové vedení 
VO bude umístěno do rekonstruovaného chodníku (viz výkres 02-list1). Ve zbývající části trasy v rozsahu 1 
etapy rekonstrukce chodníků je stávající VO řešeno jako společné s nadzemním vedením nn ČEZ distribuce 
a podpěrná místa tohoto vedení jsou využívána i pro upevnění svítidel. Protože v rozsahu mezi křižovatkou 
ulice Kubelkova s ulicí Pod Jelenicí a křižovatkou ulice Kubelkova s ulicí Pod Březinou je středem 
rekonstruovaného chodníku veden hlavní přivaděč vodovodu pro sídliště Lhotka a jeho správce nesouhlasí 
s výjimkou z ochranného pásma tohoto vedení, není možno v této části trasy kabelové vedení VO do 
chodníku uložit ani do chodníku umístit osvětlovací stožáry. Z tohoto důvodu bylo investorem i správcem 
VO rozhodnuto o zachování stávajícího stavu v tomto rozsahu s tím, že při do budoucna plánované 
rekonstrukci vedení NN firmy ČEZ Distribuce bude rekonstrukce VO řešena jako přílož ke kabelům nn. 
 
V rekonstruovaných částech trasy etapy 1 bude nová osvětlovací soustava řešena jako jednostranná. Pro 
osvětlení jsou navržena svítidla se zdroji LED o světelném toku 7000 lm upevněná na osvětlovacích 
stožárech výšky 8 m doplněných výložníky. Navržená svítidla budou osazena světelným zdrojem s teplotou 
chromatičnosti teple bílá. Svítidla jsou vybavena autonomním stmíváním. Výpočet osvětlení je součástí 
dokumentace. 

 
d) Ochrany proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována 

 
e) Clony a sítě proti oslnění 

 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována. 
 

7. OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 
 

– nejsou součástí dokumentace 
 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zřízení 
 
– nejsou součástí dokumentace 
 
 
 
 



 
Rekonstrukce chodníků a VO, ulice Kubelkova – 1. Etapa, Česká Třebová 
   

 
Stránka | 29 

 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
 

Zajištění požární ochrany (zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a vyhláška MV  246/2001 Sb.)  
v průběhu stavby.  
Stavba „Rekonstrukce chodníků a VO, ulice Kubelkova – 1. Etapa, Česká Třebová“ je dle § 39 odst. 
1 písm. a) zařazena do kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí. 
 
Jedná se rekonstrukci stávajících chodníků ve stávajícím uličním prostoru. Stavba neklade zvýšené 
požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti stávajícímu stavu. Stavební práce budou prováděny 
tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Hasičského záchranného 
sboru. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva – veškeré hydranty, šoupata 
apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet a hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou 
niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. Vybavení 
stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení 
stavby není u stavby tohoto charakteru provedeno. Dodavatel stavby dodrží po celou dobu provádění 
výstavby veškeré protipožární a příslušné předpisy, zejména zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 
 
Návrhem je zajištěn minimální průjezdný prostor pro vozidla HZS po stávající komunikaci šířky 3,5 m a 
výšky 4,1 m. 
 
Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet budou výškově upraveny 
s ohledem na novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během 
výstavby. 
 
Zároveň komunikace a sjezdy splňují požadavky na únosnost požárních vozidel (min. 24 t).  
V upravované lokalitě nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární vozidla, a proto není 
požadováno vyznačení těchto ploch při rekonstrukci zpevněných ploch.  
 
Zákon o požární ochraně nám dává povinnost vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 
občanů a majetku před požáry a jiných mimořádných událostech. Každý je povinen počínat si tak, aby 
nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů a 
jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému 
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a 
potřebnou věcnou pomoc. Povinností vyplývající ze zákona o požární ochraně jsou konkrétně řešeny 
pomocí „vyhlášky o požární prevenci“ 246/2001 Sb. 

 pokud dojde ke změně podmínek práce nebo ke změně určených pracovníků, musí se vystavit nový příkaz 
 za vystavení písemného příkazu a provedení nařízených doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá 

stavbyvedoucí, resp. stavbyvedoucí ve spolupráci objednatelem prací a dalšími pracovníky, kteří mají 
odbornou způsobilost v příslušné oblasti (požární ochrana, bezpečnost práce, technologie svařování) 

 v příkaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalších pracovníků (požární hlídky) na zabezpečení 
ochrany před zvýšeným nebezpečím 

 písemný příkaz může být při opakované činnosti nahrazen pracovním postupem, který však nesmí být v 
rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro svařování kovů 

Další povinnosti: 

 
1) Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 

 dodržovat maximální povolené množství 
 používat jen obaly k tomu určené 
 odstranit bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé z obalů při manipulaci s nimi 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými kapalinami 
 sklady hořlavých kapalin označit dle ČSN EN ISO 70 10 a ČSN 650201 
 



 
Rekonstrukce chodníků a VO, ulice Kubelkova – 1. Etapa, Česká Třebová 
   

 
Stránka | 30 

 

2) Při skladování hořlavých materiálů: 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 zajistit nepřístupnost nepovolaných osob 
 dodržovat volnost únikových cest 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými materiály 
 

3) Při instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů dodržovat ČSN 06 1008 a 
návod výrobce: 

 dbát na to, aby v blízkosti spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky 
 dbát na to, aby zapnuté spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru 
 dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů 
 zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 
 

4) Při manipulaci s otevřeným ohněm: 

 dbát zvýšené opatrnosti 
 řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 

oznamovací povinnost příslušné HZS kraje 
 
 Bezpečnost práce – během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy 
pro ochranu zdraví při práci.  
 
Civilní obrana – požadavky na civilní obranu nejsou 

 
Další povinnosti: 

 
Při manipulaci s otevřeným ohněm: 

 dbát zvýšené opatrnosti 
 řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 

oznamovací povinnost příslušné HZS kraje 
 
Zhodnocení stavebních konstrukcí: 
 

Požární stropy – nevyskytují se. 
Požární uzávěry otvorů – nevyskytují se. 
Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – nevyskytují se.  
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.  
Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se. 
Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se. 
Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – nevyskytuje se. 

 
Zhodnocení stavebních hmot: 
  

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny. 
 
Evakuace osob: 
 

Požadavky na únikové cesty se nestanoví. 
 
Odstupové vzdálenosti: 
 

Odstupové vzdálenosti se nestanovují. 
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Potřeba požární vody: 
 

Potřeba požární vody se nestanoví. 
 
Zásahové cesty, příjezdové komunikace: 
  

Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se nestanoví. 
 
Hasicí přístroje:  
 

Ostatní objekty stavby nebudou vybaveny PHP. 
 

Závěr: 
 

Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení nejsou vyžadována a 
projektována. 

 
Požární bezpečnost je řešena dle: 
 Vyhl. č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb (v plném znění) 
 ČSN 73 0810 (2016) – Požární bezpečnost staveb 
 ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami 
 ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování (v plném znění) 
 ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou a souvisejících norem 
 ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty (v plném znění) 

 
B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana -   
 

Tepelná ochrana – s ohledem na charakter objektu není řešeno. 
  
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 
Požadavky na pracovní prostředí (větrání, vytápění, zásobování vodou, odpadů, vibrace, hluk, prašnost apod.) 
není s ohledem na charakter stavby řešeno. 
 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
 
 Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
 Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
 Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
 Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 

možnou míru; 
 Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 

omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 

 Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

 Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
Zároveň hluk odcloní náhradní stromová a keřová výsadba. 
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B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
b) ochrana před bludnými proudy seizmicita 
c)  ochrana před technickou seizmicitou 
d)  ochrana před hlukem 
e)  protipovodňová opatření 

e)  ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod 
 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojení na technickou infrastrukturu – S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno.  
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Stávající budou 
zachovány 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou následující:  
 
S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno.  

B. 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu a orientace 
 
Záměrem stavby je výměna krytových a konstrukčních vrstev, úprava bezbariérových prvků. Obnova 
konstrukčních vrstev bude provedena technologií výměny vrstev v celkové tloušťce. 

Bezbariérové řešení: 

Všechny plochy budou upraveny v souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 a technických norem. Vnější 
okraje chodníků směrem k zástavbě jsou zachovány stávající. V celém rozsahu stavby budou doplněny prvky 
dle vyhlášky č.398/2009 (varovné pásy, vodící linie apod.). 

Bezbariérová opatření: 

V místech přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení je obrubník chodníku snížen na 2 cm podsádku a je 
tak vytvořena rampa na chodník se sklonem 12 %. Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8 
cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v šíři 40 cm s přesahem varovného pásu do místa 
výšky silničního obrubníku min. +8 cm nad vozovkou a signálním pásem šířky 80 cm. Signální pás je ukončen 
u přirozené vodící linie a jeho směr se shoduje se směrem trasy pohybu chodců. 

V celé délce chodníku (v místech úpravy v celé šíři chodníku) je navržena přirozená vodící linie z betonového 
obrubníku / betonové palisády osazeného na +8 cm nad chodníkem. 

Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a NV 
č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  

V místě podélných prahů je v místech, kde je výška obrub méně, než 8 cm je navržen varovný pás z hmatové, 
slepecké dlažby v šíři 40 cm. 
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V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do délky max. 8,0m. Přes 8,00m (měřeno 
podél vodící linie) bude realizována umělá vodící linie. Umělá vodící linie bude zhotovena plastickým nástřikem 
na vozovku dlouhých vjezdů. Bude vycházet z přirozené vodící linie – vyvýšeného obrubníku.  

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +2 cm. V místě napojení účelových komunikací 
pro oddělení plochy na +0 cm. 

Hmatové úpravy budou z dlažby s reliéfním povrchem nebo výstupky a budou lemovány hladkými dlaždicemi 
pro lemování hmatových prvků. 

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. 
Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu – bez změny 
 

Napojení na technickou infrastrukturu – bez změny 
 
c) Doprava v klidu: 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešena. 

 
d) Pěší a cyklistické stezky  

 
V řešené lokalitě se nenacházejí. 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Dle situace stavby bude provedeno ohumusování ornicí v tloušťce 150 mm a osetí travním semenem. Se 
sejmutou ornicí bude nakládáno v souladu se zákonem a bude rozprostřena v místě stavby.  
 
Terénní úpravy budou provedeny dle výkresové části PD.  

 
V rámci řešení vegetace dojde k přesazení keřů podél chodníku + vysazení nových.  

B. 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách 
ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést takové opatření, která negativní vlivy stavební činnosti, 
zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště sníží na minimum. 
 
OCHRANA PROTI PRACHU 
 
Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je zatěžováno emisemi 
z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší.  

 
Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. Zejména je nutné dbát na to, aby: 
- Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly 

přípustné meze; 
- Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
- Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
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- Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 

- Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla omezena 
prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod. 
na nejmenší možnou míru; 

- Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravou byly 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 

- Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 
 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní prostředky je nutno 
před výjezdem ze staveniště očistit. 
 
OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
 
S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou dodrženy hygienické 
limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 
Sb. ze dne 24. října 2011, mimo jiné s ohledem na způsob výpočtu hygienického limitu Laeq,s pro hluk ze 
stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin, dle Přílohy 3, Část B. 

 

Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením 
stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 
negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 

 
 
a) organizační opatření 
 veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 
 doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 
 stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma směry; 
 při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná 

technika; 
 

b) technická opatření 
 stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů; 
 kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 
 
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 
 
Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný únik 
ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě, 
že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit 
stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 

 Při vstupu mechanizace do zamokřených ploch nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých látek do 
vodního prostředí. 

 Při betonování v zamokřené ploše či její blízkosti budou přijata taková opatření, aby nedošlo k úniku 
cementových látek do povrchových vod. 

 Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do zamokřené plochy, bude používat ekologicky odbouratelné 
náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta apod..). 
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 Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému snižování. 
Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev a tím obohacovat 
spodní zvodeň. 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné 
narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.) 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 
 
 
 
Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů: 

Kód druhu Název druhu Popis odpadu Předpokládané 
mn. odpadu (t) 

Zp. naložení 

01 04 13 Odpady z řezání a broušení 
kamene neuveden pod 
číslem 01 04 07  
 

Kamenné 
obrubníky 

3 t - 

02 01 99 Odpady jinak blíže 
neurčené 

Odpad při 
odstranění 
náletové zeleně 

 skládka 

17 01 01 Beton Betonové 
obrubníky a 
betonové lože 
obrubníků, 
betonové části 
uličních vpustí  
a další 
betonové 
prefabrikáty 
stávajícího 
stavu 

10 t skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

Při frézování 
vozovky 
(možné) 

3 t Skládka 
nebezpečného 

odpadu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

Při frézování 
vozovky – 
především je 
uvažováno 
s pojivem bez 
dehtu 

0 t Skládka 
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17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Mříže uličních 
vpustí, pokopy 
šachet, 
hydrantů a 
vodovodů, 
svislé dopravní 
značky 
 

10 t - 

17 05 Zemina, kamení, vytěžená 
jalová hornina a hlušina 

Zemina při 
výkopu podél 
obrub a při 
ukládání potrubí 
dešťové 
kanalizace 

 

30 t skládka 

Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané druhy, 
je potřeba postupovat dle platných předpisů. 

 
OCHRANA PŮDY 
 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na půdu. 
 
a) Vliv na přírodu a krajinu:  

 
Při výkopových pracích v blízkosti stromů do 2,5 m, budou práce provedeny ručně.  Při hloubení výkopů 
nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytné nutné, tak je potřeba 
kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
V kořenové zóně stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. V případě stavebních 
prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly 
poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 
18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 839061 Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena 
ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Bude provedena nová výsadba stromů, keřů a zatravněných ploch. 
 
Ze začátku je nutné zajistit dostatečné množství závlahy zeleně, než se dřeviny uchytí a stanou se plně 
soběstačné. Také bude nutné jednou za čas provést v rámci běžné údržby zastřižení keřů v rozhledových 
trojúhelnících na výšku 0,5 m a zastřižení případných prodírajících se šlahounů do vozovky. Zastřižení se 
týká i stromů v případě, že by jejich koruna zasahovala do průjezdného profilu komunikace. 

 
b) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 není řešena s ohledem na charakter a umístění stavby.  

 
c) Zjišťovací řízení nebo EIA se s ohledem na charakter stavby nepožaduje. 

 
d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno – nebylo 
vydáno 

 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů – nejsou známi.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 
zabezpečeny proti pádu osob. Otevřené rýhy budou v trase vymezeny a zajištěny fyzickou zábranou. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
B. 8.1 Technická zpráva 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií hmot, jejich zajištění 
 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Přístup na staveniště bude 
po stávajících komunikacích.  

 
b) Odvodnění staveniště: 
 
Odvodnění staveniště bude pomocí příčných a podélných sklonů do stávajících odvodňovacích zařízení atd. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Bude napojena na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Přístup na stavbu bude možný po přilehlých komunikacích. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V rámci stavby dojde k bouracím pracím týkajících se bourání stávajících zpevněných ploch. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. Výkopy a staveniště musí mít ve výšce 100–250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní 
tyč zábradlí nebo oplocení. 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace 
apod. Projektová dokumentace toto neřeší – je plně v kompetenci dodavatele.   
 
Vegetační úpravy řeší obnovu zeleně v celém prostoru dotčeném stavbou. Veškerá stávající vzrostlá zeleň, 
která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu výstavby dle ČSN DIN 18920. 
 
Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – viz. příloha záborového elaborátu 
Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou (Technická zpráva – identifikační údaje) 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
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Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou (Technická zpráva – identifikační údaje) 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se 
zákazem vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 
20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 
0,25 m nad pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat 
požadavky přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), oddělené podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, 
mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo 
minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská 
stavební, resp. Montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu 
(resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.  

 
i)         Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Předpokládá se vyrovnaná bilance zemních prací. Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii 
materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace apod. Projektová dokumentace počítá s deponií 
materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je uskladňování možné. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem zásobování 
stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby budou negativní 
vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.   
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. “Zákon o odpadech”. 
V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech a ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena ochrana 
kmene stromů po dobu stavby (např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 
Odvodňovací příkop je navržen nad hladinou podzemní vody, nebude docházet k jejímu umělému snižování. 
Příkop naopak svojí funkcí bude převádět zachycené vody dešťové do podložních vrstev a tím obohacovat 
spodní zvodeň. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je třeba se 
řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci a učinit všechna dostupná 
opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby.  
   
Prostor staveniště ohraničený oplocením pozemku bude označen a ohraničen tak, aby byl zamezen vstup 
nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen prostor pro výkopy technologických zařízení.  
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Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.  

 
 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce v platném znění 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
Nařízeni vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v úplném 
znění ( NV č. 523/2002 Sb.) 
 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění – zákon č. 67/2001 Sb. 
 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 
 

Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů  
 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky o změně a doplnění některých zákonů 
 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
 

Nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 

Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob, evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
 VYHLÁŠKA č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení.                                                                 
Změna č. 192/2005 Sb.  
VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv  
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozd. předpisů 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli. 
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
VYHLÁŠKA č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
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Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů ( 230/2006 Sb.) 
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 
bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhl. o vyhrazených elektrických techn. zařízeních) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. (395/2003 Sb.) 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., o 
kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 
Nařízení vlády 190/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky označované CE  
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v úplném znění - zákon č. 67/2001 Sb. 
VYHLÁŠKA č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 
VYHLÁŠKA 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách staveb 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění. 

 
l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí 
plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. 
Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie 
pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné konstrukce na 
ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku 
pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč 
zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, 
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také 
předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. 

 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 
Stavba bude probíhat při normálním provozu, nedojde k uzavření ulice Mařákova. 
 
POKYNY K PROVÁDĚNÍ: 
Veškerá dopravní omezení a objízdná trasa musí být vyznačena s ohledem na dopravní situaci a 
příslušné místní podmínky. Vyznačená trasa bude v souladu s patřičnými ČSN a TP, zejména: 
 
TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA PK 
TP 169 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍCH NA PK 
TP 205 - ZÁSADY PRO PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
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Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno pomocí mobilních 
zábran, aby bylo zamezeno vstupu na staveniště. Rozmístění značení bude provedeno dle výkresu 
ZOV – situace.  

 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní a 

přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Speciální podmínky nejsou 

 
o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 
Staveniště bude uspořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před zahájením výstavby bude 
zařízeno staveniště dle potřeb zhotovitele (závisí na zvoleném druhu technologie a způsobu výstavby). 
Dodavatel stavby si zajistí sám místa pro deponii materiálu, zařízení staveniště, parkování mechanizace 
apod. Projektová dokumentace počítá s deponií materiálů a zařízení staveniště v oblasti staveniště, kde je 
uskladňování možné. 

 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
 Celková doba výstavby je předpokládána přibližně 6 týdnů. (Může se měnit v závislosti na počasí a místních 
podmínkách). 
 

B. 8.2 Výkresy 
 
Není součástí 
 
 

B. 8.3 Harmonogram výstavby 
 
Práce na stavbě budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. 

 
B. 8.4 Schéma stavebních postupů 

 
Schéma stavebních postupů – budou probíhat podle stavebních postupů dle určení stavitele, po odsouhlasení 
objednatelem. Může se měnit v závislosti na počasí a místních podmínkách. 

 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
Vzhledem k povaze stavby není posuzováno. Předpokládá se vyrovnaná bilance.  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Viz. B.2.6 
 

Vypracoval:  V Pardubicích, březen 2023 
Ing. Ondřej Ťupa 
tel.: +420 702 275 671                   
Prodin a.s. 
K Vápence 2745 

530 02 Pardubice 


