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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a. Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
Obec:    Česká Třebová [580031] 
Katastrální území:  Česká Třebová [621757] 
Pozemek č. par.:  st. 3513/2 
Předmět dokumentace: Jedná se o změnu dokončené stavby (instalace FVE) 

Jedná se o stavbu trvalou. 
Účel užívání stavby – Administrativní budova 
  

b. údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, informace o vydané územně 
plánovací dokumentaci 

 
Změna dokončené stavby obsahuje instalaci FVE na střechu předmětného objektu administrativní 
budovy společnosti TEZA, s.r.o. v obci Česká Třebová. 

 
c. údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 
 
Změna dokončené stavby obsahuje instalaci FVE na střechu předmětného objektu administrativní 
budovy společnosti TEZA, s.r.o. v obci Česká Třebová. 
 
d. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území: 
 
Žádná výjimka nebyla udělena. 
 
e. informace o tom, zda a v jakýchčástech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: 
 
V dokumentaci jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů známé k datu vydání 
dokumentace. Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace v časti E. 
 
f. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 
 
- zadání investora 
- prohlídka předmětného objektu 
- zaměření stávajícího stavu – Ing. Ondřej Beran 
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g. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody, ani 
žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 
prvek ÚSES (územní systém ekologické stability). 

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 
(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné 
stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 
zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 
přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky. 

Není zde vyhlášeno chráněné ložiskové území. V řešeném území nejsou poddolovaná území. 

V dotčeném území se nenachází zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování obyvatel pitnou 
vodou ani jejich ochranná pásma. 

Pozemek neleží v památkové rezervaci, památkové zóně. 
 
h. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 
Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či jinak problematickém území. 
 
i. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 
 
Na střeše předmětného objektu bude instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu 49,88 kWp na 
jedno odběrné místo – F.V.Krejčího 405 (EAN 859182400700586397).  
Tyto stavební úpravy nebudou mít po svém dokončení negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Dále viz část B.6. 
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách 
hlučnosti, prašnosti, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po 
realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dotčené pozemky a prostory budou 
uvedeny do původního stavu. Stavební technika bude kontrolována s ohledem na případný únik 
ropných látek a produktů. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabránit 
znečištění komunikací, budou tyto mechanicky, případně manuálně, průběžně čištěny. 
 
j. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace nebo demolice.  
 
k. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa: 
 
Navržené stavební úpravy nevyžadují zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
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l. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

 
Dopravní napojení území je stávající a nemění se.  
 
Objekt je napojen na stávající odběrné místo elektrické energie. Hlavní jistič, a stejně tak i 
elektroměrový rozvaděč, jsou osazeny v těsné blízkosti řešeného objektu. Instalovaný výkon FVE 
49,88 kWp. Před instalací. V rámci sloučení odběrných míst bude s distributorem elektřiny upřesněna 
úprava měření a dostatečné jištění nového odběrného místa. 
 
m. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 
Stavba nepodmiňuje ani nevyvolává žádné další investice. Před výstavbou bude zkontrolován stav 
stávajícího střešního pláště s požadavky Požárně bezpečnostního řešení D.1.3, které je nedílnou 
součástí této projektové dokumentace. Dále bude provedena kontrola stávajícího stavu hromosvodu 
v koordinaci s montáží fotovoltaické elektrárny. 
 
n. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
 

k.ú. parc. č. vlastník druh pozemku výměra[m2] číslo 
LV 

Česká 
Třebová 
[621757] 

3513/2 TEZA, s.r.o., F.V.Krejčího 
405, 560 02 Česká Třebová 

zastavěná plocha 
a nádvoří 

940 5338 

 
o. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 
 
Instalací FVE vznikne ochranné pásmo a to 1 m od instalovaných fotovoltaických modulů. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí: 

 
Změna dokončené stavby obsahuje instalaci FVE na střechu předmětného objektu administrativní 
budovy společnosti TEZA, s.r.o. v obci Česká Třebová. 
 
b. Účel užívání stavby: 

Administrativní budova – sídlo společnosti.  
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c. Trvalá nebo dočasná stavba: 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
 
Nebylo projektem řešeno. 
 
e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů: 
 

Jedná se o projektovou dokumentaci Fotovoltaické elektrárny. Potřebná vyjádření dotčených 
orgánů jsou součástí projektové dokumentace. 
 

f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.: 
 
Stavba ani území, ve kterém je stavba umisťována není chráněno podle jiných zvláštních předpisů. 
 
g. Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
 
Zastavěná plocha i obestavěný prostor se nemění. 
 
h. Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.: 

 
Zabezpečení a odběr el. energie po dobu výstavby bude řešen napojením na stávající elektrickou 
přípojku. Napojení energie pro stavební práce bude provedeno přes samostatné měření. Práce na el. 
zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. El. zařízení musí splňovat všechny 
požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí 
revize dle ČSN 33 2000-6-61. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 
 
V rámci stavby budou odpadní nádoby umístěny před objektem.  
 
Počet, druh odpadních nádob a frekvence vyvážení bude stanovena na základě dohody s firmou 
zabývající se svozem odpadu.  
 
i. Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 
 
Předpoklad začátku stavebních prací je - 10/2023 
Předpokládaná doba výstavby 12 měsíců – 10/2024 
 
j. Orientační náklady stavby: 
 
1.500.000,- Kč bez DPH – bude upřesněno na základě výběrového řízení 
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B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a. Urbanismus 
 
Jedná se o stávající objekt. Projektová dokumentace řeší instalaci fotovoltaické elektrárny pro 1 
odběrné místo o výkonu 49,88 kWp. 
 
b. Architektonické řešení 
 
Jedná se o stávající objekt. Projektová dokumentace řeší instalaci fotovoltaické elektrárny pro 1 
odběrné místo o výkonu 49,88 kWp. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Dispozice stávajícího objektu zůstane nedotčena a nebude na základě instalovaných technologií 
nikterak měněna.  
Provozní řešení objektu zůstává stávající. 
Technologie výroby zůstává stávající. Zapojení výkonu fotovoltaické elektrárny do hlavního 
rozvaděče bude upřesněno dle podmínek distributora elektřiny a požadavků investora v projektové 
dokumentaci pro stavební povolení. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace neřeší. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 
V objektu bude osazena nová fotovoltaická elektrárna na střeše objektu. Bude proto zpracován nový 
specifických provozní a bezpečnostní řád. Při instalaci budou dodrženy předmětné ČSN. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a. Stavební řešení /  b. Konstrukční a materiálové řešení/ c. Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu víceúčelové administrativně obchodní budovy 
TEZA (prodejny včetně zázemí, kanceláře, dílny, pekárna, ortopedické pracoviště včetně 
přípravny). Stavba se nachází ve střední části obce Česká Třebová, poblíž Billy. Řešený objekt 
tvoří komplex budov, z nichž část je dvoupodlažní a část třípodlažní, objekt není podsklepen. 
Střešní konstrukce je navržena oblouková s půdorysnými rozměry 51,0 x 19,0 m. Požárně 
bezpečností řešení pro objekt bylo zpracováno v roce 1999, kdy byla provedena rekonstrukce 
bývalé centrální uhelné kotelny pro sídliště Trávník na víceúčelovou administrativně obchodné 
budovu. Hlavní vstup do objektu je možný ze severní strany objektu. 
 
Jedná se o dvoupodlažní budovu s obloukovou střechou z dřevěných příhradových vazníků. Hlavní 
nosnou konstrukci budovy o půdorysném rozměru cca 18,5 x 42,97 m tvoří cihelné nosné zdivo v 
kombinaci s ocelobetonovými stropy. Skladba střešního pláště se skládá z dřevěných latí a TR 
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plechu TR 40/160 tl. 1,00 mm. Podhled je kotven k spodním pásům vazníků. Typ konstrukce 
podlahy v střešním prostoru není znám. 
 
Svislé konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny stávajícími stěnami Porotherm tl. min 250 mm. Nenosné 
konstrukce jsou tvořeny stávajícími stěnami Porotherm tl. min 100 mm. 
Nosnou konstrukci střední části objektu tvoří ocelový skelet a nosné stěny Porotherm tl. min 250 
mm. 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní konstrukce v 1.NP krajní části (v místě bývalého bunkru na škváru) je z betonových 
stropních panelů uložených na ŽB věnce a ocelový průvlak. 
Stropní konstrukce střední části je provedena pomocí strupů hurdis s patkami s nosnou ŽB deskou 
a pomocí stropů z válcovaného profilu a trapézových plechů se zalitím vln betonem. 
 
Stropní konstrukce poslední části je provedena pomocí ocelových průvlaků a nosníků, které jsou 
zakryté trapézovým plechem s betonovou zálivkou. 
Střešní konstrukce: 
Objekt je zastřešen stávající obloukovou střechou, jejíž nosnou část tvoří konstrukce dřevěných 
vazníků. Střešní plášť střechy je tvořen stávající krytinou z trapézového plechu. 
Schodiště: 
Schodiště jsou v objektu stávající, beze změn. 
Výplně otvorů: 
Výplně otvorů jsou v objektu stávající z hořlavého materiálu, beze změn. 
 
Stavební práce budou prováděny tak, aby neměly za následek: 

 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
Podrobně řeší část dokumentace D.1.4 – Technika prostředí staveb.  

 
a. Technické řešení  
 
Tato projektová dokumentace řeší instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o jmenovitém výkonu 
49,88 kWp na střechu objektu společnosti TEZA, s.r.o. Objekt má vlastní přípojku NN. Jedná se o 
fotovoltaický systém (FVS), kde je vyrobená el. energie zpracována v daném odběrném místě pro 
vlastní spotřebu s možností přetoků přebytků do distribuční sítě (DS). Přetoky do DS budou v 
souladu se smlouvou o připojení (SOP). 
 
Na střechu objektu bude celkem osazeno 90 ks fotovoltaických panelů s optimizéry, které budou 
dále rozděleny do jednotlivých stringů dle jejich orientace a umístění. Dále budou ve vhodné 
místnosti uvnitř objektu instalovány 2 ks třífázové měniče s příslušenstvím. 
 
V současné době není objekt vybaven fotovoltaickou elektrárnou. O návrhu řešení pojednává tato 
projektová dokumentace. 



 IPOKa, s.r.o. + 420 721 774 010  
Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  info@ipoka.cz 

 IČO: 07837071 DIČ: CZ07837071 www.ipoka.cz 
 

  8z 21 

 
Základním prvkem FVE budou fotovoltaické panely, které přeměňují dopadající sluneční záření na 
stejnosměrný elektrický proud, který bude přiváděn přes nový rozvaděč RFVE-DC na vstup 
měničů. Třífázový solární měniče přeměňují vstupní DC proud obvodu na výstupní silovou 
třífázovou AC soustavu, která bude vyvedena přes nový rozvaděč RFVE-AC s napojením do 
stávajícího hlavního rozvaděče objektu se stávajícími rozvody elektroinstalace. Elektrárna 
neumožňuje ostrovní provoz. 
 
Počet panelů     105 ks 
Počet optimizérů:     53 ks 
Jmenovitý výkon panelu:   475 Wp 
Měnič:      1 x 50 kW 
Náklon panelů:     8°, 9°, 18° 
Celkový instalovaný výkon:        49,88 kWp 

 
b. Výčet technologických zařízení 
 
Kompletní popis technologických zařízení je uveden v části D.1.4 – fotovoltaická elektrárna. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
K řízení o povolení užívání stavby budou zástupci výkonu státního požárního dozoru předloženy 
veškeré příslušné doklady prokazující splnění požárně technických vlastností výrobků, materiálů, 
systémů apod., na které se zpracovatel požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) odvolává.  
 
Původní požárně bezpečností řešení pro objekt bylo zpracováno v roce 1999, kdy byla provedena 
rekonstrukce bývalé centrální uhelné kotelny pro sídliště Trávník na víceúčelovou administrativně 
obchodní budovu. Navrženými úpravami v řešeném objektu dle ČSN 73 0834, čl. 3.2 nedochází ke 
změně užívání objektu, prostoru nebo provozu, neboť nedochází ke zvýšení požárního rizika, 
zvýšení počtu unikajících osob z posuzovaného prostoru nebo k záměně funkce objektu ani ke 
změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným stavebním změnám. 
Zároveň v objektu nevznikají místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2 a ani nedochází ke 
zvýšení požární výšky objektu nebo zvětšení zastavěné plochy objektu. Dle ČSN 73 0834, čl. 3.3 
lze navržené stavební úpravy klasifikovat jako změnu staveb skupiny I. V souladu s ČSN 73 
0834, čl. 3.3.b.8 může být v rámci změn staveb skupiny 1 nově vybudován požární úsek 
technologického zařízení FVE. 
 
Předmětný objekt je řešen v souladu s ČSN 73 0834, ČSN 73 0804, ČSN 73 0802 a souvisejících 
norem a předpisů. Řešený objekt má tři nadzemní a žádné podzemní podlaží. 
 
Objekt je tvořen stávajícími svislými i vodorovnými konstrukcemi druhu DP1 a zastřešením druhu 
DP3. Konstrukční systém objektu je dle ČSN 73 0802, čl. 7.2.8a) hodnocen jako nehořlavý. 
 
Osoby z objektu unikají po stávajících únikových cestách na volné prostranství – beze změn. 
 
V objektu je navržena fotovoltaická elektrárna (FVE) – fotovoltaické panely (v počtu 105 ks; 
49,88 kWp) jsou umístěny na šikmé střeše objektu s nehořlavým střešním pláštěm; kabely se 
stejnosměrným (DC) proudem jsou vedeny po střeše v nehořlavých kabelových žlabech do 
stávající místnosti 1.13 - Kotelna v 1. NP uvnitř objektu, kde je umístěna technologie FVE. 
Technologie FVE tvoří samostatný požární úsek (s ohledem na čl. 3.3.b.8 v ČSN 73 0834) – 
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rozvaděč RDC a rozvaděč RFVE bude proveden v požárně odolném provedení vykazující požární 
odolnost EI 30 DP1 s uzávěrem EI 30 DP1. Bateriové úložiště není navrženo. Zhodnocení FVE je 
provedeno v kapitole 5.2 tohoto PBŘ. 
 
Objekt dle dostupných informací není vybaven požárně bezpečnostními zařízeními (elektrická 
požární signalizace aj.). Navrženými stavebními úpravami se požadavky na instalaci těchto 
zařízení nemění. Zařízení pro vypnutí veškeré elektrické energie (tj. zařízení s funkcí TOTAL 
STOP, v souladu s čl. 4.5.5 v ČSN 73 0848) musí být v objektu vyznačeno bezpečnostním 
značením. Zařízení pro vypnutí veškeré elektrické energie (tj. zařízení s funkcí TOTAL STOP) je 
v objektu stávající – tento prvek není předmětem projektu FVE. Je navržen pouze prvek FVE 
STOP. 
 
 
B.2.9 Úspora energie tepelná ochrana 

 
Není projektem řešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
V rámci stavby budou odpadní nádoby umístěny před objektem.  
 
Počet, druh odpadních nádob a frekvence vyvážení bude stanovena na základě dohody s firmou 
zabývající se svozem odpadu.  

Ochrana proti hluku 

Není projektem řešeno. Řešení ochrany proti hluku je bezpředmětná. 

Vliv stavby na okolí 

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách 
hlučnosti, prašnosti, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod. Stavba nebude mít po 
realizaci zásadní negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dotčené pozemky a prostory budou 
uvedeny do původního stavu. Stavební technika bude kontrolována s ohledem na případný únik 
ropných látek a produktů. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabránit 
znečištění komunikací, budou tyto mechanicky, případně manuálně, průběžně čištěny. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a. Ochrana proti pronikání radonu z podloží 
 
Není projektem vyžadováno.  
 
b. Ochrana před bludnými proudy 
 
 Projekt ochranu před bleskem neřeší. Z tohoto důvodu je nutno provést analýzu rizik a úpravu 
nebo kontrolu jímací soustavy na dotčeném objektu, aby bylo zaručeno dodržení všech normativních 
předpokladů a principů. V rámci projektu je řešeno pospojování hliníkové konstrukce FV panelů. 
Klientovi je doporučeno pozvat si odborníka na revizi a koordinaci hromosvodu při instalaci FVE. 
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Na vstupu měniče (DC), je zapojena vnitřní přepěťová ochrana (ochrana + a - sběrnic fotovoltaického 
systému před účinky přepětí). Provozní napětí přepěťové ochrany je navrženo tak, aby bylo vyšší než 
napětí naprázdno FV systému za studeného zimního dne při maximálním slunečním svitu. 
 Přepěťové ochrany slouží v tomto případě pouze jako ochrana proti indukovaným přepětím. 
Záleží zde velmi na kvalitě stávající hromosvodní ochrany. Zejména počet svodů – čím vyšší, tím 
lepší. Dokážeme tím odvést velkou část energie blesku do země a zároveň je vyšší pravděpodobnost, 
že přepěťové ochrany nebudou zničeny. V případě, že nelze zkonstruovat oddálený hromosvod, nelze 
zároveň zaručit spolehlivou ochranu před bleskem. Technický stav uzemnění všech řešených objektů 
bude prověřen zodpovědným elektrikářem či zhotovitelem FVE, která navrhne odpovídající řešení 
dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. 
 
Při navrhování ochrany před bleskem pro fotovoltaickou elektrárnu si Vás dovolujeme upozornit na 
následující bezpečnostní rizika: 

 
1. V případě absence ochrany před bleskem existuje riziko přímého úderu blesku do FV modulu. 
2. V případě spojení hromosvodu s kovovou konstrukcí fotovoltaické elektrárny (a to i takové 

 spojení, které je provedeno v souladu s technickou normou ČSN CLC/TS 50539-12) existuje 
 riziko přeskoku bleskového proudu na vnitřní slaboproudé obvody fotovoltaických modulů, 
 které nemají schopnost vést bleskový́ proud v řádu kA. Příčinou je velký́ rozdíl mezi vnitřními 
 obvody fotovoltaického modulu (impulsní odolnost modulů je pouze 8 až 10 kV) a rámem FV 
 modulů (blesk vytváří potenciál 100 kV vůči zemi). Pokud jde o přepěťovou ochranu, tak s 
 ohledem na její umístění v rozvaděčích stringů nemá tato vliv na ochranu FV modulů, neboť 
není umístěna v jejich bezprostřední blízkosti. 
 

Upozorňujeme Vás, že v případě existence shora popsaných rizik může dojít ke škodné události, 
zejména k tepelnému nebo mechanickému poškození FV modulů, nebo i k jejich shoření. 
Upozorňujeme Vás, že v případě, že přes uvedené poučení budete trvat na provedení fotovoltaické 
elektrárny bez náležité ochrany před bleskem, neneseme odpovědnost za případně vzniklou škodu 
(ani nemajetkovou újmu) a nejsme povinni k její náhradě. 
 
Protože vzdálenost mezi panely a měničem bude větší než 10 m, bude instalovaná přepěťová 
ochrana na DC časti také i u panelů (junction box). Na každém stringu v junction boxu bude 
instalovaná ochrana typu 1+2 s kontaktem stavu. Paralelní stringy budou chráněny jednou 
přepěťovou ochranou. Ve skříních +RFVE-DC budou osazeny pojistkové držáky s pojistkami pro 
jištění polovodičů pro každý string, spolu se svodičem bleskových proudů typ T1+T2 (1000VDC, 
varistorový, zapojení Y, 12,5kA) vždy společný pro jeden MPPT. Pro ochranu AC vedení bude 
osazen v rozvaděči RFVE-AC kombinovaný svodič bleskových proudů typu T1+T2 (pro sítě TN-S, 
230/400VAC, zapojení 4+0, 25kA, připojení vodičů v zapojení V). 
 
 
Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit 

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním 
shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě 
ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat, 

b)  poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, 
vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží, 

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů, 
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, 

archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou, 
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e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před 
bleskem chráněny, 

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na 
návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací 
věže. 

 
c. Ochrana před technickou seizmicitou 

 
Není projektem řešeno. 
 
d. Ochrana před hlukem 

Není projektem řešeno.  

e. Protipovodňová opatření 
 
Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena.  
 
f. Ostatní účinky - vliv poddolování atd. 
 
Objekt se nenachází v území, které je poddolované a není ovlivněn žádnými dalšími negativními 
účinky.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a. Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Objekty jsou napojeny na stávající přípojky elektrické energie.  
 
Na střeše předmětného objektu bude instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu 49,88 kWp na 
jedno odběrné místo F.V.Krejčího 405 (EAN 859182400700586397).  
Elektroměry budou popřípadě upraveny dle požadavku distributora elektřiny. Instalovaný výkon 
FVE je 49,88 kWp. Instalace FVE bude respektovat podmínky připojení k distribuční soustavě, 
které budou stanoveny ve smlouvě o připojení k DS.  
 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Není projektem řešeno. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 

a. Popis dopravního řešení 
 
Není projektem řešeno. 
 

b. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
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Není projektem řešeno. 
 

c. Doprava v klidu 
 

Není projektem řešeno 
 

d. Pěší a cyklistické stezky 
 

Není projektem řešeno. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících teréních úprav 
 

a. Terénní úpravy 

Teréní úpravy nejsou projektem vyžadovány. 

b. Použité vegetační prvky 
 

Není projektem vyžadováno. 
 

c. Biotechnická opatření 
 
Není projektem vyžadováno. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Ochrana ovzduší, hodnocení emisí škodlivin 

Není projektem řešeno. 

Ochrana proti hluku 

Příspěvkové hlukové podíly ze samotného provozu stavby jsou velmi nízké, bez významnějšího 
zhoršujícího vlivu na stávající hlukovou zátěž sledovaného venkovního prostoru staveb v dotčeném 
území a bez předpokladu zdravotního ohrožení zdejšího obyvatelstva.  

Vzhledem k vyhodnoceným nízkým hlukovým příspěvkům z vlastního provozu, není nutné 
navrhovat ani řešit další opatření pro ochranu vnitřních prostorů ve stavbách postavených v okolí 
nebo v okolí místních komunikací, které tvoří příjezdové trasy pro obslužnou dopravu stavby. 
Neprůzvučnost je zajištěna masivní skladbou stávajících konstrukcí. 

b. Vliv stavby na přírodu a krajinu 
 
Při provádění prací budou dodržovány platné předpisy, zejména pak ČSN 83 90111 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině 
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– Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a 
jejich zakládání a ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, 
např. prkenným bedněním. Nepředpokládá se jakékoli ohrožení rostlin a živočichů. 
 

c. Vliv stavby na soustavu chráněnýchúzemí NATURA 2000 
 

Stavba neovlivňuje žádné chráněné území Natura 2000. 
 

d. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

 
Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není vyžadováno. 
 

e. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů  

 
- podzemního vedení elektrizační soustavy (kabelová přípojka NN) – dle § 46 zákona č. 
458/2000Sb. energetický zákon, prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 1m 
po obou stranách od krajního kabelu  
- podzemní vedení STL plynovodu - prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 
1 m na obě strany od vnějšího líce stěny potrubí. 
- podzemního telekomunikační vedení ( kabelová propojení se stávající budovou KÚ ) – dle § 92 
zákona č. 151/2000Sb. o telekomunikacích, prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve 
vzdálenosti 1,5m po obou stranách od krajního vodiče 
- vodovodní přípojka – dle § 23 zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích, prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 1,5m na obě strany od vnějšího líce stěny 
potrubí  
- kanalizační stoka – dle § 23 zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích, prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 1,5m na obě strany od vnějšího líce stěny 
potrubí 
 
 Pro stavbu nejsou navržena žádná další ochranná a bezpečnostní pásma, stavba neomezuje 
ani neurčuje podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, než jak bylo zmíněno. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti 
omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí objektu a to především 
v době realizace stavby. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na 
rychlosti zásahu. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů:  
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• Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na 

komunikace.  
• V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní pozemky a porosty.  
• Prováděním a užíváním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.  
• Stavební práce provádět v denní době. Minimalizovat hlučnost stavební mechanizace.  
 
• Investor je povinen dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/87 Sb., o státnípamátkové péči, 

ve znění zák. č. 242/92 Sb.  
• Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 541 / 2020 Sb., o odpadech a 

jeho prováděcích předpisů.  
• Ke kolaudaci stavby doložit doklad o vzniklém odpadu a jeho zneškodnění nebo využití.  
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a medií, jejich zajištění 
 
Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. Dodavatel zajistí 
ochranu majetku svépomocí. Nezastavěná zatravněná plocha v prostoru staveniště bude po ukončení 
prací vrácena do původního stavu. 
 
Staveništní elektrická přípojka  : Jištění min. 3x25 A 
 

b. Odvodnění staveniště  
 
Není projektem řešeno. Stavební práce budou probíhat na střeše předmětného objektu. 
 

c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezd na stavbu je z komunikace obce. Pro potřeby stavby budou využité stávající přípojky 
elektrického proudu. Zhotovitel si osadí staveništní rozvaděč s měřením. 
 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Při výstavbě budou respektovány veškeré požadavky předpisů, nařízení a norem ČSN, vztahujících 
se k zajištění nezávadného životního i pracovního prostředí., ochraně proti hluku a škodlivým 
účinkům vibrací, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
 
Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavbních prací 
se považují:  
 
-hluk stavebních strojů a dopravních prostředků  
-znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
-znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu  
-zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz  
-znečišťování vody  
-poškozování zeleně  
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Skládka materiálů a umístění mobilní jednotky pro zaměstnance bude po dohodě s investorem stavby. 
Přebytečný materiál bude umístěn na pozemku stavebníka. Práce budou prováděny pouze v denních 
hodinách tj. nejvýše 7.00 - 21.00 hodin obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách 
práce provádět nelze, je třeba zachovat noční klid. Před zahájením stavby určit nejvýhodnější druh a 
typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
 
 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
 
Staveniště včetně skládek bude kompletně oploceno, tím bude zamezen přístup nepovolaným 
osobám. Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami se zákazem 
vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Při realizaci stavby budou respektovány požadavky 
nařízení vlády o podmínkách na BOZP na staveništích č. 591/2006 a zákona č. 309/2006 Sb. Při 
venkovních pracích bude lešení pokryto sítí, která bude minimalizovat prašnost apod. 
V rámci stavby nejsou plánovány demolice staveb.  
 

f. Maximální zábory pro staveniště 
 
Nebude řešen zábor veřejného majetku. 
 

g. Požadavky na bezbarierové obchozí trasy 
 
Bez požadavků. 
 

h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace  

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií odpadů dle 
platnýchvyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděnavýhradně 
prostřednictvímoprávněnýchfyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu 
určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo 
přepracování. V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 
18 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů vzniklýchběhem stavby 
doloží investor přikolaudačnímřízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby není zatím v projektových 
dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel 
stavby. Ten je povinen zajistit jeho třídění a následně odstranění. Proto bude připrovádění 
stavebníchprací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich 
skutečných vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předányoprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a jejich 
odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla býtznečištěna, bude třebaověřitznečištění v 
rozsahu všechpožadovaných parametrů. Další nakládání s výkopovou zeminou bude proto 
posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 541/2020 Sb., v platnémznění a č. 541/2020 Sb. 
Veškeré odpady budou shromažďoványodděleně podle jednotlivých druhů (např. papír, plasty). 
Nebezpečné odpady budou na pracovištiskladoványodděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo 
zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předáványspecializované firmě oprávněné dle zákona o 
odpadech. O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní 
dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou pravděpodobně vznikat 
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při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný za správné nakládání s těmito odpady, 
včetně jejich následnéhovyužití nebo odstranění.  

15_Odpadní obal: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak 
neurčené  
15 01  Obaly(včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (O)  
15 01 02 Plastové obaly (O)  
15 01 03 Dřevěné obaly (O)  
15 01 04 Kovové obaly (O)  
15 01 05 Kompozitní obaly (O)  
15 01 06 Směsné obaly (O)  
15 01 10 Obalyobsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N) 
 
17_Stavební a demoliční odpady  
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01 Beton (O)  
17 01 02 Cihly (O)  
17 01 03 Tašky a keramické výrobky (O) 
17 02  Dřevo, sklo, plasty  
17 02 0 Dřevo (O)  
17 02 02 Sklo (O)  
17 02 03 Plasty (O)  
17 03  Asfaltové směsi, dehet, výrobky z dehtu  
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (N)  
17 04  Kovy (včetně slitin)  
17 04 02 Hliník (O)  
17 04 05 Železo a ocel (O)  
17 04 11 Kabelyneuvedené pod 17 04 10 (O)  
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina  
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N)  
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (O)  
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 
03  
 
20_Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru  
20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)  
20 01 01 Papír a lepenka (O)  
20 01 02 Sklo (O)  
20 01 08 Biologickyrozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (O)  
20 01 10 Oděvy (O)  
20 01 11 Textilní materiály (O)  
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (N)  
20 01 33 Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 
03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie (N)  
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené 
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (N)  
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (O)  
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20 01 39 Plasty (O)  
20 01 40 Kovy (O)  
20 02  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  
20 02 01 Biologickyrozložitelný odpad (O)  
20 02 02 Zemina a kameny (O)  
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad (O)  
20 03  Ostatní komunální odpady  
20 03 01 Směsný komunální odpad (O)  

i. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Během výstavby nejsou požadovány deponie. Nepředpokládá se vznik stavební sutě. 
 

j. Ochrana životního prostředí a při výstavbě 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

V průběhu realizace nedojde k dílčímu zhoršení životního prostředí, které tedy není nutné 
eliminovat potřebnými opatřeními. Největší zátěží bude zvýšená hlučnost. Prováděcí firma musí 
dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. 

Projektant doporučuje při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení 
vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů 
materiálů dodaných subdodavateli. 

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou, hlučností a 
exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště do 
stávající zástavby bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu 
realizace prací byl veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.  

V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací, bude zajištěno průběžné 
čištění stávajících komunikací na výjezdu ze staveniště. Průběžně bude také prováděna kontrola a 
čištění kanalizačních vpustí pro zajištění odtoku povrchových vod.  

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a 
mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Stavební činnost zhotovitele musí 
probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v 
průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení 

Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7-21 hod.  

k. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi 
 
Během provádění stavby bude dodržován stavební a vodní zákon a příslušně vyhlášky o obecně 
platných technických požadavcích na provádění stavby. 
Při provádění stavby budou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany 
dodržovány obecně platné právní a ostatní předpisy. 
Zhotovitel prokazatelně proškolí všechny své pracovníky na stavbě. 
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Pracovníci zhotovitele musí pro zajištění bezpečnosti práce postupovat zejména v souladu s 
požadavky, které uvádí: 
- zákon č. 309/2006 Sb. - Zajištění dalších podmínek ochrany a zdraví při práci 
- NV č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády ČR o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- NV č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády ČR o bližších minimálních požadavcích pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou 
- další požadavky platných právních předpisů a jejich seznam viz zpracovaný PLÁN BOZP pro 
část realizace 
 
V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele stavby 
a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví, je zadavatel 
povinen v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích zajistit BOZP a koordinaci BOZP tím, že: 
 
a) ve fázi přípravy: 
- určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně opatření 
z hlediska časové potřeby a způsobu provádění realizace stavby 
 
Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 
- v dostatečném předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled 
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby 
vyskytnout a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce 
- předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré informace o známých 
bezpečnostních a zdravotních rizicích  
- provádět činnosti, které stanoví § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
- koordinuje a zajišťuje soulad požadavků BOZP při zpracování projektové dokumentace, 
zejména v části Zásady organizace výstavby. 
 
b) ve fázi realizace: 
- určit koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
- zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli 
 
Koordinátor je při realizaci stavby povinen: 
- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích na 
staveništi 
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, 
k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření 
- provádět činnosti stanovené § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

Dle rozsahu a dostupných informací, bude nutností koordinátora BOZP pro část 
realizace ustanovit zadavatelem stavby.  
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Ve smyslu obecných technických požadavků na výstavbu bude při provádění prací za 
mimořádných podmínek bezpečnost práce zajištěna organizačními a technickými opatřeními. Tato 
opatření budou využita i pro zajištění bezpečnosti práce při okolním stávajícím provozu. 

Na staveništích budou použity barevné pásky a výstražné bezpečnostní tabulky zajišťující 
staveniště proti vstupu nepovolaných osob, případně přenosná zábradlí. 

Otvory, jámy (výkopy), nestabilní konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, případně 
budou z hlediska bezpečnosti práce zajištěny jiným vhodným způsobem. 

Při stavebních a montážních pracích v blízkosti elektrických zařízení pod napětím budou 
učiněna opatření proti dotyku při přiblížení k částem s nebezpečným napětím, především dle ČSN 
EN 50110-1 ed. 3. 

Stavbu bude provádět odborný zhotovitel s odpovídajícím povolením dle zvláštních předpisů 
pro provádění tohoto druhu stavby. Na stavbě bude vykonáván odborný stavební dozor osobou s 
kvalifikací dle zvláštních předpisů. Stavební práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod 
stálým dozorem osoby odpovědné za výstavbu. 

Z požárního hlediska bude po celou dobu provádění stavby požadován trvale přístupný 
hydrant a budou respektovány požární předpisy, zejména při práci s hořlavými materiály a při jejích 
skladování. Únikově cesty jsou k dispozici. 

První pomoc bude zajišťována v případě potřeby u Záchranné služby a Hasičského 
záchranného sboru. 

Bezpečnost práce bude řešena v rámci přípravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle 
platných předpisů o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení je vypracovaný plán BOZP v přípravě stavby. Po 
výběru zhotovitele a koordinátora BOZP pro část realizace, je nutno tento plán aktualizovat 
v součinnosti s vybraným zhotovitelem dle zvolených pracovních postupů. 

 
 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 
Práce ve výškách – zábradlí 
Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů 
Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů kvalifikovanými osobami 
 
Všeobecné požadavky: 
Zákaz používání alkoholu 
Používání ochranných pomůcek 
Pořádek na staveništi 
Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 
Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
Pravidelná školení BOZ 
Respektování Zákoníku práce 
 
Způsob omezení rizikových vlivů: 
Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních poplachových směrnic 
Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 
Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze zařízení 
Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
Respektování BOZ 
Dodržování Zákoníku práce 
Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 
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Při výstavbě nutno respektovat: 
ČSN 73 2310   Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050   Zemní práce 
ČSN 73 3300   Provádění střech 
ČSN 73 0090   Zakládání staveb 
ČSN 73 3053   Násypy z kamenité sypaniny 
ČSN 73 8106   Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 3610   Provádění klempířských prací 
ČSN 73 0550   Izolace 
Zákoník práce a další ČSN, EN k provádění staveb 
 
Nutno dodržovat normy platné k 30. 12. 1990 jako závazné. 
 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 1: Základní ustanovení  
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
    Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců 
   Společná ustanovení 
ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva 
    Část 1: Všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí    
ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách 
   Základné ustanovenia 
ČSN 73 3050   Zemné práce 
   Všeobecné ustanovenia     
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební 
   Základní ustanovení     
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební 
   Základní ustanovení 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 Klempiarske práce stavebné 
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubková lešení  
 

l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Není projektem řešeno. 
 

m. Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně využívané pro stavbu (výjezdy a vjezdy na 
staveniště, pohyb vozidel stavby po komunikaci) při současném zachování jejich užívání veřejností, 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, budou po dobu společného užívání 
bezpečně chráněny a udržovány. 
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Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, 
konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší 
a vod. Během stavby musí být trvale zabezpečen volný přístup k požárním hydrantům, uzávěrům 
vody a plynu, veřejným signalizačním, telekomunikačním, energetickým a jiným stávajícím 
zařízením. Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných komunikací není pro potřeby stavby  
uvažován. Stávající zpevněné plochy a komunikace dočasně využívané pro stavbu musí být řádně 
zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.), po ukončení užívání jako staveniště budou 
uvedeny do požadovaného stavu. 

o. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení 
stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání 
staveniště. Před započetím veškerých prací musí mít zhotovitel vyhotoven přesný harmonogram 
postupu prací tak, aby byly minimalizovány časové prodlevy mezi jednotlivými etapami výstavby. 
 

p. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Termín zahájení:  10/2023 
Termín dokončení: 10/2024 
 
Stavba není členěna na etapy. 
 
Stavba nevyžaduje výjimečné časové nároky ani organizační vazby. 
 
 
Pracovní doba: 
 
v pracovní dny od 7.00 - 21.00 hod.  
v sobotu 8.00 - 16.00 hod.  
v neděli klid. 
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