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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 Popis Uzemi stavby

a. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Obec: Ceska Ttebova [580031]

Katastralni Gizemi: Lhotka u Ceské Tiebové [681377]

Pozemek €. par.: st. 363

Predmét dokumentace: Jedné se o zménu dokoncené stavby (instalace FVE)

Jedna se o stavbu trvalou.
Ucel uzivani stavby — Méstska kotelna

b. Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, informace o vydané Gzemné
planovaci dokumentaci

Zména dokoncené¢ stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu pfedmétného objektu méstské kotelny
v majetku spolecnosti TEZA, s.r.o. v obci Ceska Tiebova.

. Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadée stavebnich Uprav podminujicich
zmenu v uzivani stavby

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétného objektu méstské kotelny
v majetku spolecnosti TEZA, s.r.o. v obci Ceska Tiebova.

e

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivan
Uzemt:

Zadna vyjimka nebyla udélena.

e. informace o tom, zda a v jakychcastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt:

V dokumentaci jsou zapracovany veskeré pozadavky dotCenych organii zndmé k datu vydéani
dokumentace. Stanoviska dotéenych organti jsou soucasti projektové dokumentace v Casti E.

f. vyCet a zavéry provedenych prizkumU a rozbor( - geologicky prlzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.:

- zadani investora
- prohlidka pfedmétného objektu
- zaméfeni stdvajiciho stavu — Ing. Ondfej Beran
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g. Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

Do vlastniho feSené¢ho uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu pfirody, ani
zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym tizemim neprochézi ani do né¢ho nezasahuje zadny
prvek USES (izemni systém ekologické stability).

V tizemi doteném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji zddna zvlasté chranéna uzemi
(chranéné oblasti, ptirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, nebo jina chranéna uzemi ¢i fenomény (napf. chranéna nalezisté nebo pamatné
stromy). Resené izemi nezasahuje do z4dného zv1a§té chranéného tzemi ve smyslu § 12, 13, 14
zakona €. 114/1992 Sb. To znamena, Ze neni na izemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti,
ptirodniho parku, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky.

Neni zde vyhlaSeno chranéné loziskové uzemi. V feSeném tzemi nejsou poddolovana uzemi.

V dotéeném tizemi se nenachézi zdroje podzemni vody pro hromadné zasobovani obyvatel pitnou
vodou ani jejich ochrannd pasma.

Pozemek nelezi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné.

h. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.:

Stavba se nenachazi v zéplavovém, poddolovaném ¢i jinak problematickém tizemi.

i. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi:

Na stieSe pfedmétného objektu bude instalovana fotovoltaicka elektrarna o vykonu 34,2 kWp na
jedno odbérné misto — Lhotka 205 (EAN 859182400707455696).

Tyto stavebni upravy nebudou mit po svém dokonceni negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
Dale viz ¢ast B.6.

Pti stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusSnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, obtézovani okoli, zne¢istovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po
realizaci zasadni negativni vliv na zivotni prostiedi. Stavbou dotené pozemky a prostory budou
uvedeny do ptivodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana s ohledem na piipadny unik
ropnych latek a produktt. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabranit
znecisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, ptipadné manualng, pribézné ¢istény.

j. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace nebo demolice.

k. Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského puldniho fondu nebo
pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa:

Navrzené stavebni Gpravy nevyzaduji zabory zeméd¢€lského ptidniho fondu nebo pozemkii urcenych
k plnéni funkce lesa.
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. Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe:

Dopravni napojeni uzemi je stavajici a nemeéni se.
Objekt je napojen na stavajici odbérné misto elektrické energie. Hlavni jistic, a stejné tak i
elektromérovy rozvadec, jsou osazeny v tésné blizkosti feSen¢ho objektu. Instalovany vykon FVE

34,2 kWp. Pred instalaci bude s distributorem elektiiny upfesnéna uprava meteni a dostatecné jisténi
nového odbérného mista.

m.Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Stavba nepodmiiiuje ani nevyvolava zadné dalsi investice. Pfed vystavbou bude zkontrolovan stav

stavajiciho stfeSniho plasté s pozadavky Pozarné bezpecnostniho feSeni D.1.3, které je nedilnou
soucasti této projektové dokumentace.

n. seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadt:

k.a. parc. €. vlastnik druh pozemku | vyméra[m?] | ¢&islo
LV
ngotka’u 363 TEZA, s.r.0., F.V.Krejciho | zastavénd plocha 457 333
Ceske 405, 560 02 Ceskd Trebova |  anadvoii
Ttebové
[681377]

0. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Instalaci FVE vznikne ochranné pasmo a to 1 m od instalovanych fotovoltaickych modula.

B.2 Celkovy popis stavby

Ve e

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivan

a. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeny stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni hosnych konstrukci:

Zména dokonceneé stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu pfedmétného objektu méstske kotelny
v majetku spolecnosti TEZA, s.r.o. v obci Ceska Tiebova.

(@

b. Ucel uzivani stavby:

Stavba technického vybaveni — méstska kotelna.
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c. Trvala nebo docasné stavba:

Jedna se o stavbu trvalou.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povolenf vyjimky z technickych pozadavkil na stavby a
technickych pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Nebylo projektem feseno.

e. Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt:

Jedna se o projektovou dokumentaci Fotovoltaické elektrarny. Potfebnd vyjadieni dotéenych
organt jsou soucasti projektové dokumentace.

f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod..:

Stavba ani izemi, ve kterém je stavba umistovana neni chranéno podle jinych zvlastnich predpist.

g. Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Zastavéna plocha i obestaveény prostor se neméni.

h. Z&kladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.:

Zabezpeceni a odbér el. energie po dobu vystavby bude feSen napojenim na stavajici elektrickou
ptipojku. Napojeni energie pro stavebni prace bude provedeno pies samostatné méfeni. Prace na el.
zafizeni mohou provadét pouze kvalifikovani pracovnici. El. zatizeni musi spliiovat vSechny
pozadované funkce a pozadavky na bezpecnost. Uvedeni do provozu podléha provedeni vychozi
revize dle CSN 33 2000-6-61. El. zafizeni musi odpovidat platnym piedpistim a normam.

V ramci stavby budou odpadni nadoby umistény pted objektem.

Pocet, druh odpadnich nadob a frekvence vyvazeni bude stanovena na zédklad¢ dohody s firmou
zabyvajici se svozem odpadu.

i. Zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:

Predpoklad zacatku stavebnich praci je - 04/2023
Ptedpokladand doba vystavby 12 mésict — 04/2024

j. Orientacni naklady stavby:

1.350.000,- K¢ bez DPH — bude uptesnéno na zdklad¢ vybérového fizeni
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B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické reseni

a. Urbanismus

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétného objektu méstské kotelny
v majetku spolecnosti TEZA, s.r.o. v obci Ceska Tiebova.

Reseny objekt se nachazi na upraveném pozemku v obci Ceska Ttebova, na parc.é.st. 363, k.u.
Lhotka u Ceské Tiebové [681377]. V soucasnosti se na pozemku nachézi stdvajici objekt kotelny

Lhotka, ktery je pfedmétem stavebnich uprav.

Dopravni napojeni tizemi je stavajici a neméni se. Dopravni napojeni je dobré. Stavba je napojena
na stavajici technickou infrastrukturu, tj. elektrické vedeni NN, kanaliza¢ni a vodovodni fad.

b. Architektonické reseni

Zména dokoncené stavby obsahuje instalaci FVE na stfechu predmétného objektu méstské kotelny
v majetku spolecnosti TEZA, s.r.o. v obci Ceska Tiebova.

Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu kotelny Lhotka. Stavba se nachazi v obci Ceska
Ttebova. Stavba mé obdélnikovy ptudorys. Stavba ma dvé nadzemni podlazi a neni podsklepena.

Datum vystaveni objektu kotelny neni zndmo, ale roku 2006 se do objektu kotelny navrhovala
vestavba détské ambulance a roku 2014 probéhla instalace kogenera¢ni jednotky a technologie s ni
souvisejici. K t€émto zamértim byly piedlozeny ptivodni pozarné€ bezpecnostni feseni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dispozice stavajiciho objektu ztistane nedotcena a nebude na zaklad¢ instalovanych technologii
nikterak ménéna.

Provozni feSeni objektu ziistava stavajici.

Technologie vyroby ziistava stavajici. Zapojeni vykonu fotovoltaické elektrarny do hlavniho

rozvadéCe bude uptesnéno dle podminek distributora elektfiny a pozadavki investora v projektové
dokumentaci pro stavebni povoleni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Projektova dokumentace netesi.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

V objektu bude osazena nova fotovoltaicka elektrarna na stiese objektu. Bude proto zpracovan novy
specifickych provozni a bezpec¢nostni tad. Pti instalaci budou dodrzeny predmétné CSN.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a. Stavebni reseni / b. Konstrukéni a materidlové reseni/ c. Mechanické odolnost a stabilita
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Jedna se o stavebni upravy stavajiciho objektu kotelny Lhotka. Stavba se nachazi v obci Ceské
Ttebova. Stavba ma obdélnikovy ptidorys. Stavba méa dvé nadzemni podlazi a neni podsklepena.
Datum vystaveni objektu kotelny neni znamo, ale roku 2006 se do objektu kotelny navrhovala
vestavba détské ambulance a roku 2014 probéhla instalace kogeneracni jednotky a technologie s ni
souvisejici. K témto zdmérim byly pfedlozeny pivodni pozarné bezpecnostni feseni.

Zamérem stavebnika je provést na svém pozemku energeticky tisporné opatieni stdvajiciho objektu
TEZA Lhotka.

Konkrétné jsou navrzeny nasledujici stavebni upravy:

e instalace fotovoltaické elektrarny (FVE),
Na objekt bude celkem osazeno 64 panelll o jmenovitém vykonu 475 Wp (celkovy instalovany
vykon 34,2 kWp). Pfebytecna energie se uklada do baterii. Konstrukce pro FV panely bude feSena
pomoci hlinikovych profild, na které bude kotven systém s nerezovymi spojovacimi prvky. FVE
bude umisténa na ploché stieSe objektu.

Svislé konstrukce:

Jedna se o Zelezobetonovy montovany skelet MS 71, sloupy 400x400 mm s ZB privlaky. Stény
jsou tvoteny stavajicimi keramickymi panely, keramickymi cihlami 250 mm a poérobetonovymi
tvarnicemi 150 mm. Stény samostatné mistnosti s ulozistém baterii a technologii FVE jsou zdéné z
plnych cihel min. tl. 150 mm.

Vodorovné konstrukce:
Stropni konstrukce v objektu jsou ze zelezobetonovych paneld, keramickych stropti, popt. ze
stropnich betonovych desek do trapézovych plechtt s SDK nebo mineralnimi podhledy.

Sti‘eSni konstrukce:
Objekt je zastieSen stavajici plochou stfechou, jejiz nosnou ¢ast tvoii stropni konstrukce (viz vyse).
Stiesni plast stfechy je tvoten stavajici PVC folii.

Schodisté:
Schodisté jsou v objektu stavajici, beze zmén.

Vyplné otvori:
Vyplné otvorl jsou v objektu stavajici z nehotflavého materidlu, beze zmén.

Navrh fotovoltaiky a rozloZeni paneli vychazi z projektu dodavatele systému. RozloZeni
paneli a jejich pritiZeni bude navrZeno dodavatelem dle jeho zvyklosti. V ramci tohoto
projektu obecné uvazujeme pritiZeni stfechy jako 30 kg/m2 (musi byt ovéreno v dalsi fazi
projektu).

Stavebni prace budou provadény tak, aby nemély za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji Casti,

b) vétsi stupeni neptipustného pretvoient,

¢) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

wrwe
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Podrobné resi cast dokumentace D.1.4 — Technika prostredi staveb.

a. Technické reseni

Tato projektova dokumentace fesi instalaci fotovoltaické elektrarny (FVE) o jmenovitém vykonu
34,2 kWp na stiechu objektu spole¢nosti TEZA, s.r.o. Objekt ma vlastni pfipojku NN. Jedna se o
fotovoltaicky systém (FVS), kde je vyrobena el. energie zpracovana v daném odbérném miste pro
vlastni spotiebu s moznosti ptetokl prebytkii do distribuc¢ni site¢ (DS). Pietoky do DS budou v
souladu se smlouvou o pfipojeni (SOP).

Na stfechu objektu bude celkem osazeno 64 ks fotovoltaickych panelti s optimizéry, které budou
dale rozdeleny do jednotlivych stringti dle jejich orientace a umisténi. Déale budou ve vhodné
mistnosti uvniti objektu instalovany 1 ks ménice.

V soucasné dobé€ neni objekt vybaven fotovoltaickou elektrarnou. O navrhu feSeni pojednava tato
projektova dokumentace.

Zakladnim prvkem FVE budou fotovoltaické panely, které preménuji dopadajici slune¢ni zafeni na
stejnosmérny elektricky proud, ktery bude pfivadén pres novy rozvadé¢ RFVE-DC na vstup
ménicl. Trifazovy solarni ménice preménuji vstupni DC proud obvodu na vystupni silovou
ttifazovou AC soustavu, kterd bude vyvedena ptes novy rozvadé¢ RFVE-AC s napojenim do
stavajiciho hlavniho rozvadéce objektu se stdvajicimi rozvody elektroinstalace. Elektrarna
neumoziuje ostrovni provoz.

Pocet panela 72 ks
Pocet optimizért: 36 ks
Jmenovity vykon panelu: 475 Wp
Me¢nic: 1 x 30 kW
Néklon panelt: 10°
Celkovy instalovany vykon: 34,2 kWp

b. Vycet technologickych zafizeni
Kompletni popis technologickych zatizeni je uveden v ¢asti D.1.4 — fotovoltaicka elektrarna.

B.2.8 Zasady pozarne bezpecnostniho reseni

K fizeni o povoleni uzivani stavby budou zastupci vykonu statniho pozarniho dozoru predlozeny
veskeré ptislusné doklady prokazujici splnéni pozarné technickych vlastnosti vyrobktl, materiald,
systému apod., na které se zpracovatel pozarné bezpecnostniho feSeni (dale jen PBR) odvolava.

Datum vystaveni objektu kotelny neni zndmo, ale roku 2006 se do objektu kotelny navrhovala
vestavba détské ambulance a roku 2014 probéhla instalace kogeneracni jednotky a technologie s ni
souvisejici. K t€émto zdmértiim byly piedlozeny piivodni pozarné bezpe€nostni feseni.

Navrzenymi tpravami v feSeném objektu dle CSN 73 0834, ¢l. 3.2 nedochazi ke zméné uzivani
objektu, prostoru nebo provozu, nebot’ nedochézi ke zvySeni pozarniho rizika, zvySeni poctu
unikajicich osob z posuzovaného prostoru nebo k ziméné funkce objektu ani ke zméné objektu
nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo jinym podstatnym stavebnim zméndm. Zaroven v objektu
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nevznikaji mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m? a ani nedochazi ke zvySeni pozarni vysky
objektu nebo zvétseni zastavéné plochy objektu. Dle CSN 73 0834, ¢l. 3.3 Ize navriené stavebni
tipravy klasifikovat jako zménu staveb skupiny I. V souladu s CSN 73 0834, ¢l. 3.3.b.8 miize
byt v rdmci zmén staveb skupiny 1 nové vybudovan pozarni usek technologického zatizeni FVE.
Piedmétny objekt je feSen v souladu s CSN 73 0834, CSN 73 0804, CSN 73 0802 a souvisejicich
norem a piedpisti. Reseny objekt ma dvé nadzemni a Zadné podzemni podlaZi.

Objekt je tvoren stavajicimi svislymi i vodorovnymi konstrukcemi druhu DP1. Konstrukéni
systém objektu je dle CSN 73 0802, &l. 7.2.8a) hodnocen jako neho¥lavy.

Osoby z objektu unikaji po stavajicich unikovych cestach na volné prostranstvi — beze zmén.

V objektu je navrzena fotovoltaicka elektrarna (FVE) — fotovoltaické panely (v poctu 72 ks; 34,2
kWp) jsou umistény na ploché strese objektu se stfeSnim pldstém z PVC; kabely se stejnosmérnym
(DC) proudem jsou vedeny po stfese v nehotlavych kabelovych zlabech do INP uvnitt objektu,
kde bude vybudovana nova mistnost pro technologii FVE (pozarni usek FVE vcetné bateriového
ulozisté). Technologie FVE vcetné bateriového uloziste tvoii samostatny poZarni usek a je od
zbylé ¢asti objektu oddélena pozarné délici konstrukei splitujici pozarni odolnost REI 45 DP1 / EI
45 DP1 s uzavérem EW 30 DP3 a stropni konstrukce splilujici pozarni odolnost REI 45 DP1.
Zhodnoceni FVE je provedeno v kapitole 5.2 tohoto PBR.

Objekt dle dostupnych informaci neni vybaven pozarné bezpecnostnimi zatizenimi (elektricka
pozarni signalizace aj.). Navrzenymi stavebnimi upravami se pozadavky na instalaci téchto zatizeni
neméni. Zarizeni pro vypnuti veskeré elektrické energie (tj. zafizeni s funkci TOTAL STOP, v
souladu s ¢l. 4.5.5 v CSN 73 0848) musi byt v objektu vyznateno bezpeénostnim znagenim.
Zatizeni pro vypnuti veskeré elektrické energie (tj. zafizeni s funkci TOTAL STOP) je v objektu
stavajici — tento prvek neni predmétem projektu FVE. Je navrzen pouze prvek FVE STOP.

B.2.9 Uspora energie tepeln4 ochrana

Neni projektem feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
V ramci stavby budou odpadni nadoby umistény pted objektem.

Pocet, druh odpadnich nadob a frekvence vyvazeni bude stanovena na zéklad¢ dohody s firmou
zabyvajici se svozem odpadu.

Ochrana proti hluku

Neni projektem feseno. Reseni ochrany proti hluku je bezpfedmétna.

Vliv stavby na okoli

Pti stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusSnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, obtézovani okoli, zne¢istovani komunikaci apod. Stavba nebude mit po
realizaci zasadni negativni vliv na zivotni prostiedi. Stavbou dotené pozemky a prostory budou
uvedeny do plivodniho stavu. Stavebni technika bude kontrolovana s ohledem na piipadny unik
ropnych latek a produktl. Pokud nelze s ohledem na rozsah a charakteristiku stavby zabranit
znecisténi komunikaci, budou tyto mechanicky, ptipadné manualng, pribézné Cistény.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
a. Ochrana proti pronikani radonu z podlozi

Neni projektem vyzadovano.

b. Ochrana pred bludnymi proudy

Cast D.1.4.2 projektové dokumentace fesi instalaci nové jimaci soustavy, ktera respektuje fesenou
instalaci FVE.

c. Ochrana pred technickou seizmicitou

Neni projektem feseno.

d. Ochrana pred hlukem

Neni projektem feseno.

e. Protipovodnové opatreni

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohrozena.

. Ostatni Ucinky - vliv poddolovani atd.

Objekt se nenachazi v uzemi, které je poddolované a neni ovlivnén zadnymi dalS$imi negativnimi
ucinky.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a. Napojovaci mista technické infrastruktury
Objekty jsou napojeny na stavajici pripojky elektrické energie.

Na stieSe pfedmétného objektu bude instalovana fotovoltaicka elektrarna o vykonu 34,2 kWp na
jedno odbérné misto — Lhotka 205 (EAN 859182400707455696).

Elektroméry budou poptipadé€ upraveny dle pozadavku distributora elektiiny. Instalovany vykon
FVE je 34,2 kWp. Instalace FVE bude respektovat podminky ptipojeni k distribu¢ni soustave,
které budou stanoveny ve smlouvé o ptipojeni k DS.

b. Pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky

Neni projektem feseno.

B.4 Dopravni feseni
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a. Popis dopravniho reseni
Neni projektem feseno.

b. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni projektem feseno.

c. Doprava v klidu
Neni projektem feSeno

d. Pési a cyklistické stezky

Neni projektem feseno.

B.5 Redenf vegetace a souvisejicich terénich Gprav
a. Terénni Upravy

Teréni Gpravy nejsou projektem vyzadovany.
b. Pouzité vegetacni prvky

Neni projektem vyzadovéano.
c. Biotechnicka opatreni

Neni projektem vyzadovano.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a. Vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Ochrana ovzdusi, hodnoceni emisi Skodlivin

Neni projektem feseno.

Ochrana proti hluku
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Ptispévkové hlukové podily ze samotného provozu stavby jsou velmi nizké, bez vyznamnéjsiho
zhorsujiciho vlivu na stavajici hlukovou zatéz sledovaného venkovniho prostoru staveb v dotéeném
uzemi a bez ptredpokladu zdravotniho ohrozeni zdejSiho obyvatelstva.

Vzhledem k vyhodnocenym nizkym hlukovym pfispévkiim z vlastniho provozu, neni nutné
navrhovat ani fesit dal$i opatfeni pro ochranu vnitinich prostorti ve stavbach postavenych v okoli
nebo v okoli mistnich komunikaci, které tvofti ptijezdové trasy pro obsluznou dopravu stavby.
Neprizvucénost je zajisténa masivni skladbou stavajicich konstrukci.

b. Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Pii provadéni praci budou dodrzovany platné predpisy, zejména pak CSN 83 90111 Technologie
vegetacnich tprav v krajiné — Prace s ptidou, CSN 839021 Technologie vegetaénich tprav v krajing
— Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9031 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Travniky a
jejich zakladani a CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostt
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Zachovavané dreviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby nalezité chranény pred poskozenim,
napt. prkennym bednénim. Nepiedpoklada se jakékoli ohrozeni rostlin a zivoc¢icht.

c. Vliv stavby na soustavu chranénychidzemi NATURA 2000

Stavba neovliviiuje zddné chranéné uzemi Natura 2000.

d. ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stanovisko posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi neni vyzadovano.

e. V pfipadé zameér( spadajicich do rezimu z&kona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zaverd o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f.  Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

- podzemniho vedeni elektrizacni soustavy (kabelova ptipojka NN) — dle § 46 zékona €.
458/2000Sb. energeticky zakon, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1m
po obou stranach od krajniho kabelu

- podzemni vedeni STL plynovodu - prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti
1 m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény potrubi.

- podzemniho telekomunikaéni vedeni ( kabelové propojeni se stavajici budovou KU ) — dle § 92
zakona €. 151/2000Sb. o telekomunikacich, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vzdalenosti 1,5m po obou stranach od krajniho vodice

- vodovodni ptipojka — dle § 23 zékona ¢. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény
potrubi
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- kanalizac¢ni stoka — dle § 23 zakona ¢. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na ob¢ strany od vnéjsiho lice stény
potrubi

Pro stavbu nejsou navrzena zadna dal$i ochranna a bezpe¢nostni padsma, stavba neomezuje
ani neurcuje podminky ochrany podle jinych pravnich ptedpist, nez jak bylo zminéno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jak vyplyvé z vySe provedené charakteristiky moznych vlivii a odhadu jejich velikosti a vyznamnosti

omezi se jejich ptipadny vliv za bézného provozu pouze na bezprosttedni okoli objektu a to predevsim

v dobé¢ realizace stavby. V pfipad¢ vzniku havdrie, napt. pozaru, bude rozsah vlivu zavisly na

rychlosti zasahu. Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni, popt. kompenzaci neptiznivych vlivi:

® Prasnost a zneciStovani komunikaci minimalizovat kropenim a ¢isténim vozidel pted vyjezdy na
komunikace.

® V dob¢ vystavby dbat na to, aby stavebni ¢innosti nebyly dotéeny okolni pozemky a porosty.

® Provadénim a uzivanim stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri.

e Stavebni prace provadét v denni dobé. Minimalizovat hlu¢nost stavebni mechanizace.

® Investor je povinen dodrzet podminky vyplyvajici ze zakona ¢. 20/87 Sb., o statnipamatkové péci,
ve znéni zak. ¢. 242/92 Sb.

¢ Dusledné dbat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zadkona ¢. 541 / 2020 Sb., o odpadech a
jeho provadécich predpis.

® Ke kolaudaci stavby dolozit doklad o vzniklém odpadu a jeho zneSkodnéni nebo vyuziti.

B.8 Z&sady organizace vystavby

a. Potreby a spotfeby rozhodujicich hmot a medi, jejich zajisténi
Veskeré¢ zafizeni stavenist¢ bude umisténo v lokalité na pozemcich investora. Dodavatel zajisti
ochranu majetku svépomoci. Nezastavéna zatravnéna plocha v prostoru stavenisté bude po ukonéeni
praci vracena do ptivodniho stavu.
Stavenistni elektricka piipojka : Jisténi min. 3x25 A

b. Odvodnéni staveniste
Neni projektem feSeno. Stavebni prace budou probihat na stfese predmétného objektu.

c. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavbu je z komunikace obce. Pro potieby stavby budou vyuzité stavajici pripojky
elektrického proudu. Zhotovitel si osadi staveniStni rozvadé¢ s métenim.

d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
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Pti vystavbé budou respektovany veskeré pozadavky ptredpistl, nafizeni a norem CSN, vztahujicich
se k zajisténi nezédvadného zivotniho i pracovniho prostfedi., ochran¢ proti hluku a Skodlivym
ucinklim vibraci, bezpe€nosti a ochran¢ zdravi pfi praci.

Za Skodlivé disledky stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prostfedi béhem realizace stavbnich praci
se povazuji:

-hluk stavebnich strojii a dopravnich prostiedki

-zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
-znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
-zébor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

-znecistovani vody

-poskozovani zelené

Skladka materidlti a umisténi mobilni jednotky pro zaméstnance bude po dohod¢ s investorem stavby.
Piebytecny material bude umistén na pozemku stavebnika. Prace budou provadény pouze v dennich
hodinéch tj. nejvyse 7.00 - 21.00 hodin obvykle po dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach
prace provadét nelze, je tieba zachovat no¢ni klid. Pfed zahajenim stavby urcit nejvyhodné;jsi druh a
typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce.

e. Ochrana okolf stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin

Stavenisté¢ vcetn¢ sklddek bude kompletné oploceno, tim bude zamezen pfistup nepovolanym
osobam. Veskeré vstupy na staveniSté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zdkazem
vstupu na staveni$té nepovolanym osobam. Pfi realizaci stavby budou respektovany pozadavky
nafizeni vlady o podminkach na BOZP na stavenistich ¢. 591/2006 a zékona ¢. 309/2006 Sb. Pii
venkovnich pracich bude leseni pokryto siti, kterd bude minimalizovat prasnost apod.

V ramci stavby nejsou planovany demolice staveb.

f.  Maximalni zabory pro stavenisté

Nebude feSen zabor vefejného majetku.

g. Pozadavky na bezbarierové obchozi trasy
Bez pozadavki.
h. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace

Odpady vzniklé v prubéhu stavby budou vyttidény podle druhii a kategorii odpadt dle
platnychvyhléasek a predpisii. Likvidace odpadt bude provadénavyhradné
prostfednictvimopravnénychfyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zatizenich k tomu
uréenych a technicky zptsobilych, pfipadné budou piedany jiné odborné firmée ke zneSkodnéni nebo
pfepracovani. V ptipadé€ vzniku nebezpecnych odpadii bude s nimi nakladéno v souladus § 16 a §
18 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o zneskodnéni odpadt vzniklychbéhem stavby
dolozi investor ptikolauda¢nimftizeni. Odpady, vzniklé pfti realizaci stavby, budou zarazeny podle
vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni pozdéjsichpiedpist, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
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nebezpecnych odpadl. Mnozstvi odpadu v prubéhu realizace stavby neni zatim v projektovych
dokladech stavby ptesné specifikovano. Po dobu vystavby bude ptivodcem odpadu zhotovitel
stavby. Ten je povinen zajistit jeho tfidéni a ndsledné odstranéni. Proto bude ptiprovadéni
stavebnichpraci nutné disledn¢ sledovat kvalitu vznikajicich odpadii a nakladat s nimi dle jejich
skute¢nych vlastnosti. Plivodce odpadu je zodpoveédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou
predanyopravnéné osobé&. Pti kolaudaci bude dolozen doklad o vzniklych odpadech a jejich
odstranéni. U vytézené zeminy, pokud by mohla bytznecisténa, bude tfebaovétitznecisténi v
rozsahu vSechpozadovanych parametrti. Dal$i nakladani s vykopovou zeminou bude proto
posuzovéno s ohledem na vyhlasky MZP ¢. 541/2020 Sb., v platnémznéni a &. 541/2020 Sb.
Veskeré odpady budou shromazd’ovanyoddélené podle jednotlivych druhti (napt. papir, plasty).
Nebezpecné odpady budou na pracovistiskladovanyoddélené (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo
zabranéno jejich tiniku do okoli. Budou ptedavanyspecializované firmé opravnéné dle zdkona o
odpadech. O nakladani s odpady a zpasobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni
dokumentaci. V nésledujici tabulce je uveden ptehled odpadi, které budou pravdépodobné vznikat
pti vlastni stavbé. Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné nakladdani s témito odpady,
vcetné jejich naslednéhovyuziti nebo odstranéni.

15_Odpadni obal: absorp¢ni ¢inidla, ¢istici tkaniny, filtra¢ni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené

1501 Obaly(vcetné oddélen¢ sbiraného komunalniho obalového odpadu)

150101 Papirové a lepenkové obaly (O)

1501 02 Plastové obaly (O)

150103 Dievéné obaly (O)

1501 04 Kovové obaly (O)

150105 Kompozitni obaly (O)

1501 06 Smésné obaly (O)

150110 Obalyobsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé (N)

17_Stavebni a demoli¢ni odpady

1701 Beton, cihly, taSky a keramika
1701 01 Beton (O)

1701 02 Cihly (O)

170103 Tasky a keramické vyrobky (O)
1702 Drevo, sklo, plasty

17020 Drtevo (O)

17 02 02 Sklo (O)

1702 03 Plasty (O)

17 03 Asfaltové smési, dehet, vyrobky z dehtu
1703 01 Asfaltové smési obsahujici dehet (N)
17 04 Kovy (vc€etng slitin)

17 04 02 Hlinik (O)

17 04 05 Zelezo a ocel (O)

1704 11 Kabelyneuvedené pod 17 04 10 (O)

17 05 Zemina (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hluSina
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky (N)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (O)

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09
03
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20_Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, pramyslové odpady a
odpady z uradii), v€etné sloZek z oddéleného sbéru

2001 Slozky z odd¢€leného sbéru (kromé odpadt uvedenych v podskupiné 15 01)

2001 01 Papir a lepenka (O)

2001 02 Sklo (O)

2001 08 Biologickyrozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven (O)

2001 10 Odévy (0)

2001 11 Textilni materialy (O)

2001 21 Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ (N)

2001 33 Baterie a akumulatory zatazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Cislem 16 06
03 a netiidéné baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie (N)

2001 35 Vytazené elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebezpecné latky neuvedené
pod ¢isly 20 01 21 a 20 01 23 (N)

20 01 38 Dievo neuvedené pod ¢islem 20 01 37 (O)

2001 39 Plasty (O)

2001 40 Kovy (O)

20 02 Odpady ze zahrad a parki (vcetné hibitovniho odpadu)

2002 01 Biologickyrozlozitelny odpad (O)

2002 02 Zemina a kameny (O)

2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad (O)

20 03 Ostatni komunalni odpady

20 0301 Smésny komunalni odpad (O)

i. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Béhem vystavby nejsou pozadovany deponie. Neptedpoklada se vznik stavebni suté.
j. Ochrana zivotniho prostredi a pfi vystavbe

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych ptedpisti a norem v oblasti ochrany zivotniho
prostiedi.

V pribéhu realizace nedojde k dil¢imu zhorseni Zivotniho prostfedi, které tedy neni nutné
eliminovat potiebnymi opatienimi. Nejvétsi zatézi bude zvySend hlu¢nost. Provadéci firma musi
dodrzovat a dbat vSech ptedpisii a podminek ochrany zivotniho prostiedi pti vystavbe.

Projektant doporucuje pii vybéru dodavatele stavby vzit v ivahu troven strojniho vybaveni
vybirané organizace (stafi a typy stavebnich stroji, zkuSenosti z praxe v této otdzce) vCetné atestil
materiali dodanych subdodavateli.

Vliv stavby na zivotni prostiedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou, hlu¢nosti a
exhalacemi z provozu stavebnich strojii a mechanizmt. S ohledem na umisténi stavenisté do
stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci v rdmci své pfipravy a zejména v pribéhu
realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné mife tyto neptiznivé dopady eliminovat.

V dob¢ provadeéni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci, bude zajisténo prabézné
Cisténi stavajicich komunikaci na vyjezdu ze staveniste. Priibézné bude také provadéna kontrola a
¢isténi kanalizacnich vpusti pro zajisténi odtoku povrchovych vod.

Okoli stavby bude v pribehu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich strojii a
mechanizmii, véetné obsluhujici ndkladni automobilové dopravy. Stavebni ¢innost zhotovitele musi
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probihat v souladu s pozadavky natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel stavebnich praci pouzivat v
pribéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepiekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédceni

Stavebni ¢innost bude omezena dle hygienického ptedpisu na dobu mezi 7-21 hod.

k. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

Béhem provadéni stavby bude dodrzovan stavebni a vodni zdkon a piislusné vyhlasky o obecné
platnych technickych pozadavcich na provadéni stavby.

Pti provadéni stavby budou k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, hygieny prace a pozarni ochrany
dodrzovéany obecné platné pravni a ostatni predpisy.

Zhotovitel prokazatelné proskoli vSechny své pracovniky na stavbé.

Pracovnici zhotovitele musi pro zajisténi bezpecnosti prace postupovat zejména v souladu s
pozadavky, které uvadi:

- zakon €. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich podminek ochrany a zdravi pti praci

- NV ¢&. 591/2006 Sb. - nafizeni vlady CR o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich

- NV &. 362/2005 Sb. - nafizeni vlady CR o bliz§ich minimalnich poZzadavcich pro praci ve
vyskach a nad volnou hloubkou

- dal3i pozadavky platnych pravnich predpist a jejich seznam viz zpracovany PLAN BOZP pro
Cast realizace

V ptipad¢, ze na stavenisti budou piisobit soucasné zaméstnanci vice jak jednoho zhotovitele stavby
a na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti se zvySenym rizikem ohrozeni zdravi, je zadavatel
povinen v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich zajistit BOZP a koordinaci BOZP tim, Ze:

a) ve fazi ptipravy:

- ur¢i koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

- zajisti zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, véetné opatieni
z hlediska ¢asové potieby a zplsobu provadéni realizace stavby

Koordinator je pfi ptipraveé stavby povinen:

- v dostatecném ptedstihu pied zadanim dila zhotoviteli stavby predat zadavateli stavby piehled
pravnich ptedpist vztahujicich se ke stavbég, informace o rizicich, které se mohou pfi realizaci stavby
vyskytnout a dal$i podklady nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace

- ptedat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré informace o zndmych
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich

- provadeét ¢innosti, které stanovi § 7 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

- koordinuje a zajistuje soulad pozadavkti BOZP pfi zpracovani projektové dokumentace,
zejména v Casti Zasady organizace vystavby.

b) ve fazi realizace:
- urcit koordinatora bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci
- zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
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- dorucit oznameni o zah4jeni praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji do 8 dnti pred predanim
stavenist¢ zhotoviteli

Koordinator je pii realizaci stavby povinen:

- informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich na
stavenisti

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi préci zjiSt€né na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy,
k tomu je opravnén navrhovat pfimétend opateni

- provadét ¢innosti stanovené § 8 natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Dle rozsahu a dostupnych informaci, bude nutnosti koordinatora BOZP pro c&ast
realizace ustanovit zadavatelem stavby.

Ve smyslu obecnych technickych pozadavkid na vystavbu bude pii provadéni praci za
mimotadnych podminek bezpecnost prace zajisténa organizacnimi a technickymi opatienimi. Tato
opatieni budou vyuzita i pro zajisténi bezpecnosti prace pii okolnim stavajicim provozu.

Na staveniStich budou pouzity barevné pasky a vystrazné bezpecnostni tabulky zajistujici
staveni$té proti vstupu nepovolanych osob, pfipadné prenosnd zabradli.

Otvory, jamy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, pfipadné
budou z hlediska bezpec¢nosti prace zajistény jinym vhodnym zptsobem.

Ptfi stavebnich a montaznich pracich v blizkosti elektrickych zatizeni pod napétim budou
u¢inéna opatieni proti dotyku pii pfiblizeni k ¢astem s nebezpeénym napétim, predeviim dle CSN
EN 50110-1 ed. 3.

Stavbu bude provadét odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich predpist
pro provadéni tohoto druhu stavby. Na stavbé bude vykondvan odborny stavebni dozor osobou s
kvalifikaci dle zvlastnich predpist. Stavebni prace mohou provadet jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Z pozéarniho hlediska bude po celou dobu provadéni stavby pozadovan trvale pfistupny
hydrant a budou respektovany pozarni predpisy, zejména pii praci s hoflavymi materidly a pfi jejich
skladovani. Unikové cesty jsou k dispozici.

Prvni pomoc bude zajistovana v piipadé¢ potfeby u Zachranné sluzby a Hasi¢ského
zachranného sboru.

Bezpecnost prace bude feSena v ramci ptipravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle
platnych pfedpisi o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci. Soucasti
projektové dokumentace pro stavebni povoleni je vypracovany plan BOZP v ptipravé stavby. Po
vybéru zhotovitele a koordinatora BOZP pro Cast realizace, je nutno tento plan aktualizovat
v soucinnosti s vybranym zhotovitelem dle zvolenych pracovnich postupti.

Zdroje ohroZeni zdravi pri vystavbé a jejich omezeni:

Prace ve vyskach — zébradli

Prace v ryhach a jaméch — zabezpeceni stén vykopi

Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a tdrzby stroj kvalifikovanymi osobami

Vseobecné pozadavky:

Zakaz pouzivani alkoholu

Pouzivani ochrannych pomucek

Poradek na stavenisti

Osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni staveniste
Zakaz vstupu nepovolanym osobdm na stavenisté
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Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postupti
Pravidelna skoleni BOZ
Respektovani Zakoniku prace

Zpuisob omezeni rizikovych vlivii:
Zpracovani a dodrzovani Provozniho ptedpisu, Havarijniho fadu a Pozarnich poplachovych smérnic

Zabezpeceni vsech ¢innosti poucenymi, vyskolenymi zodpovédnymi osobami

+420 721 774 010
info@ipoka.cz

www.ipoka.cz

Dodrzovani a respektovani podminek Pozarni zpravy, ndvodi k obsluze zatizeni
Pouzivani ochrannych pomicek a pracovnich odévi
Respektovani BOZ

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelné skoleni vSech pracovnikii z hlediska BOZ

Pfi vystavbeé nutno respektovat:

CSN 73 2310
CSN 73 2601
CSN 73 3050
CSN 73 3300
CSN 73 0090
CSN 73 3053
CSN 73 8106
CSN 73 3610
CSN 73 0550

Provadéni zdénych konstrukei
Provadéni ocelovych konstrukei
Zemni prace

Provadéni stiech

Zakladani staveb

Nésypy z kamenité sypaniny
Ochranné a zachytné konstrukce
Provadéni klempitskych praci
Izolace

Zakonik prace a dalsi CSN, EN k provadéni staveb

Nutno dodrzovat normy platné k 30. 12. 1990 jako z&vazné.

CSN 73 0212-1

CSN 73 0212-3

CSN 73 2031

CSN 73 2061-1

CSN 73 2601
CSN 73 3040

CSN 73 3050
CSN 73 3130

CSN 73 3150
CSN 73 3440

CSN 73 3450
CSN 73 3610
CSN 73 8101
CSN 73 8106

Geometrické presnost ve vystavbeé. Kontrola piesnosti
Cast 1: Zakladni ustanoveni
Geometrické presnost ve vystavbeé. Kontrola piesnosti
Cést 3: Pozemni stavebni objekty
Zkouseni stavebnich objektti, konstrukei a dilcii
Spole¢na ustanoveni
Zatézovaci zkousky zdiva
Cést 1: Vieobecna ustanoveni
Provadéni ocelovych konstrukei
Geotextilie v stavebnych konstrukciach
Zakladné ustanovenia
Zemn¢ prace
Vseobecné ustanovenia
Stavebni prace. Truhlarské prace stavebni
Zakladni ustanoveni
Tesatské spoje dievénych konstrukei. Terminologie tfidéni
Stavebni prace. Sklenaiské prace stavebni
Zakladni ustanoveni
Obklady keramické a sklenéné
Klempiarske prace stavebné
Leseni. Spole¢na ustanoveni
Ochranné a zachytné konstrukce
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CSN 73 8107 Trubkova ledeni
. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni projektem feseno.

m. Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Veftejna prostranstvi a pozemni komunikace docasn€ vyuzivané pro stavbu (vyjezdy a vjezdy na
staveniste, pohyb vozidel stavby po komunikaci) pfi sou¢asném zachovani jejich uzivani vetrejnosti,
vcetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, budou po dobu spole¢ného uzivani
bezpecné chranény a udrzovany.

Stavenisté musi zhotovitel zafidit, uspradat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukei a zatizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné¢ provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté¢ hlukem, prachem apod., k ohrozovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k zne€istovani chodnikti a komunikaci, ovzdusi
a vod. Béhem stavby musi byt trvale zabezpecen volny piistup k pozarnim hydrantim, uzavéram
vody a plynu, vefejnym signalizacnim, telekomunika¢nim, energetickym a jinym stavajicim
zafizenim. Docasny zabor verejnych ploch a vefejnych komunikaci neni pro potfeby stavby
uvazovan. Stavajici zpevnéné plochy a komunikace docasné vyuzivané pro stavbu musi byt fadné
zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni apod.), po ukonceni uzivani jako stavenisté budou
uvedeny do pozadovaného stavu.

o. Stanoveni speciélnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti Gcinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbe apod.)
Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikll na stavenisté a zptisob oznaceni a zabezpeceni
stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi predani

stavenisSte. Pred zapocetim veskerych praci musi mit zhotovitel vyhotoven pfesny harmonogram
postupu praci tak, aby byly minimalizovany ¢asové prodlevy mezi jednotlivymi etapami vystavby.

p. Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Termin zah4jen: 04/2023
Termin dokonceni:  04/2024

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Stavba nevyzaduje vyjimecné ¢asové naroky ani organizacni vazby.

Pracovni doba:

v pracovni dny od 7.00 - 21.00 hod.
v sobotu 8.00 - 16.00 hod.
v nedéli klid.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni projektem fesSeno

IPOKa s.r.o.

Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
Vypracoval: Lukas Nevole

Datum: 10/2023



