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a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Stavební objekt SO-01 sestává z dvou nových vodovodních řadů „1a“ a „1b“, které budou napojeny na stáv. vodovodní řad z litinových trub DN200 v křižovatce s ulicí J.Pácla a z přepojení stávajících vodovodních přípojek a odbočných řadů na nové potrubí.
Řad „1a“ – délka řadu je 628,0m a začíná napojením na stáv.litinový řad přes speciální přírubu s jištěním proti posunu. Za odbočením bude osazeno sekční šoupě DN150 a trasa povede pod kanalizační potrubí DN1000 směrem k chodníku, kde bude přes navrtávku provedeno propojení s vod.řadem PE63 do ul. J.Pácla. Trasa řadu pokračuje krajem komunikace mezi chodníkem a stávajícím kanalizačním potrubím k odlehčovací komoře, u které přejde kanalizační stoku rámového profilu 1050/2450. Zde, v případě malého krytí při přechodu kanal.potrubí, bude vodovodní řad umístěn v horní části tohoto profilu v ocelové chráničce DN250 (odsouhlaseno s provozovatelem vodovodu). Dále řad pokračuje podél chodníku k ul. Husova, kde bude propojen se stáv. litinovým řadem DN100 vedeným do této ulice. Za odbočením bude osazeno sekční šoupě. Další šoupě bude osazeno za odbočením do ul. Kyralova, u které bude podcházena kanal.šachta a stoka 1800/1140 a následně nový plynovod. Řad bude ukončen po podejítí kanalizace DN600 (zatrub.potok) podzemním hydrantem a šoupětem pro případné další pokračování řadu.

Na řadu bude provedeno 16 propojení pomocí navrtávacích pasů (12/1“, 4/2“) a dva  propoje přes odbočku DN100 (ul. Husova a za zákl. školou). Nově jsou navrženy tři podzemní hydranty, které budou umístěny mimo asfaltovou komunikaci I/14.


Řad „1b“ – délka řadu je 583,0m a začíná za odbočkou řadu „1a“ sekčním šoupětem. Trasa je obdobně vedena jako u řadu „1a“ podél chodníku převážně v komunikaci I/14 s křížením stávajících sítí. Od km 0,176 (VB33) bude řad veden v souběhu s nově vybudovaným plynovodem DN300 (bude dodržena min. vzdálenost 400mm mezi vnějšími plášti potrubí) a bude často křížit nové i stávající plynové přípojky – zde trasa výkopu zasáhne i do obrub chodníku, které bude nutné znova usadit do bet. lože). Posledních 48,0m trasy je vedeno částečně v asfaltovém chodníku a částečně v zelené ploše.
Sekční šoupata jsou navržena po odbočení do ulic Čechova a Dukelská. Na řadu bude provedeno 18 propojení přes navrtávací pasy (17/1“, 2“) a pět propojů přes odbočky DN100 (ul.Čechova, Palackého, Havlíčkova, Dukelská a k tělocvičně).
Na trase jsou navrženy dva nové nadzemní hydranty DN100, které budou umístěny v zelených plochách. Za nadzemním hydrantem H5 bude osazeno sekční šoupě a nový řad bude propojen se stávajícím litinovým řadem DN100.


Uliční vpusti – vzhledem k požadavkům na trasu nového vodovodu (umístit řady pokud možno co nejvíce k chodníku) a stávajícím sítím dojde často ke kolizi se stávajícími uličními vpustmi. Se zástupcem ŘSD bylo dohodnuto, že porušené ul.vpusti budou celé vyměněny, když nivelety vtoku a odtoku zůstanou stejné, nové odpadní potrubí PVC DN200 bude propojeno se stávajícími přípojkami a vpusti ukončeny budou plastovými vtokovými mřížemi. Hloubka vpustí se předpokládá 1,10 - 1,30m. Jedná se předběžně o 26ks vpustí.


Uložení potrubí – před zahájením zemních prací bude, po vytýčení stávajících podzemních sítí, provedeno proříznutí asfaltového krytu a skrývka ornice. Rýhy pro potrubí budou řešeny jako rýhy se svislými stěnami opatřených deskovým hydraulickým pažením. Veškerý vytěžený materiál bude odvezen na trvalou skládku a pro obsypy a zásypy bude použit jiný hutnitelný materiál. Potrubí, na kterém bude připevněn vodící pásek, bude uloženo do pískového lože a obsypáno štěrkopískem 300mm nad vrch trub. Hutnící zkoušky budou prováděny .... Další práce na obnově konstrukčních a konečných vrstev vozovky musí odpovídat „Podmínkám pro provedení obnovy konstrukce vozovky“ vydané Kr.úř.Pa.kraje Odborem dopravy a sil.hosp. pod č.j.:KrÚ 46818/2015-Ky po dohodě s ŘSD ČR Správa Pardubice. Místní asfalt. kom. budou uvedeny do původního stavu podle požadavků jejího správce (viz. vyjádření EKO-Bi). 
Materiál potrubí – vodovodní řady včetně oblouků, kolen a odboček jsou navrženy ze svařovaného tlakového polyetylénu PE 100 SDR17 160x9,5 (PN10). Propojovací potrubí pro odbočující řady DN100 bude ze stejného materiálu. Stávající přípojky DN32 a 63 budou propojeny s novými řady potrubím PE SDR11.
V případě použití, v některých vhodných úsecích, bezvýkopové technologie pokládky potrubí, bude nutno použít potrubí PE100 RC s ochrannou vrstvou (např. Gerodur Gerofit). 

Šoupata, navrtávací pasy, domovní šoupátka, zemní uzavírací soupravy a drobné propojovací tvarovky jsou vesměs navrženy od firmy hawle (změna materiálu jen po dohodě s provozovatelem vodovodu fi. ORVOS).           
b) Požadavky na vybavení 

- netýká se
c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu
Zásobovací vodovodní řady „1a“ a „1b“ budou napojeny na stávající litinový vodovodní řad DN200 v místě odsouhlaseném provozovatelem vodovodu (v křižovatce s ul. J.Pácla). Řad „1a“ bude ukončen šoupětem s možností dalšího pokračování, řad „1b“ bude ukončen nadzemním hydrantem DN100 a napojen v Tyršově ulici na stávající litinový řad DN100. Rovněž tak budou nově propojeny všechny stávající a funkční vodovodní přípojky a vodovodní řady. Všechny nové sítě se stanou přímou a nedílnou součástí technické infrastruktury města. 
d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Výskyt podzemních vod se nepředpokládá, v případě výskytu nebo zatopení stavební rýhy je možné, se souhlasem provozovatele, během stavby stavební rýhu odvodnit do stávající dešťové kanalizace.  

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná o dva nové řady DN150, které nahrazují stávající řad DN200 výpočty se neprovádějí. 

Nově budované řady „1a“ i „1b“ jsou napojeny na tlakové pásmo vodojemu o objemu 3000 m3  s min. hladinou na kótě 424,92 m. Kóta terénu nových řadů v místě napojení je 359,60 m. Hydrostatický min. přetlak v potrubí je tedy cca 0,65 MPa (požadovaný min. přetlak dle ČSN 73 0873 je 0,2MPa ). Nové řady jsou navrženy z PE DN150 a možnost odběru při tomto vysokém tlaku je až 35 l/s, což vyhoví jak pro současné i výhledové potřeby, tak i pro požární účely.
f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací
Stavební úpravy nebudou mít žádný vliv na stavbu a okolní pozemky

Nosným podkladem pro posuzování je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 471/2005 Sb.

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

Zemní práce provádět dle ČSN 733050 . Navržené vodovodní potrubí bude uloženo v zemi. Výkop vedený v hloubce cca 1,40-2,30m bude pažen hydraulickým deskovým pažením. Před zahájením výkopových prací bude nejprve provedeno odříznutí asfaltového povrchu v potřebném pruhu. Potrubí se uloží v předepsaném spádu do výkopu na předem upravené a zhutněné pískové lože. Po montáži se provede tlaková zkouška. Po úspěšných zkouškách se provede ručně hutněný obsyp potrubí až do výšky 0,30 m nad vrch potrubí a hutněný zásyp rýhy se provede až pod konstrukční vrstvy komunikace, které budou uvedeny do původního stavu. Při ukládkách potrubí je nutné dodržet montážní předpisy výrobců potrubí. Rovněž je nutné provádět pravidelně (min.po 50,0m) řádné hutníci zkoušky podle požadavků ŘSD a investora. 

Ochranná a bezpečnostní pásma:

Při křížení a soubězích s ostatními sítěmi, které jsou chráněny ochranným pásmem (jedná se o kanalizační stoky, vodovodní potrubí, nové i staré nefunkční plynovodní potrubí, kabely ČEZ, CETIN, VO, KABELOVÉ TELEVIZE), je nutno respektovat podmínky majitelů a správců těchto sítí a zejména dodržet ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a předpisů souvisejících. 
Ve smyslu ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí je nutno dodržet a respektovat v trase vodovodních řadů a přípojek ochranné pásmo v šířce 1,50 m (od okrajů půdorysných rozměrů řadů a souvisejících objektů). V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost jen se souhlasem provozovatele vodovodu. Nad vodovodními řady nesmí být budovány žádné podzemní a nadzemní stavební objekty (nevztahuje se na komunikace); řady nesmí být uloženy pod stromy nebo v jejich těsné blízkosti – obvykle se jako min.vzdálenost od kmene stromu uvažuje 1,5m.
Průzkumné a geodetické práce:

Před zahájením prací je nutné prověřit existenci podzemních vedení a požádat  jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací. Dále budou před zahájením zemních prací vytýčeny lomové a napojovací body vodovodu. 

Rovněž bude provedeno přesné výškové a polohové zaměření skutečného provedení stavby včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
Geodetické zaměření bude včetně popisu trubního materiálu, hloubky uložení potrubí, rokem pořízení, kladečského schéma, armatur a tvarovek a dále bude zaměřeno případné křížení nebo souběh s dalšími podzemními zařízeními a vedeními.
Vliv stavby na životní prostředí:

Stavba je navržena tak, že nedojde k trvalým zásahům týkajících se přírody a krajiny. Nedojde ke kácení zeleně a k zásahu do přírodních celků dojde pouze při výkopových pracích. Po dokončení stavby budou narušené pozemky uvedeny do původního stavu. Práce musí stavebně montážní organizace provádět tak, aby byly respektovány požadavky dotčených orgánů státní správy.

Podmiňující podmínky:

Vlastní stavba bude prováděna běžnou technologií pro výstavbu v podmínkách zastavěného území při dodržení potřebných ČSN a respektování všech obecně platných předpisů. Výkopové práce budou prováděny strojně, tam, kde by bylo možné poškodit ostatní inženýrské sítě a vyžádají si to podmínky správců sítí, je nutné provádět zemní práce ručně.

Veškeré práce musí provádět pouze oprávněné firmy podle platných norem a předpisů, včetně bezpečnostních. 

Požadavky na stavbu :

Stavba bude uvedena do provozu se souhlasem dodavatele a provozovatele (investora). Detailní požadavky na stavbu uplatní dodavatel stavby na investora a majitele pozemku, včetně případného zajištění plochy pro skládky (trubky,skruže,obsypový materiál apod.). Veškeré podzemní sítě musí být minimálně 21 dnů před zahájením zemních prací vytyčeny přímo v terénu správci sítí na základě písemné objednávky investora.

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Nově vybudované vodovodní řady budou provozovány podle doplněného provozního řádu, který bude předložen ke kolaudaci stavby a bude uložen u správce a majitele tohoto zařízení a Ref.ŽP. Je nutné, aby se provozu, údržbě a spravovaní věnovaly osoby řádně proškolené a seznámené s provozním řádem a aby používaly potřebné ochranné pomůcky a dodržovali předpisy bezpečnosti práce. 
h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- netýka se,

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Péče o životní prostředí a ochrana zvl. zájmů
Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona Č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona Č. 123/1998 Sb. dále předpisy vyhlášky 381 Ministerstva životního prostředí z r. 2001. Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší, kterým se ruší zákon Č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona Č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon Č. 211/1994 Sb.), ve znění zákona Č. 71/2000 Sb.. Péče o vody je ošetřena zákonem Č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona Č. 425/1990 Sb., zákona Č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona Č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona Č. 132/2000 Sb. a zákona Č. 240/2000 Sb.
Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je třeba provést následující opatření:

staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. Č. 83/1976 Sb. ve znění Vyhl. Č. 45/1979 Sb. a Vyhl. Č. 376/1992 Sb.

průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně potlačeny případné negativní vlivy na okolí (prašnost, hlučnost).
Při realizaci stavby je nutno respektovat předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce. Bude zajištěna očista vozidel před výjezdem na veřejné komunikace.
Manipulace a nakládání s vybouraným materiálem bude v souladu s předpisy zákona Č. 185/2001 a Vyhl. MŽP Č. 383/2001 Sb. Materiály recyklovatelné budou odvezeny k recyklaci, spalitelné do spalovny a nespalitelné na povolenou skládku.
Péče o bezpečnost práce a technických zařízení
Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru a nebo k nekontrolovatelnému porušení stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických sítí.

Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČÚBP a ČBU Č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Vyhl. Č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění Vyhl. Č. 324/1990 Sb., Vyhl. Č. 207/1991 S. a nařízení vlády Č. 325/2000 Sb. a směrnice 433/1991 Sb.. Při práci se stavebními stroji je nutno dodržovat předpisy Vyhl. Č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů ve znění výnosu MSV Č. 1/1974 (částka 4/1975 Sb.) a výnosu MSV Č. 2/1983 (částka 30/1983 Sb.). Bezpečnost zdvihacích zařízení stanoví Vyhl. Č. 19/1979 Sb. ve znění Vyhl. Č. 552/1990 Sb.. Bude respektováno nařízení vlády Č. 178 z dubna 2001 a nařízení vlády 495/2001 Sb. a zákona 258/2000 Sb.

Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních inženýrských sítí v areálu a přilehlém okolí a to organizací k tomuto oprávněnou.

Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě a musí obsahovat:

- návaznost a souběh jednotlivých operací

- pracovní postup pro danou činnost

- použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek

- způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí

- technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje

- opatření při pracích za mimořádných podmínek

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilostí. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými prostředky.

Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení stávajících sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde musí být zemní práce prováděny výhradně ručně.

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a ČBU č.324/1990.

Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje: - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce Č. 309/2006 Sb

Zákon Č. 55/1975 Sb, úplné znění Č. 451/1992 Sb

Zákon Č. 174/1968 Sb, úplné znění Č. 396/1992 Sb.
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