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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) název stavby: ČESKÁ TŘEBOVÁ - ROZVOJOVÁ LOKALITA  
 "NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ - RUDOLTIČKY" 
 K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ 
 

 SO-01 KANALIZACE 
 SO-02 VODOVOD 

 

 zakázkové číslo: 2023_1052 
 

b)  místo stavby: Česká Třebová 
 

katastrální území:  Česká Třebová (okres Ústí nad Orlicí); 621757 
 

 okres: CZ0534 - okres Ústí nad Orlicí 
 

 kraj:  CZ053 - Pardubický kraj 
 

b) předmět dokumentace: stavba kanalizace a vodovodu 
nová stavba 
trvalá stavba 
projektová dokumentace pro provádění stavby 

 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

a) stavebník:  Město Česká Třebová 
Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová 
IČO: 00278653 
zastoupené: Zdeňkem Řehákem, starostou města 
 

b) objednatel:  Město Česká Třebová 
Staré náměstí 78 
560 02 Česká Třebová 
IČO: 00278653 
zastoupené: Zdeňkem Řehákem, starostou města 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

a) obchodní firma:  M Projekt CZ s.r.o. 
17. listopadu 1020 
562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 03508544, DIČ: CZ03508544 
tel.: +420 465 526 274 
e-mail:  mprojektcz@mprojektcz.cz  
www.mprojektcz.cz 
ID schránky: j2briir 

 

b)  hlavní projektant:  Ing. Miloš  Popelář 
 číslo autorizace ČKAIT:  IV00 0701003 
 obor autorizace:  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 

c) projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 
Bohumil Štěpánek, DiS.  

datum zpracování: říjen 2023   

mailto:mprojektcz@mprojektcz.cz
http://www.mprojektcz.czz/
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A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno zásobování pitnou vodou, odvedení 

dešťových a splaškových odpadních vod jednotnou stokou ze zájmového území 
na východním okraji České Třebové. 

 
Výpis stavebních objektů: 

 
SO-01 Kanalizace 

 

SO-01-05  Betonový vtokový objekt 
 

 
SO-02 Vodovod 

 

SO-02-07  Automatická tlaková stanice  
SO-02-08-01  Přípojka NN od SP100 do RE1 – dl. 10 m  
SO-02-08-02  Přípojka NN pro ATS – dl. 5 m 

 
 
 

 
 
 

  

Stav. objekt Ozn.

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U 

D400/DN374,8 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U                

D315/DN295 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U 

D250/DN233,6 mm

SO - 01 - 01 JEDNOTNÁ STOKA K-1 138

SO - 01 - 02 JEDNOTNÁ STOKA K-2 58

SO - 01 - 03 JEDNOTNÁ STOKA K-3 2

SO - 01 - 04 JEDNOTNÁ STOKA K-1-1 9

2 138 67Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka kanalizačního potrubí v m : 207

Stav. objekt Ozn.
PE 100RC2 PN16 SDR11 

110/10 DN90 mm

PE 100RC2 PN16 SDR11 

90/8,2 DN73,6 mm

PE 100RC2 PN16 SDR11 

40/3,7 DN32,6 mm

SO - 02 - 01 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 152

SO - 02 - 02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2 55

SO - 02 - 03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-1 21

SO - 02 - 04 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-2 20

SO - 02 - 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRODEJ AUTODÍLŮ 7

SO - 02 - 06 ODBOČENÍ K HYDRANTU 3

155 96 7Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka vodovodního potrubí v m : 258
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A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

A.3.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO 
OPATŘENÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA 
POVOLENA 

 

 
Viz. E.1 DOKLADOVÁ ČÁST a E.2 DOKLADOVÁ ČÁST -  DOPLNENÍ. 

 
 

A.3.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ 
BYLA ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě 

dokumentace pro vydání společného povolení, vydaného společného povolení 
a následujících podkladů – viz. následující kapitola. 

 

• vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; 

• geodetické zaměření zájmového území stavby z účelové mapy firmy Geovap s.r.o. 
Pardubice;  

• závěry z kontrolních dnů v rámci projektové přípravy konané za účasti objednatelů; 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

• Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů; 

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů; 
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• Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

• Nařízení vlády č. 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• ověřené kopie katastrálních map z katastru nemovitostí vyhotovené Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí; 

• Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou pořízeny 
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databáze katastru nemovitostí 
v rozsahu „Informace o parcele“; 

• Fotodokumentace současného stavu zájmového území ve formátu *.JPG; 

• ČSN EN ISO 5457 (01 3110) Technické výkresy. Formáty a úprava výkresových listů; 

• ČSN 01 3466   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy pozemních komunikací; 

• ČSN 01 6910   Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory; 

• ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

• ČSN EN 476   Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních  
   přípojek gravitačních systémů; 

• ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov; 

• ČSN EN 805  Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti; 

• ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy Část 3: Odvádění  
   dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet; 

• ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; 

• ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí; 

• ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 

• ČSN 73 3050  Zemní práce; 

• ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 

• ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; 

• ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi a vedeními; 

• ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí; 

• ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky; 

• ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě; 

• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 

• TNV 75 5402  Výstavba vodovodních potrubí; 

• ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi    a vedeními; 

• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 

• ČSN 75 6101   Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

• ČSN 75 6401  Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních  
   obyvatel; 

• ČSN 75 6401  ČOV pro více než 500 ekvivalentních - Obyvatel - Změna  1 

• ČSN 75 6402  Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

• ČSN 83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  
   porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

• TNV 75 6011  Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení; 

• ČSN 01 3462   Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
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• ČSN 01 3463   Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

• Příručka provozovatele stokové sítě, Ing. J. Novák a kolektiv autorů, SOVAK 2018; 

• Příručka provozovatele vodovodní sítě, Ing. Josef Novák a kolektiv autorů, SOVAK 
2003; 

• Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, Ing. Vladimír Pytl a kolektiv autorů, 
SOVAK 2018; 

• Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací, 
kolektiv autorů, SOVAK 2008 

• Vodovodní přípojky, Iva Čiháková, Jiří Kubeš a kolektiv, SOVAK 2011 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
  



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS                  14 

 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVEBNÍHO POZEMKU 
A PRŮBĚHU LINIOVÉ TRASY; ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY 
S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 
A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

 

B.1.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVEBNÍHO POZEMKU A PRŮBĚHU 
LINIOVÉ TRASY 

 
Česká Třebová (německy: Böhmisch Trübau) je město na východě Čech v okrese 

Ústí nad Orlicí, podle počtu obyvatel čtvrté a podle rozlohy (zastavěné plochy) druhé největší 
město Pardubického kraje. Česká Třebová má rozlohu 41 km² a žije zde přibližně 15,5 tisíc 
obyvatel.  

 

Katastrální území:  
 

• katastrální území Česká Třebová 

• katastrální území Parník 

• katastrální území Kozlov u České Třebové 

• katastrální území Skuhrov u České Třebové 

• katastrální území Lhotka u České Třebové 

• katastrální území Svinná u České Třebové 
 
Části obce: 
 

• díl části obce Česká Třebová 

• díl části obce Parník 

• díl části obce Kozlov 

• díl části obce Skuhrov 

• díl části obce Lhotka 

• díl části obce Svinná 
 
 

Nachází se v přibližně severo-jižně orientované kotlině řeky Třebovky, která 
je ze západní a východní strany ohraničena zalesněnými hřebeny s nejvyššími kopci v okolí: 
Kozlovský kopec (601 m n. m.) a Palice (613 m n. m.). Město a okolí se někdy nazývá 
Českotřebovsko, okolní krajina bývá označována jako Českotřebovské mezihoří. 

 
Do České Třebové byla v roce 1845 přivedena železnice a brzy na to se stala 

významným železničním uzlem. Jsou sem zaústěny tři dvoukolejné elektrifikované tratě, 
součásti tranzitních železničních koridorů: Trať 010 Praha - Česká Třebová, Trať 260 Brno - 
Česká Třebová, Trať 270 Česká Třebová - Bohumín. V České Třebové zastavuje většina 
vlaků osobní dopravy včetně některých mezinárodních expresů. 

 
V roce 1995 byl střed města vyhlášen městskou památkovou zónou.  
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Stav obyvatel Města Česká Třebová 
 

 
 
 

B.1.1.2. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
 

Zájmové území zasahuje do intravilánu města. Zástavba v intravilánu je městského 
typu. Trasa vodovodu je vedena v místní asfaltové komunikaci. 

 
Přehled o půdním fondu evidovaném v katastrálním operátu (katastru nemovitostí) 

je následující: 
 

Tab. Druhy pozemků a jejich podíl na skladbě půdního fondu Města Česká 
Třebová k 31.12.2021 

 

Druh pozemku (v ha) 
Výměra 

pozemku 
Podíl 
(%) 

Podíl 
ze zemědělské 

půdy (%) 

Celková výměra 
pozemku 

4 100,56 100,00 
 

Zemědělská půda 1 659,09 40,46  

Orná půda 763,93 18,63 46,09 

Chmelnice - -  

Vinice - -  

Zahrady 251,66 6,14 15,17 

Ovocné sady 2,23 0,05 0,13 

Trvalé trávní porosty 641,26 15,64 38,65 

Nezemědělská půda 2 441,47 59,54  

Lesní půda 1 882,03 45,90  

Vodní plochy 16,38 0,40  

Zastavěné plochy 
a nádvoří 

123,55 3,01 
 

Ostatní plochy 419,51 10,23  

 
Z uvedené tabulky je zřejmé, že zájmové území se nachází v lesozemědělské krajině, 

podíl zemědělsky obhospodařovaných ploch je 40,46%. 
 
Ze zemědělské půdy mají nejvyšší podíly orná půda (46,09 %) a zahrady (15,17 %), 

trvalé travní porosty mají na zemědělské půdě podíl 38,65 %. 
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B.1.1.3. SOULAD NAVRHOVENÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ 
 
Územní plán Česká Třebová vydalo Zastupitelstvo města Česká Třebová dne 

15. 6. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová č. 57/2020 formou 
opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 2. 7. 2020. 

 
Změnu č. 1 Územního plánu Česká Třebová vydalo Zastupitelstvo města Česká 

Třebová dne 4. 4. 2022 na základě usnesení Zastupitelstva města Česká Třebová 
č. 64/2022 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 21. 4. 2022. 
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Obrázek – výřez z „Hlavního výkresu“ Úplného znění po změně č. 1 
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B.1.1.4. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
 

Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 
stavba, je zdokumentován v samostatné příloze zprávy (příloha B.1 Fotodokumentace 
současného stavu stavebního pozemku) a ve výkresové příloze „Geodetické zaměření 
stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících povrchů. 

 
Pozemky ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v kapitole B.1.13. SEZNAM POZEMKŮ 
PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 
a v příloze B.2.1. SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU PODLE DRUHŮ 
A PARCELNÍCH ČÍSEL, SEZNAM SOUSEDNÍCH POZEMKŮ OD NAVRŽENÉ STAVBY 
s údaji o druhu pozemku a způsobu využití. 
 

B.1.1.5. STÁVAJÍCÍ VODOVOD 
 
Informace z karty obce z „PRVK – Pardubického kraje (aktualizace 2015) 
 
Stávající stav 
 

Vlastníkem skupinového vodovodu Česká Třebová je Vodárenská společnost Česká 
Třebová s.r.o. a provozovatelem je Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová 
s.r.o.  

Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele, průmysl a ostatní odběratele ve městě 
Česká Třebová a sídelních jednotkách Lhotka, Parník a Skuhrov. 

 
Jednotlivé řady byly uváděny do provozu v těchto letech: 1935, 1950, 1956, 1960, 

1966, 1970, 1979 a po roce 1990. 
 
Z vrtu ČT-1 je voda čerpána do vodojemu Robův vodojem. 
 
Z vrtu ČT-2B, Vrbovky a případně vrtu ČT-5 je voda dopravována do akumulační 

nádrže, odkud je přes hlavní čerpací stanici čerpána do vodojemů Dolního tlakového pásma 
a vodojemu Robův kopec. Vodojem Robův kopec (horní tlakové pásmo) pásmo zásobuje 
Brázdov, Pod Jelenicí, Lhotku, Javorku, České dráhy, ul. Semanínskou, Borek, Armaturku 
a Orlík. Vodojemy Dolního tlakového pásma zásobují Parník, Staré náměstí, Bezděkov, 
Trávník, Rudoltičky, Křib, Benátky, Podhorku, Primonu, ÚZCHV, Korado a přes čerpací 
stanici Hliníky i obec Skuhrov. 

 
Z vodojemů dolního tlakového pásma je voda gravitačně přivedena do ČS Hliníky, 

odkud je voda čerpána do ČS Skuhrov - V lese, odkud je přečerpávána do vodojemu 
Skuhrov. Z vodojemu Skuhrov je voda gravitačně dopravována do spotřebiště Skuhrov. 
Pro zásobování samostatného sídla Habeš slouží AT stanice s akumulací, která je plněna 
vodou z horního tlakového pásma. 

 
Zdroj vody 
 

Zdrojem vody je mimořádně složitý zvodnělý systém v prostoru semanínského 
zlomového pásma ve střední části hydrogeologického rajónu 423 Ústecká synklinála, kdy 
využívané jímací objekty jsou sice zahloubeny pouze do tercierních a svrchní části 
střednoturonských sedimentů, ale v těchto horninových formacích se pravděpodobně 
druhotně akumuluje i podzemní voda hlubších zvodní, zejména. Zvodně spodnoturonské 
a případně i cenomanské 
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Popis jímacích objektů: 
 

Vodovod je zásobován podzemní vodou jímanou vrtanými studněmi ČT-1, ČT-2B 
a původním pramenním vývěrem Vrbovka. V případě potřeby je možno připojit i vrt ČT-5. 

 
Úprava vody - současný stav 
 

Voda ze zdrojů je k pitným účelům používána bez úpravy. Hygienicky je 
zabezpečována dávkováním plynného chlóru dávkovačem typu ADVANCE v hlavní čerpací 
stanici. Dále je prováděno hygienické zabezpečení vody dávkováním koncentrovaného 
roztoku chlornanu sodného dávkovačem typu TRUTNOV ve vodojemu Skuhrov. 

 
Doprava vody - současný stav 
 

Z vrtu ČT-1 je voda čerpána do akumulační nádrže o objemu 50 m3, odkud je přes 
hlavní čerpací stanici čerpána do vodojemu Dolní tlakové pásmo 3000 m3, vodojemu Dolní 
tlakové pásmo 900 m3 (drážní vodojem) a vodojemu Robův kopec o objemu 2400 m3. 
Vodojemy Dolní tlakové pásmo 3000 m3, Dolní tlakové pásmo 900 m3 a Robův kopec je 
možno propojit přes zásobovací řad, který je v současné době uzavřen. Vodojem Robův 
kopec (horní tlakové pásmo) pásmo zásobuje Brázdov, Pod Jelenicí, Lhotku, Javorku, České 
dráhy, ul. Semanínskou, Borek, Armaturku a Orlík. Vodojemy Dolní tlakové pásmo 3000 m3, 
Dolní tlakové pásmo 900 m3 zásobují Parník, Staré náměstí, Bezděkov, Trávník, Rudoltičky, 
Křib, Benátky, Podhorku, Primonu, ÚZCHV, Korado a přes čerpací stanici Hliníky i obec 
Skuhrov. Z vodojemů dolního tlakového pásma je voda gravitačně přivedena do akumulace 
u ČS Hliníky, odkud je voda čerpána do akumulační jímky čerpací stanice Skuhrov - V lese, 
odkud je přečerpávána do vodojemu Skuhrov o objemu 2 x 25 m3. Z vodojemu Skuhrov je 
voda gravitačně dopravována do spotřebiště Skuhrov. Pro zásobování samostatného sídla 
Habeš slouží AT stanice s akumulací o objemu 50 m3. Akumulační nádrž je plněna vodou z 
horního tlakového pásma. AT stanice zásobuje pitnou vodou objekty č.p. 753, 501, 369, 152, 
přilehlou zahrádkářskou kolonii a sezónní rekreační středisko. 

 
Vodovodní síť - současný stav 
 

Výtlačné a přívodní řady celkem: 9,957 km; 
Rozvodné řady Česká Třebová celkem: 46,475 km; 
Rozvodné řady Skuhrov celkem: 3,866 km; 
Celková délka vodovodní sítě Česká Třebová – Skuhrov bez přípojek činí 60,301 km. 
Požární voda: zajištěna z vodovodu 
- požární nádrž ve Skuhrově o objemu 100 m3 
 
Zhodnocení současného stavu 
 

Množství vody ve vodních zdrojích je pro stávající počet vodou zásobovaných 
obyvatel dostatečné. Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly 
a v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Objem akumulované vody ve 
vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Současný 
stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, 
možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí (některé řady starší více než 40 let). 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaného města a sídelních jednotek. Provoz 
vodovodu je řízen radiovým dispečinkem provozovatele s využitím radiové přenosové sítě 
Conel. 

 
ROZVOJ VODOVODŮ VE VÝHLEDOVÉM OBDOBÍ 
 

Součástí plánovaného rozvoje skupinového vodovodu je i návrh rekonstrukce 
stávajících vodovodních řadů. Do tohoto navrhovaného plánu rekonstrukce vodovodní sítě 
jsme zařadili úseky, které byly posouzeny jako nevyhovující, s respektováním požadavků 
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provozovatele ORVOS Česká Třebová, s.r.o. V důsledku nedostatečných dimenzí 
vodovodního potrubí nebo nevyhovujícího použitého materiálu potrubí se navrhuje výměna 
nevyhovujícího trubního materiálu za kapacitně vyhovující řady z PVC nebo v důležitých 
komunikacích tvárnou litinou. 

 
Jedná se o řady: 
- Česká Třebová LT DN 80 o délce 7,953 km 
- Skuhrov LT DN 80 o délce 0,744 km 
 
Vodovodní síť 
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B.1.1.6. STÁVAJÍCÍ STOKOVÁ SÍŤ, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
Informace z karty obce z „PRVK – Pardubického kraje (aktualizace 2015) 
 
Stávající stav 
 

Ve městě Česká Třebová je vybudovaná převážně jednotná kanalizace, pouze 
lokalita Korado, obec Rybník (sběrač "B"), lokalita sídliště Lhotka (sběrač "E") a část Staré 
Lhotky naproti ČOV (přímo do jímky na ČOV) mají oddílnou kanalizaci a dešťová kanalizace. 
Technický stav kanalizace odpovídá svému stáří. V roce 2004 bylo na veřejnou kanalizaci 
je napojeno 15 714 trvale bydlících obyvatel a 680 rekreantů. Vlastníkem kanalizace 
je Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. a provozovatelem je Orlická 
vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o. 

 
V roce 2004 byla délka jednotné kanalizace celkem: 45,900 km 
Dešťová kanalizace celkem: 0,411 km 
 
V roce 2013 proběhla kolaudace odkanalizování pravého břehu Třebovky a části 

Staré Lhotky, v celkové délce 2,85 km včetně rekonstrukcí odlehčovacích komor. Část 
kanalizace je tlaková PE 63, PE 75 – 1,03 km. Gravitační část je vybudována z PVC DN 200 
– 500 a SKL DN 600. V rámci akce bylo vytvořeno 89 ks napojovacích míst, na které se 
budou obyvatelé zmíněných částí postupně připojovat. 

 
Čištění odpadních vod - současný stav 
 

V 1.10.2014 byla do trvalého provozu uvedena rekonstrukce ČOV, splňuje platnou 
legislativu. Část kapacity ČOV se využívá pro likvidaci splaškových odp. vod z obce Rybník 
(370 ob.) Na ČOV je napojena veškerá veřejná kanalizace města Česká Třebová, 14893 
obyvatel, t.j. 97,5%. 

 
Kanalizační síť 
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B.1.2. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 
REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM 
SOUHLASEM 

 
Viz. E.1 DOKLADOVÁ ČÁST a E.2 DOKLADOVÁ ČÁST -  DOPLNENÍ. 
 
 

B.1.3. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky 
 

B.1.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využívání území. 
 
 

B.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH 
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 

požadavky dotčených orgánů. 
 
Stavba byla projednána na následujících institucích: viz. příloha E. Dokladová část 

a její doplnění. 
 
Podmínky závazných stanovisek a požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou 

splněny. 
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B.1.6. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

 
Geomorfologické poměry 

 

 
 

Řešené území geomorfologicky spadá do soustavy Česká tabule, celku Svitavská 
pohorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina, okrsku Ústecká brázda. 

 
Geologicky významným tektonickým prvkem zájmového území je semanínský zlom, 

který odděluje ústeckou synklinálu od potštejnské antiklinály a má směr S-J a SSZ-JJV. 
Podél semanínského zlomu je ústecká synklinála zakleslá oproti svému okolí o 200 až 500 
m. Podložní krystalinikum bylo v osové části synklinály ověřeno vrtnou sondáží kolem 300 m 
pod terénem a je tvořeno převážně sericiticko-chloritickými fylity. V okrajové části synklinály 
je naopak dokumentován mladší komplex hornin permského stáří.  
 

Vlastní druhohorní horniny v prostoru synklinály jsou zastoupeny ve statigrafickém 
sledu od cenomanu po svrchní turon. Perucko-korycanské souvrství (cenoman) 
je reprezentováno glaukonitickými pískovci, bělohorské souvrství (spodní turon) 
je reprezentováno jemnozrnnými vápnitými, místy spongilitickými pískovci a ve spodních 
partiích glaukonitickými prachovci, jizerské souvrství (střední turon) je tvořeno jemnozrnnými 
vápnitými nebo prachovitými spongilitickými pískovci. Teplické souvrství (svrchní turon) 
je tvořeno slínovci a vápnitými jílovci. Úhrnná mocnost těchto křídových sedimentů činí cca 
300 m. V městské části Ústí nad Orlicí je navíc zachován soubor terciérních sedimentů 
(písky, jíly), které v prostoru zájmové lokality dosahují mocnosti jednotek metrů. Kvartérní 
sedimenty překrývají podložní horniny v souvislé ploše a jsou tvořeny hlinitopísčitými 
a jílovitými deluviálními hlínami s mocnostmi  2 - 3 m. 
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Geologické poměry 
 
Pozice lokality v geologické struktuře je zřejmá z geologické mapy a vysvětlivek k ní. 

 

 
 

  
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS                  25 

 

 
 

 
 
Základní představu o místních geologických poměrech ve vztahu k plánované stavbě 

uvádí následující vrty. Umístění vrtů je patrné z výkresové přílohy C.3 PŘEHLEDNÁ 
SITUACE STAVBY SE ZÁKRESEM GEOLOGICKÝCH SOND. 
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Mapa radonového indexu podloží 
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Hydrogeologické poměry 
 
Z hydrogeologického hlediska je dotčené území součástí hydrogeologického rajónu 

4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice v povodí Labe, hlavním povodí Labe. 
 

 
 

Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu 4231 
Ústecká synklinála v Povodí Orlice. Křídové vrstvy tvoří zvodnělý systém, v němž jsou 
dokumentovány 4 kolektory oddělené mezilehlými izolátory. Propustnost kolektorů je výrazně 
puklinová, pouze v cenomanském kolektoru a v podložním permském se projevuje také 
průlinová propustnost. Hlavní oblasti tvorby podzemní vody, kde zasakuje většina 
atmosférických srážek je oblast severovýchodního křídla synklinály, kde na povrch vycházejí 
zejména sedimenty jizerských vrstev a v menší míře sedimenty bělohorských vrstev. 
Z oblasti infiltrace odtéká vsáklá srážková voda přibližně ve směru sklonu vrstev k osové 
oblasti synklinály do nádrží podzemních vod. Jednotlivé kolektory mají většinou samostatný 
oběh podzemní vody a v centrální části synklinály je voda obou nejvýznamnějších zvodní, 
vázaných na jizerské a bělohorské souvrství, tlaková. Místem přírodní drenáže je pak 
soutoková oblast Třebovky a Tiché Orlice, do jejichž toků se podzemní voda přelévá 
prostřednictvím kvartérních štěrkopískových náplavů údolních teras. Výše uvedený 
denudační zbytek terciérních sedimentů je jen minimálně zvodnělý a jeho voda se přelévá 
do podložních svrchnokřídových sedimentů. 
 

Hydrologické poměry 
 

Území náleží do soustavy Labe a je odvodňováno hlavním tokem Třebovka a jejími 
bočními přítoky.  
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B.1.7. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Tab.: Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle 

zvláštních právních předpisů: 
 

Ochranný režim 
Zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 
ano ne 

Kulturní památka  
dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Národní kulturní památka 
dle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo území „zájmu 
památkové péče) 

Památková rezervace 
dle § 5 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo území „zájmu 
památkové péče) 

Památková zóna 
dle § 6 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Území s archeologickými nálezy  
dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Zvláště chráněné území  
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 
(CHKO, NPR, PR, NPK, PP) 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

X 
(IRELEVANTNÍ  

– jedná se 
o zastavěné území) 

Evropsky významná lokalita 
ze soustavy Natura 2000 
dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Ptačí oblast ze soustavy Natura 2000 
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Územní systémy ekologické stability 
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 
(biocentrum, biokoridor) 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Geoparky 
(mezinárodní, národní, kandidátský) 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Zranitelná oblast ve smyslu § 2 nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Citlivá oblast 
dle směrnice 91/271/EHS 

X 
(celá ČR) 

 

Památné stromy 
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Záplavové území 
(pro Q5, Q20, Q100, aktivní zóny) 

 
X 

(viz. kapitola 3.1.5.1) 
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Ochranný režim 
Zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 

ano ne 

Ochranná pásma vodních zdrojů  
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

 

X  
(OP vodního zdroje 
II stupně – zóny 1  

části 1, č.j.: 
25585/2008/ZPR/ 

PVO/2754 
OP vodního zdroje II 

stupně – zóny 1  
části 2, č.j. 

4431/2009/ZPR/ 
TST/611 

OP vodního zdroje II 
stupně – zóny 1  

části 3, č.j.: 
13491/2009/ZPR/ 

PVO/1536 
OP vodního zdroje II 

stupně – zóny 2  
části 1, č.j. 

27646/2008/ZPR 
/PVO/2962 

OP vodního zdroje II 
stupně – zóny 2  

části 2, č.j. 
3966/2009/ 

ZPR/PVO/570 
mimo zájmové 

území) 

CHOPAV 
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

X 
(Východočeská 

křída) 

 

Vymezení lososových a kaprových vod 
dle nařízení vlády č.71/2003 Sb. 

X 
(lososové vody) 

 

Poddolované území  
X 

(mimo zájmové 
území) 

Chráněná ložisková území 
dle § 16-19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Oblast ostatních evidovaných surovinových 
zdrojů ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů  
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma X   
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Obrázek – výřez z aplikace „Zájmy památkové péče“ 
 

 
 
 
Obrázek – výřez týkající se území s archeologickými nálezy 
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Obrázek – výřez týkající se území EECONET 
 

 
 
Obrázek – výřez týkající zranitelných oblastí 
 

 
 
Obrázek – výřez týkající se záplavového území viz. kapitola 3.1.5.1 Poloha vzhledem 
k záplavovému území 
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Obrázek – výřez týkající se ochranných pásem vodních zdrojů 
 

 
 
 
Obrázek – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
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Obrázek – výřez týkající lososových vod 
 

 
 
 
Obrázek – výřez týkající se surovinového informačního systému 
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Obrázek – výřez týkající se přírodních léčivých zdrojů a lázeňských míst 
 

 
 

   
 
Zájmové území záměru se nachází mimo památkovou zónu, mimo území 

s archeologickými nálezy, mimo ochranná pásma vodních zdrojů, v CHOPAV 
Východočeská křída, citlivé oblasti a oblasti lososových vod. 

 
 
 

B.1.8. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

 

B.1.8.1. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 
 

Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavby, se nenachází v záplavovém 
území. 

 
Výškové umístění stavebních objektů umístěných v území, kde by hrozilo lokální 

zaplavení, zabezpečuje jejich ochranu proti negativním účinkům povodní. 
 

  
 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS                  37 

 

 
 

 

B.1.8.2. POLOHA VZHLEDEM K PODDOLOVÁNÉMU ÚZEMÍ 
 
Lokalita, kde bude stavba realizována, není v poddolované oblasti a ani není znám 

záměr na provádění důlní činnosti. 
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B.1.8.3. POLOHA VZHLEDEM K SESUVŮM PŮDY 
 
Lokalita, kde bude stavba realizována, není v oblasti svahové nestability 

ani se nejedná o oblast náchylnou k sesouvání svahů. 
 

 
 

Navržené konstrukční řešení stavebních objektů zabezpečuje jejich ochranu proti 
negativním účinkům sesuvů půdy. Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není 
v současné době ohrožována sesuvy půdy. Ochrana proti sesuvům půdy během realizace 
stavby bude zabezpečována svahováním stěn výkopů, zřízením zátažného nebo hnaného 
pažení. 
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B.1.9. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 
OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 
Údaje o vodním recipientu 

 

 
 
 
IDVT vodní linie Název vodní linie Kód správce Správce 

10185401 Křivolický potok 10 Město Česká Třebová 
(od 0,0000 km po 2,0320 km) 

  7 Lesy ČR, s.p. 
(od 2,0320 km po 3,1900 km) 

10100096 Třebovka 4 Povodí Labe, státní podnik 

 
Název recipientu:    Třebovka 

 

Název oblasti povodí:   oblast povodí Labe 
Kategorie podle vyhlášky 
 č. 178/2012 Sb.:    Třebovka je významným vodním tokem  
 

Číslo hydrologického pořadí:  1-02-02-0520 (Třebovka) 
 
Správce toku:    Povodí Labe 

Víta Nejedlého 951/8 
Hradec Králové - Slezské Předměstí 
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Obrázek – výřez týkající se významného vodního toku 
 

 
 

Hydrologické povodí 4.řádu 
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B.1.10. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 
V místě stavebních pozemků se nepředpokládá provedení sanačních prací. 
 
Bourací práce pro uvolnění pozemků nebudou prováděny. Stávající podzemní 

inženýrské sítě nebudou dotčeny. Křížení bude provedeno podchodem nebo nadchodem. 
 
V průběhu stavby bude třeba pro uvolnění staveniště ojediněle provádět kácení 

stromů, předpokládá se ojedinělý zásah do krajinotvorně nevýznamných náletových křovin 
a stromů. 

 
Stromy zasahující svou korunou do prostoru dočasného záboru stavby budou 

chráněny zřízením dřevěného bednění do výšky minimálně 2,0 m. Bednění bude připevněno 
šetrně bez jakéhokoliv poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou vyvěšeny nahoru. Stavební výkopy 
v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina a zásypový 
stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. Postup prováděných prací bude 
v souladu s ČSN 83 9061 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – 
OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH 
PRACÍCH. 

 
Narušené travní porosty budou obnoveny v původní rozsahu osetím travním 

semenem. 
 
Z důvodu rozsahu stavby a ochrany vzrostlých stromů by bylo žádoucí označit kolizní 

body před zahájením prací na jednotlivých stavebních objektech za účasti zástupců 
investora a realizátora a zajistit preventivní ochranná opatření. 

 
 
 

B.1.11. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ 
ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 
Odnětí ze zemědělského půdního fondu 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Stavba do 50 m od okraje lesních pozemků 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s jejím 
situováním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
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B.1.12. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO 
PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

 
Navrhovanou stavbou dojde ke zlepšení odvádění odpadních vod a zásobování 

pitnou vodou v zájmovém území. 
 
Pro příjezd na stavbu budou využity stávající místní komunikace. 
 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 

mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména ochranná pásma. V prostoru 
ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz 
stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření 
doložených v dokladové části této dokumentace. 
 
 

B.1.13. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, 
VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

 
V návaznosti s navrhovanou stavbu nejsou známy další související investice 

v zájmovém území. 
 
 

B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ, SEZNAM POZEMKŮ 
PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

 
 

B.1.14.1. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

 
Kopie katastrální mapy byla pořízeny v digitální podobě ve formátu *.DGN (DKM) 

vyhotovené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm 
Ústí nad Orlicí. 

 
Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou byly pořízeny 

z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx  z databáze katastru nemovitostí v rozsahu  
„Informace o parcele“. 

 
Stavba je navržena na pozemcích – viz příloha č. B.2.1 SEZNAM POZEMKŮ 

DOTČENÝCH STAVBOU PODLE DRUHŮ A PARCELNÍCH ČÍSEL. 
 
 

B.1.14.2. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo je 

totožný se seznamem viz. B.1.13. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ. 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
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B.1.15. METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE 
 
Klimatické charakteristiky území 
 

 
 

 
 

Podle Quitta (1971) se zájmové území z klimatického hlediska nachází v mírně teplé 
oblasti MT 7 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
Navrhovanými stavebními objekty jsou: 
 
SO-01   KANALIZACE 
SO-02   VODOVOD 
 
Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby kanalizace a 

vodovodu pro budoucí zástavbu. Jedná se o gravitační splaškové stoky, šachty, betonový 
vtokový objekt, vodovodní potrubí, automatickou tlakovou stanici pro zvýšení tlaku 
v budoucím spotřebišti. Nadzemní části budou tvořit poklopy šachet. 

 
 

B.2.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Navrhovanou stavbou budou odvedeny odpadní vody ze zájmového území. Dále je 

řešeno zásobování pitnou vodou obyvatel. 
 
 

B.2.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 
Jedná o stavbu trvalou. 
 
 

B.2.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VYJÍMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY 
A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využívání území. 
 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí stavby neomezuje 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 

B.2.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH 
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 

požadavky dotčených orgánů. 
 
Stavba byla projednána na následujících institucích: viz. příloha E. Dokladová část 

a její doplnění. 
 
Podmínky závazných stanovisek a požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou 

splněny. 
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B.2.6. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm 
je stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, v šířce 1,5 m po obou stranách vedení. 

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

 
Jedná o stavbu, která není kulturní památkou. 
 
 

B.2.7. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY - MNOŽSTVÍ 
DOPRAVOVANÉHO MÉDIA, DÉLKA LINIOVÉ TRASY, POČET 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD. 

 
Výpis navrhovaných objektů  

 
SO-01 Kanalizace 

 

SO-01-05 Betonový vtokový objekt 
 

SO-02 Vodovod 
 

SO-02-07 Automatická tlaková stanice  
SO-02-08-01 Přípojka NN od SP100 do RE1 – dl. 10 m  
SO-02-08-02 Přípojka NN pro ATS – dl. 5 m 
Dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy.  

Stav. objekt Ozn.

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U 

D400/DN374,8 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U                

D315/DN295 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U 

D250/DN233,6 mm

SO - 01 - 01 JEDNOTNÁ STOKA K-1 138

SO - 01 - 02 JEDNOTNÁ STOKA K-2 58

SO - 01 - 03 JEDNOTNÁ STOKA K-3 2

SO - 01 - 04 JEDNOTNÁ STOKA K-1-1 9

2 138 67Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka kanalizačního potrubí v m : 207

Stav. objekt Ozn.
PE 100RC2 PN16 SDR11 

110/10 DN90 mm

PE 100RC2 PN16 SDR11 

90/8,2 DN73,6 mm

PE 100RC2 PN16 SDR11 

40/3,7 DN32,6 mm

SO - 02 - 01 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 152

SO - 02 - 02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2 55

SO - 02 - 03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-1 21

SO - 02 - 04 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-2 20

SO - 02 - 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRODEJ AUTODÍLŮ 7

SO - 02 - 06 ODBOČENÍ K HYDRANTU 3

155 96 7Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka vodovodního potrubí v m : 258



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS                  46 

 

B.2.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY 
MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ 
A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD. 

 
 
Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady, bude nakládání 

s odpady splňovat podmínky stanovené zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů budou při výstavbě produkovány následující odpady zatříděné 
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů: 

 
č. odpadu   : 17 05 04 
název odpadu  : zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
původ    : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
 
 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ    : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení  : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
 

Primárně bude směs vzorkována (mj. na obsah 
dehtu, který nelze ve fázi projektové přípravy 
před jejich vlastním vybouráním věrohodně zjistit) 
a posuzována na soulad s vyhláškou 130/2019 Sb. 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 
tak, aby bylo možné považovat znovuzískanou 
asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv 
za odpad. 

 
V případě zjištění, že odpadní znovuzískaná 
asfaltová směs bude s obsahem benzo(a)pyrenu 
≥ 50 mg.kg-1 nepoužije se způsobem, který je 
v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 130/2019 Sb., 
jelikož se jedná o nebezpečný odpad zařazený dle 
Katalogu odpadů jako 17 03 01 : 

 
č. odpadu  :  17 03 01 
název odpadu :  asfaltové směsi obsahující dehet (stavební a demoliční  

     odpady) 
původ   :  podzemní a inženýrské stavitelství  
kategorie odpadů :  N – nebezpečný odpad 
místo určení :  bude stanoveno dodavatelem v rámci jeho kapacit  
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s uložením do zařízení, které je oprávněné dle zákona 
č. 541/2020 Sb. nebezpečný odpad 17 03 01 přijmout 

 
č. odpadu:   19 09 99 
název odpadu:  odpady jinak blíže neurčené 
původ:    čištění vodovodních řadů 
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:   bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
předpokládané množství: bude stanoveno v dalším stupni PD 
 
č. odpadu  :  20 03 06 
název odpadu :  odpad z čištění kanalizace 
původ   :  čištění stok a dešťových vpustí 
kategorie odpadů :  O – ostatní odpad 
místo určení :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
předpokládané množství: bude stanoveno v dalším stupni PD 
 
č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ    : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení  : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
 
č. odpadu   : 17 02 03 
název odpadu  : plasty 
původ    : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nového vodovodu) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení  : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
 
č. odpadu   : 17 04 07 
název odpadu  : směsné kovy 
původ    : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení  : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 
 
Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 

přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 
budou řešeny v další fázi projektové přípravy projektu. 

 
Likvidace odpadních látek vznikajících v procesu zásobování pitnou vodou se bude 

provádět následujícím způsobem: 
 

č. odpadu:   19 09 99 
název odpadu:  odpady jinak blíže neurčené 
původ:    čištění vodovodních řadů 
kategorie odpadů:  O – ostatní odpad 
místo určení:   bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem  
    v rámci jeho kapacit a veřejné zakázky 

  množství:   5 kg/rok 
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č. odpadu:    20 03 06 
název odpadu  :  odpad z čištění kanalizace 
původ:  :  čištění stok  
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
množství  : předpoklad 50 kg/rok 

 
 

B.2.9. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE 
O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY 

 
Termín zahájení se předpokládá v roce 2024-2026.  
 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 26 -

 30 týdnů. 
 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
 

B.2.10. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
 

 
Pořizovací cena stavby bude určena na základě položkového rozpočtu stavby. Její 

skutečná výše je odvislá od způsobu provádění a ceny stavebních prací a dodávek. 
 
Předpokládaná hodnota stavby bude určena na základě položkového rozpočtu 

stavby. Její skutečná výše je odvislá od způsobu provádění a ceny stavebních prací 
a dodávek. 
 
 

B.2.11. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Projekt  stavby  respektuje  platné ČSN a bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, 

tak i pro provoz zařízení. 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební 

práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky. 

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti 

a hygieny práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Součástí projektu pro stavební povolení je samostatná kapitola navazující na nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

 
V projektové dokumentaci jsou navrženy materiály, které nepodléhají korozi (plastové 

kanalizační potrubí, betonové vstupní kanalizační šachty aj.). 
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B.2.12. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
Viz kapitoly níže. 
 
 

B.2.13. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ 
ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ 

 

B.2.13.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno zásobování pitnou vodou a odvedení 
splaškových a dešťových vod v zájmovém území. 

 

B.2.13.2. VÝČET TECHICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Seznam stavebních objektů viz výše, kapitola A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ. 
 

B.2.13.3. JEDNOTNÁ KANALIZACE 
 
Jednotné odpadní vody budou napojeny prostřednictvím nové jednotné kanalizace do 

stávající kanalizace s odvedením na čistírnu města Česká Třebová. Na stávající ČOV není 
tak třeba posuzovat vliv vypouštěného množství přečištěných odpadních vod na jakost vody 
v recipientu. Důvodem je skutečnost, že povolení bude probíhat v intencích povolení 
k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových do řeky Třebovky, které je 
vydáno ve prospěch provozovatele Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.. 

 
SO-01 Kanalizace 

 

SO-01-05 Betonový vtokový objekt 
 

B.2.13.4. VYBRANÉ ZÁSADY PRO NÁVRH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 
KANALIZACE 

 
Vzdálenosti od stávajících inženýrských sítí, minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 

budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné uložení inženýrských sítí může být odlišné 
i od dat digitálně dodaných, bude případná další přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení 
v terénu před započetím stavebních prací. 

 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky (10/2004) stanoví mj. tyto zásady 

pro návrh kanalizace: 

Stav. objekt Ozn.

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U 

D400/DN374,8 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U                

D315/DN295 mm

HLADKÉ POTRUBÍ 

PVC-U 

D250/DN233,6 mm

SO - 01 - 01 JEDNOTNÁ STOKA K-1 138

SO - 01 - 02 JEDNOTNÁ STOKA K-2 58

SO - 01 - 03 JEDNOTNÁ STOKA K-3 2

SO - 01 - 04 JEDNOTNÁ STOKA K-1-1 9

2 138 67Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka kanalizačního potrubí v m : 207
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čl.: 5.4.1.4 
Stoky a objekty na stokách se musí navrhovat a provádět jako vodotěsné konstrukce. 
 
čl.: 5.4.1.5 
Vodotěsnost gravitačních stok, kanalizačních přípojek a šachet se zkouší podle ČSN 

ČSN 75 69 09 a ČSN EN 1610, vodotěsnost nádrží podle ČSN 75 5911 a vodotěsnost 
tlakových potrubních úseků systémů gravitačních stok (např. výtlaku z čerpací stanice, 
shybových ramen a škrtících úseků) podle ČSN 75 0905. Tlakové systémy stokových sítí se 
zkouší podle ČSN EN 1671, podtlakové systémy podle ČSN EN 1091. 

 
čl.: 5.4.2.14 
Maximální průtočná rychlost odpadních vod při kapacitním plnění ve stokách může 

být 5 m/s. 
 
čl.: 5.4.2.15 

V objektech a stokách (např. skluzech) budovaných z kameninových, 
litinových, sklolaminátových a čedičových trub, některých plastových trub 
s příslušnou certifikací nebo zděných z kanalizačních cihel, čedičových tvárnic či 
dlažebních kamenů na cementovou maltu, může být maximální průřezová rychlost 
vody až 10 m/s, s ohledem na 5.4.2.18. a 5.10.7. 

 
čl.: 5.4.2.18 
Pokud jsou sklony větší než 35 ‰ pro všechny kruhové profily do 1000 mm a větší 

než 30 ‰ pro profily nad 1000 mm, je nutno počítat při hydraulickém výpočtu 
s provzdušněním vodního proudu.  

 
čl.: 5.4.2.20 
Na gravitační  stokové  sítě  se  nesmí  používat  potrubí menší jmenovité světlosti 

než DN 250 mm pro potrubí z kameniny, plastů a sklolaminátů nebo DN 300 pro potrubí 
z jiných materiálů. 

 
čl. 5.10.6.1 
Spadiště se navrhují na stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde sklon dna 

stoky by byl větší než sklon stoky při maximální možné průtočné rychlosti. 
 
čl.: 6.1.6: 
Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 mm. 
 
čl.: 6.1.7: 
Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 mm je 

10,0 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 mm je 20 ‰. 
 
Dle Příručky provozovatele stokové sítě (Ing. J. Novák a kolektiv autorů, 2003) lze 

orientačně minimální  sklon pro  kapacitní průtok  vypočítat podle vzorce:              
 

              1.631 
   I min. =  ------------------------------- 
    D  (průměr potrubí) 
 

Tato hodnota platí pro kapacitní průtok. Sklon stoky takto určený pro příslušnou 
velikost profilu je nedostatečný, protéká-li profilem vypočtené množství menší než kapacitní. 

 
Dále jsou v příručce uvedeny hodnoty minimálních  sklonů, při kterých není nutný 

proplach pro oddílnou kanalizační soustavu : 
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V zájmovém území jsou navrženy stoky jednotné kanalizace. Při navrhování nivelety 
kanalizace byla zohledněna předchozí tabulka. 

 

B.2.13.5. VÝPOČET MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ PRODUKOVANÝCH  
ODPADNÍCH VOD 

 
V rámci výstavby splaškové kanalizace se uvažuje v průměru s celkem 200 trvale 

bydlícími osobami s průměrným obsazením nemovitostí 365 dnů v roce Nemovitosti jsou 
zásobovány veřejného vodovodu. Množství produkovaných odpadních vod bude přibližně 
stejné (nebude vyšší) jako množství odebrané pitné vody. 

 

Kanalizace splašková
Kanalizace jednotná 

a dešťová

Sklon v promilích [‰] Sklon v promilích [‰]

250 18 12

300 14 9

400 9 6

500 7 5

600 6 4

DN
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B.2.13.6. VTOKOVÝ OBJEKT 
 
Vtokový objekt pro DN 400 bude umístěn na pozemku p.č. 936/7, k.ú. Česká 

Třebová. Bude se jednat o podzemní stavbu – prefabrikovanou horskou vpusť o rozměrech 
1500 x 880 mm, výšky 1650 mm resp. 820 mm. Bude osazena na štěrkopískovém lože 
tl. 150 mm. Prostup do vpusti DN 400 mm bude zřízen na místě. Po osazení potrubí bude 
následně obetonován a utěsněn. Vpusť bude zakryta ocelovými česlemi s pozinkovanou 

Počet napojených obyvatel = 200

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp

Qp = 200 * 99 l/os.den = 19.80 m3/den

Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24

Q24 = = 19.80 m3/den

/(24*3600) = 0.23 l/s

Vypočtená průměrná roční potřeba vody Qr kd … 1.5 pro velikost obce do 1000 obyvatel

Qr = 19.80 * 365 dní = 7 227 m3/rok 1.4 pro velikost obce 1000 - 5000 obyvatel

Vypočtená maximální denní potřeba vody Qm 1.35 pro velikost obce 5000 - 20000 obyvatel

Qm = Qp * kd = 19.80 * 1.35 = 26.73 m3/den 1.25 pro velikost obce 20000 - 100000 obyvatel

Vypočtená maximální hodinová potřeba vody Qh kh … 2.1 u spotřebišt vysloveně sídlištního charakteru

Qh = Qm * kh = 26.73 * 1.8 /24 = 2.00 m3/hod 1.8 u ostatních spotřebišť

/(24*3600) = 0.56 l/s

Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax

Qmax = Qp * kh = 19.80 * 2.1 /24 = 1.73 m3/hod kh … 10 EO 8.5

/(24*3600) = 0.48 l/s 20 EO 7.6

Vypočtený minimální hodinový průtok odpadních vod Qmin 30 EO 7.2

Qmin = Qp * kh = 19.80 * 0.6 /24 = 0.50 m3/hod 40 EO 6.9

/(24*3600) = 0.14 l/s 50 EO 6.7

Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní 75 EO 6.3

produkce znečištění na 1 EO a den BSK5 = 60.00 g/EO.den 100 EO 5.9

vypočtené množství znečištění za sekundu = 138.89 mg/s 300 EO 4.4

vypočtené množství znečištění za den = 12.00 kg/den 400 EO 3.5

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0.37 t/měsíc 500 EO 2.6

vypočtené množství znečištění za rok = 4.38 t/rok 1000EO 2.2

Nerozpuštěné látky 2000EO) 2.1

produkce znečištění na 1 EO a den NL = 55.00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 127.31 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 11.00 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0.33 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 4.02 t/rok

Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda

produkce znečištění na 1 EO a den CHSKcr = 120.00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 277.78 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 24.00 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0.73 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 8.76 t/rok

Celkový fosfor

produkce znečištění na 1 EO a den Pcelk = 2.50 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 5.79 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 0.50 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0.02 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 0.18 t/rok

Celkový dusík

produkce znečištění na 1 EO a den Ncelk = 11.00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 25.46 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 2.20 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0.07 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 0.80 t/rok
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povrchovou úpravou. Stávající příkop před nově osazeným vtokovým objektem bude 
upraven kamennou rovnaninou do betonu C16/20 – XC1 v délce 4,2 m a šířce 2,6 m.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.2.13.7. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – GRAVITAČNÍ STOKY 
 
Kanalizační potrubí gravitačních stok (odvedení splaškových a dešťových 

odpadních vod) bude provedeno z kanalizačního potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí 
stěny, se zvýšenou rázovou odolností, vyrobené dle ČSN 1401, SN 12. 

 
Kanalizační stoky jsou navrženy z trubního materiálu z PVC-U se zvýšenou rázovou 

odolností a s hladkou kompaktní stěnou, kruhová tuhost SN min. 12 kN/m2 odpovídající 
ČSN EN 1401-1. Pro stoky bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek 
z  PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému. Tvarovky budou mít u jednotlivých dimenzí 
tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek (v toleranci rozsahu SDR).  

 
Tvarovky budou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy, a to 

minimálně v DN/OD 110-315 mm včetně. Odbočky budou použity se třemi hrdly, aby se 
eliminoval počet spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatřené shodným, napevno 
vloženým těsnícím kroužkem opatřeným podpůrným kroužkem z PP, odolným proti ropným 
látkám, splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost spojů min. 2,5 baru dle ČSN EN 1277. 
V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce 
trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého 
systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v 
trubkách a tvarovkách se shodnou tlakovou odolností. Nevzniknou tak na celém 
kanalizačním systému slabá místa. 
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Technické parametry potrubí PVC-U 400 mm, výrobní norma dle ČSN 1401: 
 
Vnější průměr : D 400 mm 
Vnitřní průměr : Di/DN 374,8 mm 
Kruhová tuhost 
(kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 12 
Základní materiál : PVC-U se zvýšenou rázovou odolností 
Tloušťka základní stěny : min 12,6 mm 
Konstrukce stěny potrubí : potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny 
  vyrobené dle ČSN EN 1401 
Způsob spojování : na hrdla s těsněním jištěným proti posuvu 
Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 

odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění 
spojů), nepřípustné je používání kratších 
stavebních délek, které by zapříčinilo 
zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.   

Tvarovky : z PVC-U, vyráběny vstřikováním do 
formy, tvarovky jsou s hrdly na obou 
stranách, rovněž s těsněním jištěným 
proti posuvu o stejných parametrech jako 
na potrubí 

   kolena 45°, 30°, 15°. Odbočky 45°, 
objímky, redukce a přechody 

Barva trubek : modrá nebo oranžová 
Max. rychlost odváděných vod : 12 m/s 
Aplikace : splašková, smíšená a dešťová kanalizace 
Podmínky uložení : SN 12, 0,8 – 6,0 m při zatížení D400 
Životnost : min 100 let 
Poznámka  : tato parametrová technická specifikace  

 doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací  

 
 
Technické parametry potrubí PVC-U 315 mm, výrobní norma dle ČSN 1401: 
 
Vnější průměr : D 315 mm 
Vnitřní průměr : Di/DN 295 mm 
Kruhová tuhost 
(kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 12 
Základní materiál : PVC-U se zvýšenou rázovou odolností 
Tloušťka základní stěny : min 10,0 mm 
Konstrukce stěny potrubí : potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny 
  vyrobené dle ČSN EN 1401 
Způsob spojování : na hrdla s těsněním jištěným proti posuvu 
Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 

odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění 
spojů), nepřípustné je používání kratších 
stavebních délek, které by zapříčinilo 
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zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.   

Tvarovky : z PVC-U, vyráběny vstřikováním do 
formy, tvarovky jsou s hrdly na obou 
stranách, rovněž s těsněním jištěným 
proti posuvu o stejných parametrech jako 
na potrubí 

   kolena 45°, 30°, 15°. Odbočky 45°, 
objímky, redukce a přechody 

Barva trubek : modrá nebo oranžová 
Max. rychlost odváděných vod : 12 m/s 
Aplikace : splašková, smíšená a dešťová kanalizace 
Podmínky uložení : SN 12, 0,8 – 6,0 m při zatížení D400 
Životnost : min 100 let 
Poznámka  : tato parametrová technická specifikace  

 doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací  

 
 
Technické parametry potrubí PVC-U 250 mm, výrobní norma dle ČSN 1401: 
 
Vnější průměr : D 250 mm 
Vnitřní průměr : Di/DN 233,6 mm 
Kruhová tuhost 
(kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 12 
Základní materiál : PVC-U se zvýšenou rázovou odolností 
Tloušťka základní stěny : min 8,2 mm 
Konstrukce stěny potrubí : potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny 

 vyrobené dle ČSN EN 140, s těsněním 
opatřeným podpůrným PP kroužkem 
odolným do 2,5 bar. 

Způsob spojování : na hrdla s těsněním jištěným proti posuvu 
Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 

odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění 
spojů), nepřípustné je používání kratších 
stavebních délek, které by zapříčinilo 
zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.   

Tvarovky : z PVC-U, vyráběny vstřikováním do 
formy, tvarovky jsou s hrdly na obou 
stranách, rovněž s těsněním jištěným 
proti posuvu o stejných parametrech jako 
na potrubí 

   kolena 45°, 30°, 15°. Odbočky 45°, 
objímky, redukce a přechody 

Barva trubek : modrá nebo oranžová 
Max. rychlost odváděných vod : 12 m/s 
Aplikace : splašková, smíšená a dešťová kanalizace 
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Podmínky uložení : SN 12, 0,8 – 6,0 m při zatížení D400 
Životnost : min 100 let 
Poznámka  : tato parametrová technická specifikace  

 doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb 

 
 

 
 
 

Tvarovky 
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Návod k montáži: 
Potrubí je navzájem s tvarovkami spojováno pomocí hrdel, které jsou opatřené 

gumovým těsněním. Před spojením trubek je nezbytná kontrola hrdla společně s pryžovým 
těsněním a odstranění případných nečistot v prostoru spoje. 

 
Potrubí zkracujeme pilou s jemnými zuby. Řezy na zkracovaných trubkách musí být 

kolmé s odstraněnými otřepy. Trubky musí mít pro spojení správně upravený konec 
s úkosem pod úhlem 15°. Tento úkos je na celých trubkách proveden již z výroby, 
u zkrácených trub se provádí rašplí s jemnými zuby nebo pilníkem. Ideální je použít originální 
příslušenství, kde řezací kotouč zároveň při řezání vytvoří úkos. Hloubka zkosení musí být 
provedena minimálně do poloviny síly stěny. Zkosený konec trubky a vnitřní stranu těsnění 
potřeme vazelínou a trubku zasuneme do hrdla na doraz. Pokud tak již není učiněno 
z výroby, je dobré si na trubce předem označit hloubku zasunutí. Pro montáž větších dimenzí 
je nutné použít páky nebo si pomoci lžící bagru. 

 
Manipulace a doprava: 
V případě transportu samostatných trub je nutno trubky zajistit proti posunutí. 

Při vykládce nesmějí být volně z ložné plochy házeny, vykládají se buď ručně, nebo pomocí 
manipulační techniky. Celé balíky trub doporučujeme vykládat s použitím textilního třmenu. 
Balíky trub se ukládají tak, aby dřevěné rámy ležely nad sebou. 
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Skladování: 
Potrubí je z výrobního závodu baleno prostřednictvím dřevěných rámů, tkzv. palet. 

Toto balení je při dlouhodobém skladování nejvhodnější co nejdéle zachovat. Trubky musí 
ležet na podkladu celou svou délkou, aby nedocházelo k průhybům. Rozbalené trubky se 
podkládají příčnými trámky o dostatečné šířce cca. 7-10 cm a ve vzdálenosti podle dimenze 
cca 1,5 m. Skladovací doba je za standardních podmínek 2 roky. Potrubí vystavené přímému 
slunečnímu záření může ztrácet původní barvu. Z tohoto důvodu je vhodné potrubí chránit 
před dlouhodobými účinky přímého slunečního záření nebo před zdroji tepla. 

 
Trubky a tvarovky z hladkého PVC-U se používají pro odvod odpadních splaškových 

a dešťových vod. Spojování potrubí je pomocí pryžových těsnících kroužků. Kanalizační 
potrubí bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí bude min. 200 mm 
a optimálně 300 mm nad povrchem potrubí. 

 
Dodatečné napojování odboček je možno provádět buď pomocí vložení standardní 

odbočky nebo pomocí navrtávací odbočky s kloubem v rozsahu 11 st. 
 
Materiál PVC-U je svými parametry zejména určen pro splaškové kanalizace, kde je 

vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí využívá řadu PVC tvarovek v odpovídající síle 
stěny. Potrubí je oranžové barvy a je spojováno pomocí hrdel a gumového těsnění jištěné 
plastovým kroužkem. 

 
Materiál PVC-U překračuje svojí houževnatostí požadavky normy ČSN EN 1401. 

Potrubí má homogenní plnostěnnou konstrukci stěny. Dle požadavků je možné potrubí 
vyrábět jako jednovrstvé nebo jako třívrstvé s tím, že použitý materiál je shodné kvality ve 
všech vrstvách. 

 
Hlavní výhody: 

• vysoká kruhová tuhost až SN 12 

• rozměrově kompatibilní se všemi potrubími s hladkou stěnou na trhu 

• mimořádně silná základní stěna 

• těsnící kroužek s jištěním proti posuvu u trubek všech tvarovek 

• nízká teplotní roztažnost a tím i minimální náchylnost k průhybům 

• vstřikované tvarovky se třemi hrdly které minimalizují prořez na potrubí 

• možnost použití originální šachtové vložky se stejným těsněním jako na trubkách 
a tvarovkách s odolností do 2,5 bar 

Použití: 
Pro splaškovou, dešťovou a smíšenou kanalizaci s vysokým nárokem na sílu základní 

stěny. Konstrukce umožňuje použít toto potrubí i do nepříznivých geologických podmínek 
a do hloubek 1-6 m při zhutnění 93% PS. 

 
 

B.2.13.8. VSTUPNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 
 
Kanalizační šachty tvořené šachtovými díly umožňují přístup k systémům stokových 

sítí a kanalizačních přípojek, které jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, 
dešťových vod a povrchových vod samospádem při nízkém přetlaku. Šachty slouží 
k016zavzdušnění, odvětrání, údržbě, čištění a kontrole. Dále pro svedení kanalizačních 
potrubí do jednoho směru nebo pro změnu směru, sklonu nebo průřezů potrubí. 

 
Kanalizační šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované. Poklopy šachet 

budou typu D 400, B 125 bez odvětrání. 
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Šachtová dna jsou typu DN 1000 F, s tl. stěny 120 mm. Na šachtová dna lze napojit 

všechny druhy potrubí, používaných v kanalizačních systémech od průměru 100 do 600 mm. 
 
Do šachtového dna je možné dle požadavku vytvořit otvory vrtáním o průměrech 

40, 50, 75, 170, 210, 270, 350 a 400 mm. 
 
Vnější úprava je provedena penetračním nátěrem, který zabraňuje prorůstání 

kořenových systémů do struktury betonu a chrání 
beton proti jeho korozi. 

 
Vnitřní úprava žlabu je betonová, úprava 

nástupnice betonová. 
 
Úhly 
přívodů je 
možné 
volit 
v rozmezí 
od 90° - 
270°. 

 

Ša
chtové 

skruže a kónusy jsou typu DN 1000 F s tl. stěny 120 
mm. Jsou určeny pro stavby kanalizačních šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a 
pro stavbu jímek. 

 
MATERIÁL ŠACHET : beton dle ČSN EN 206, pevnostní třída C 40/50, odolnost 

vůči chemické korozi: XA1– agresivní chemické prostředí, pryžové těsnění dle ČSN EN 
681-1. 

 
TECHNICKÉ PARAMETRY ŠACHTOVÝCH DEN : úhlová tolerance provedení 

přítoků ± 3° od zadání, výšková tolerance provedení odtoku a přítoku ± 15 mm 
od zadání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Šachtové dílce se skladují na podkladních trámech na rovném, zpevněném 
a odvodněném podloží tak, aby nemohlo dojít k poškození profilů spojů dílců. Dílce 
se skladují v poloze zabudování do max. výše 2 m. Se šachtovými dílci se smí manipulovat 
pouze za manipulační úchyty, které jsou do těchto prvků osazeny při výrobě. 
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Šachtovou vložku, hrdlo (systém kompakt), dřík trouby i těsnění potřete rovnoměrnou 

vrstvou schváleného kluzného prostředku výrobcem (spotřeba cca 5 kg kluzného prostředku 
na maximálně 7 spojů dílců DN 1000). Namazané části chraňte před nalepením nečistot na 
mazivo. Nenanesením nebo nedostatečným množstvím kluzného prostředku dojde 
při zasouvání trouby ke stržení těsnění a tím k vytvoření netěsného spoje a ke zvýšení 
pracnosti montáže. Konec trouby zasuňte do vložky (hrdla) na doraz, přitom je nutno dbát, 
aby nedošlo k vytlačení těsnění mimo funkční plochu. Není dovolena montáž údery těžkého 
předmětu. 

 
Před montáží skruží, přechodových a zákrytových desek musí být každý dílec pečlivě 

očištěn a prohlédnut, zejména profily spojů. Veškeré poškozené dílce musí být 
bezpodmínečně vyřazeny. Na dřík se rovnoměrně navleče těsnění, Na těsnění se 
rovnoměrně nanese souvislá vrstva schváleného kluzného prostředku. Nenanesením nebo 
nedostatečným množstvím kluzného prostředku dojde k nedostatečnému dosednutí a tím 
k vytvoření netěsného spoje. U montovaného dílce se natře také hrdlo kluzný prostředkem. 
Montovaný díl se centricky a svisle spustí a nechá se dosednout (důležité je správné 
natočení stupadel). V případě uvolnění manipulačního úchytu nebo poškození celistvosti 
povrchu betonu v místě jeho uložení je nutné provést zatmelení vodotěsným tmelem na bázi 
cementu. 

 
Vstupní části kanalizačních šachet budou mimo komunikace vyvedeny 

cca 0,1 ÷ 0,5 m nad stávající rostlý terén a označeny orientačním sloupkem. 
 
Pouze v nevyhnutelných případech (malá výška šachty, stávající šachty …) je možno 

šachtová dna realizovat jako monolitická dle typového projektu Hydroprojektu Praha. 
 
Pro zřizování kanalizačních šachet z prefabrikovaných dílců (včetně den) platí 

následující zásady: 
 

• před montáží musí být každý dílec pečlivě prohlédnut a veškeré poškozené dílce 
musí být vyřazeny, 

• dno šachty se usadí na betonovou podkladní desku na dně výkopové rýhy, 
spojování dílců je na pero a drážku s pevným vodotěsným spojem tvořeným 
tmelem na bázi cementu. 

 
Kanalizační šachtové dílce se považují za nepropustné, jestliže při zkoušce 

vodotěsnosti dle přílohy C ČSN EN 1917 vyhoví po dobu 15 minut hydrostatickému tlaku 
30 kPa (0,3 bar nebo cca 3 m vodního sloupce) pro šachtu, dřík a zákrytové stavební dílce 
kontrolní šachty, 40 kPa (0,4 bar nebo cca 4 m vodního sloupce) pro šachtové dno kontrolní 
šachty, 50 kPa (0,5 bar nebo cca 5 m vodního sloupce) pro šachtová dna, skruže, kruhové 
dříky a zákrytové stavební dílce. 

 
Při zkoušce nesmí vykazovat jednotlivý svislý dílec nebo spojení netěsnost nebo 

žádné jiné viditelné nedostatky, nezávisle na tom, zda jsou zabudována stupadla. Vlhkost, 
která přilne na povrchu, není považována za netěsnost. Svislé stavební dílce s návrhovou 
tloušťkou stěny větší než 125 mm se nemusí podrobovat žádné hydrostatické zkoušce. 
Je nutné navlhčovat stavební dílce před zkouškou po dobu max. 28 hodin. 
 

Vstup do šachet a podzemních objektů (umístění stupadel, resp. žebříku) musí být 
bezpečný a musí vyhovovat platným bezpečnostním předpisům. Pokud samotné požadavky 
nestanovují jinak, šachty budou vybaveny stupadly – horní (kapsové) stupadlo je osazené 
v přechodovém (kónickém) kuse a ostatní (vidlicová) jsou zapuštěna mezi prefabrikované 
skruže tvořící šachtový komín. V přechodové skruži bude osazeno jedno kapsové stupadlo 
a jedno zkrácené kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem v souladu s ČSN EN 13101. 
Stupadla budou ocelová a musí být potažena polyetylénem a tvarově upravena tak, 
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aby zamezovala proklouznutí směrem dolů a do stran. Všechna stupadla musí být 
zabudována už během výroby prefabrikovaného prvku. Obyčejná stupadla bez plastového 
potahu nejsou akceptovatelná. Stupadla budou osazena v souladu s normami ČSN EN 
14396, ČSN 74 3282 a ČSN 75 0748. 
 

Prostupy kanalizačního potrubí přes stěny objektů budou provedeny pomocí 
speciálních prostupových těsnících prvků zabudovaných do konstrukcí, které zabezpečují 
vodotěsnost prostupů. Materiál prostupového kusu bude odpovídat materiálu potrubí 
zavedeného do šachty. U prefabrikovaných objektů se tyto prostupové kusy zabudují 
do prefabrikovaných dílců už během výroby. Dodatečné vkládání šachtových vložek je 
nepřípustné. Spoje potrubí a stěny šachet musí být chráněné proti poškození při rozdílném 
sedání konstrukcí. Vyrobené prefabrikované díly musí vyhovět z hlediska vodotěsnosti 
normě ČSN 75 6909. 
 

V místě napojení na stávající kanalizaci může být dno šachty vyrobeno jako 
monolitické z prostého vodostavebního betonu C40/50 XA1 sv. průměru 1000 mm, tl. stěn 
a dna je min. 200 mm (bude navrženo dle statického výpočtu). Do dna budou navrtaná 
kramlová stupadla s PE povlakem v souladu s ČSN EN 13101. Stavební výška 
monolitického dna je daná rozdílem kót přítoku a odtoku. Výplňové betony budou provedeny 
z betonu dle ČSN EN C40/50 XA1. Na dno se osazuje výstupní komín sestavený ze skruží 
světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží DN 1000/625 nebo přechodovou deskou 
DN 1000/625, vyrovnávacími prstenci a poklopem. Monolitické dno šachet bude přednostně 
provedeno jako staveništní prefabrikát ve výrobně. Spoj monolitu a prefabrikátu musí být 
vodotěsný. Individuální technické řešení jednotlivých šachet je dáno v projektové 
dokumentaci a bude odsouhlaseno v realizační dokumentaci vlastníkem a provozovatelem 
kanalizace. Ochrana proti agresivitě podzemních vod je individuálně stanovená podle 
geologických podmínek v dané lokalitě. 
 

Při návrhu tvaru soutoku je zajištěn plynulý odtok odpadních vod z obou nebo 
ze všech přítokových stok. Nesmí docházet ke vzdutí odpadních vod v žádném z přítokových 
profilů. Přítok a odtok odpadních vod musí být plynulý pro různé kombinace plnění stok. 
Průtok ve větší stoce nesmí zastavit odtok odpadních vod z menších přítoků. 

 
 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ JE VYPROJEKTOVANÁ JEDNOTNÁ STOKA D250, 
D315 A D400 MM, KTERÁ JE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI MĚSTA 
PVC DN 400 A PVC DN 500 MM. UPOZORŇUJEME, ŽE VEŠKERÉ BUDOVY, 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KTERÉ BUDOU NAPOJENY NA VYPROJEKTOVANÉ 
STOKY MUSÍ NAKLÁDAT S DEŠŤOVÝMI VODAMI DLE  ZÁKONA O VODÁCH 
A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (VODNÍ ZÁKON) Č. 254/2001 Sb,  § 5, (3) 
…………… DÁLE JE STAVEBNÍK POVINEN ZABEZPEČIT OMEZENÍ ODTOKU 
POVRCHOVÝCH VOD VZNIKLÝCH DOPADEM ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK NA 
TYTO STAVBY (DÁLE JEN „SRÁŽKOVÁ VODA“) AKUMULACÍ A NÁSLEDNÝM 
VYUŽITÍM, POPŘÍPADĚ VSAKOVÁNÍM NA POZEMKU, VÝPAREM, ANEBO, 
NENÍ-LI ŽÁDNÝ Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ OMEZENÍ ODTOKU SRÁŽKOVÝCH VOD 
MOŽNÝ NEBO DOSTATEČNÝ, JEJICH ZADRŽOVÁNÍM A ŘÍZENÝM 
ODVÁDĚNÍM NEBO KOMBINACÍ TĚCHTO ZPŮSOBŮ. BEZ SPLNĚNÍ TĚCHTO 
PODMÍNEK NESMÍ BÝT POVOLENA STAVBA, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM 
DOKONČENÍM, UŽÍVÁNÍ STAVBY ANI VYDÁNO ROZHODNUTÍ 
O DODATEČNÉM POVOLENÍ STAVBY NEBO ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ 
V UŽÍVÁNÍ STAVBY. 
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B.2.13.9. VODOVOD 
 
Pro zásobování lokality je navrhován vodovod DN 90, DN 73,6 mm napojený za 

vodoměrovou šachtou před č.p. 2126. Napojení na stávající vodovod PVC 110 mm.  
Vodovod navrhovaný pro budoucí potřeby zástavby bude veden v trase místní komunikace a 
přilehlých pozemcích.  
 

SO-02 Vodovod 
 

SO-02-07 Automatická tlaková stanice  
SO-02-08-01 Přípojka NN od SP100 do RE1 – dl. 10 m  
SO-02-08-02 Přípojka NN pro ATS – dl. 5 m 
 
Blíže viz výkresová část. 
 

B.2.13.9.1. ZÁSADY NÁVRHU VODOVODU 
 
Dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí: 
čl. 4.3 
V zastavěném území se má vodovodní potrubí přednostně ukládat do veřejně 

přístupných prostor při dodržení podmínek prostorového uspořádání sítí podle ČSN 73 6005. 
K potrubí musí být vždy umožněn přístup pro provádění údržby a oprav. 

 
čl. 4.4 
Potrubí a jeho součásti, tvarovky, armatury a ostatní zařízení musí pevnostně 

vyhovovat i pro krátkodobé provozní stavy, např. pro napouštění, vypouštění a nebo 
případný podtlak při poruchách. 

 
čl. 4.5 
Nejvyšší návrhový přetlak v nejnižších místech rozváděcích řadů, budovaných 

pro zásobování budov, nemá převyšovat hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných 
případech hodnotu 0,7 MPa. 

 
Pokud tento přetlak není pro vysoké budovy dostatečný, je v nich nutno zřídit zařízení 

pro zvýšení tlaku. 
 
čl. 4.7 
Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhují na maximální 

hodinovou potřebu vody. Dimenzování rozvodné vodovodní sítě malých lokalit do 150 
přípojek se doporučuje posoudit podle ČSN 73 6655. Potrubí ostatních vodovodních 
řadů se navrhuje na maximální denní potřeby vody. 

 
 

Stav. objekt Ozn.
PE 100RC2 PN16 SDR11 

110/10 DN90 mm

PE 100RC2 PN16 SDR11 

90/8,2 DN73,6 mm

PE 100RC2 PN16 SDR11 

40/3,7 DN32,6 mm

SO - 02 - 01 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 152

SO - 02 - 02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2 55

SO - 02 - 03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-1 21

SO - 02 - 04 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2-2 20

SO - 02 - 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRODEJ AUTODÍLŮ 7

SO - 02 - 06 ODBOČENÍ K HYDRANTU 3

155 96 7Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka vodovodního potrubí v m : 258
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čl. 4.8 
Rozvodná vodovodní síť může plnit funkci požárního vodovodu. Z toho důvodu však 

nelze připustit zvětšování profilu navrženého podle čl. 4.7, neboť při návrhu většího profilu 
pro požární účely zejména v koncových úsecích sítě dochází za normálního provozu ke 
stagnaci vody v potrubí, což má negativní vliv na jakost vody, zejména po stránce 
bakteriologické. 

 
čl. 4.10 
Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní 

přípojky nejméně 0,25 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží je dostatečný 
přetlak 0,15 MPa. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 
zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 MPa. Při odběru nemá přetlak klesnout pod 0,05 
MPa. 

 
čl. 4.11 
Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového 

pásma nemá převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit 
na 0,7 MPa. Pokud tento přetlak není dostatečný pro výškové budovy, je v nich nutno 
zřídit zařízení pro zvýšení tlaku. 

 
čl. 6.9 
Vodovodní potrubí do DN 200 se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, od DN 

250 do DN 500 ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí DN 600 a větším ve sklonu nejméně 0,5‰. 
 
 

B.2.13.9.2. POTRUBÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ 
 

Vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody bude provedeno z PE 100RC2 SDR 11 
Ø 110/10 DN 90 mm PN 16 a PE 100RC2 SDR 11 Ø 90/8,2 DN 73,6 mm PN 16. 
 

Vodovodní přípojka veřejná část z PE 100RC2 SDR 11 Ø 40/3,7 DN 32,6 mm PN 16.  
 
Dvouvrstvá koextrudovaná trubka s vnitřní černou vrstvou (90% tloušťky stěny) 

a vnější modrou vrstvou (10% celkové tloušťky stěny), která signalizuje nadměrné poškození 
stěny. Vnější poškození trubky přes 10% je dobře viditelné a trubka sama indikuje rozsah 
poškození. Pokud ve vrstvě prosvítá černá barva, není taková trubka použitelná 
pro bezpískovou pokládku nebo bezvýkopové technologie. Trubka typu 2 nemá větší 
celkovou tloušťku než typ 1. Mimo detekce poškození nepřináší typ 2 jiné technické výhody 
proti typu 1 a je vhodný pro stejné podmínky pokládky. 

 

 
 

  



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS                  64 

 
Technické parametry potrubí – rozváděcí řady: 

Vnější průměr    -  De  110 mm 
Vnitřní průměr    -  Di/DN 90 mm 
Tlaková řada     -  PN 16 
Základní materiál  -  vysokohustotní polyetylen PE 100RC2  
Minimální požadovaná pevnost MRS -  10 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -   c 1,25 
Specifikace spoje  -  svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením 
  na tupo 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  -  původní zemina může být použita bez omezení  

velikosti zrn (doporučená velikost je do 200 mm),  
ostré kameny však nesmí být v kontaktu 
s potrubím  

Barevné provedení   -  modré trubky 
 

Technické parametry potrubí – rozváděcí řady: 

Vnější průměr    -  De  90 mm 
Vnitřní průměr    -  Di/DN  73,6 mm. 
Tlaková řada     -  PN 16 
Základní materiál    -  vysokohustotní polyetylen PE 100RC2  
Minimální požadovaná pevnost MRS -  10 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -   c 1,25 
Specifikace spoje  -  svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením 
  na tupo 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  -  původní zemina může být použita bez omezení  

velikosti zrn (doporučená velikost je do 200 mm),  
ostré kameny však nesmí být v kontaktu 
s potrubím  

Barevné provedení   -  modré trubky 

 

Technické parametry potrubí – vodovodní přípojky: 

Vnější průměr    -  De 40 mm 
Vnitřní průměr    -  Di/DN 32,6 mm. 
Tlaková řada     -  PN 16 
Základní materiál    -  vysokohustotní polyetylen PE 100RC2  
Minimální požadovaná pevnost MRS -  10 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -   c 1,25 
Specifikace spoje  -  svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením 
  na tupo 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  -  původní zemina může být použita bez omezení  

velikosti zrn (doporučená velikost je do 200 mm),  
ostré kameny však nesmí být v kontaktu 
s potrubím  

Barevné provedení   -  modré trubky 
Jejich rozměry a další technické parametry odpovídají normám DIN 8074 a DIN 8075: 

1999-08. DIN EN 13244, DIN CERTCO 14.3.1.  
 
Trubky jsou dodávány v tyčích a v návinu (podle průměru trubek), jejichž použití 

výrazně snižuje časové i materiálové náklady pro pokládku. 
 

PE trubky jsou certifikovány dle zákona, splňují rovněž podmínku zdravotní 
nezávadnosti.  
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Vodovodní potrubí bude uloženo do pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí bude 

300 mm nad povrchem potrubí. Nad potrubí bude uložen signalizační vodící proužek. 
 
 Na vodovodním potrubí budou umístěny kalníky a vzdušníky, viz podélný profil řadu. 
 

Potrubí a tvarovky PE 100RC2 SDR11 PN16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.13.10. MONTÁŽ POTRUBÍ – SVAŘOVÁNÍ ELEKTROTVAROVKAMI 
 

Elektrotvarovka je přesuvné hrdlo, opatřené topnou spirálou jako zdrojem tepla 
nutného pro svařování. Po přivedení energie je dosažena svařovací teplota trubek i tvarovky 
a vytvoří se nutný spojovací tlak. Použijí se tvarovky, určené pro daný SDR. 

 
Svářečky musí svými parametry odpovídat použitým tvarovkám, svářeči se musí řídit 

postupy jejich výrobce a dodržet pokyny výrobce tvarovky. 
 
Elektrotvarovky nesmí být používány ke svařování trubek s tloušťkou stěny pod 3 

mm, v oblasti svaru nesmí být povrchové poškození nebo např. detekční vodič. 
 
Příprava ke svařování 
V oblasti svaru nesmí nekruhovitost trubky překročit 1,5 %, (maximálně však 3 mm), 

jinak je nutné použít zakruhovací přípravek. 
 
Trubky určené ke spojení musí být řezány kolmo k podélné ose a zbaveny otřepů, 

ostré hrany mírně zaobleny. 
 
Trubka musí mít v oblasti, která bude ve styku s plochou topné spirály, průměr rovný 

jmenovitému. Pokud jsou konce trub v důsledku po výrobního smrštění materiálu menší, 
musí se trubka přiměřeně zkrátit, nejlépe o celou smrštěnou část (viz obr. č. 14). Pozor na 
trubky, které se při zatahovaní „protáhly“! 
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Elektrotvarovkou lze spojovat i trubky o různých tloušťkách stěn (nad 3 mm). 

 
Podmínkou dobrého svařeni je absolutní čistota trubky i tvarovky. Před svařováním je 

nutno zbavit povrch konců trubek oxidované vrstvičky polymeru za pomoci škrabky (nejlépe 
rotační), a to v délce větší než je zásuvná délka tvarovek. To platí i pro trubky po odstranění 
ochranného pláště! 

 
V případě znečištění, nebo je-li to předepsáno, je nutno očistit i vnitřní povrch 

tvarovky (čistící přípravek). 
 
Tvarovka musí jít nasadit na trubku bez vůle, ale bez použití násilí, její připojovací 

svorky musí být čisté a nepoškozené. 
 
Hloubku zasunuti je nutno označit. 
 
Musí se zamezit vzájemnému pohybu svařovaných dílů (svorky, přídržná zařízení). 
 
Svařování 
Po nasazení elektrotvarovky na konce trubek se její kontakty spojí se svářečkou tak, 

aby kabely nebo svorky nebyly neúměrně namáhány. 
 
Svařovací data odečte svařovací aparát samočinně (sejmutí čárového kódu), 

eventuálně musí být ručně nastavena. Při použití svářečky se řiďte návodem k obsluze. 
 
Svařování probíhá po spuštěni automaticky až do skončení procesu, přistroj obvykle 

udává svařovací dobu. Pokud není přístrojem registrována automaticky, zaznamená se do 
protokolu o svaru. 

 
Spoj lze mechanicky namáhat až po důkladném ochlazení svaru podle předpisů pro 

konkrétní tvarovku. 
 
Vzhledová kontrola správného provedeni se zaměřuje na zjištěni, zda svar je čistý, 

rovnoměrný, a zda tvar svaru (přetoky) a především indikátory tvarovky dokazuji vyvinutí 
svařovacího tlaku (obr.15). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

B.2.13.11. MONTÁŽ POTRUBÍ – SVAŘOVÁNÍ NA TUPO 
 

Svařování na tupo je jeden ze způsobů spojování plastových potrubních systémů 
ajeho komponentů. Představuje proces, kdy jsou konce (čela) trubek nebo konec trubky a 
konec tvarovky spojeny stlačením roztavených stykových ploch k sobě. Svařování na tupo je 
možné provádět pouze za pomoci svařovacího zařízení určeného k těmto účelům a pouze 
osobou k tomu oprávněnou. 
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Další text popisuje pouze základní postup svařování. Podrobné manuály pro použití 

svařovacích zařízení včetně svářecích tabulek jsou dodávány výrobcem/dodavatelem 
svařovacího zařízení. 

 
a) Příprava svařování – kontrola pracoviště: 
Zkontrolujte pracoviště, jsou-Ii splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, dále 

prašnost a povětrnostní podmínky. Při svařování na tupo zajistěte okolní teplotu, která nesmí 
klesnout pod 5 °C (např. použitím montážního stanu). Obdobná opatření zajistěte i v případě 
nepříznivých klimatických podmínek (déšť, přímé sluneční záření apod.). Svařování 
potrubních systémů v terénu provádějte zásadně mimo výkop, pouze v technicky 
odůvodněných případech i ve výkopu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola svařovacího zařízení: 
Zkontrolujte technický stav svářečky (vlastní povrch a teplotu zrcadla, souosost 

pevných a pohyblivých čelistí, funkčnost hoblíku, elektrické zapojení apod.). 
 

Kontrola materiálu: 
Pozor: Před vlastním procesem svařování ověřte vzájemnou svařitelnost materiálů. 

Dále zajistěte stejnou teplotu svařovaných materiálů. Svařovat na tupo lze jen potrubí stejné 
tloušťky stěn, od minimální tloušťky 3 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Příprava materiálu: 
Připravené a upnuté potrubí seřízněte kolmo k ose trubky nářadím k tomu určeným. 

Vzhledem k tomu, že povrch trubek musí být suchý, čistý a bez olejů a tuků, nepoužívejte 
řetězové pily s olejovým mazáním řetězu. Po dokončení vlastního řezu vždy odstraňte 
možné otřepy, piliny a případné další nečistoty, které vznikly během řezání potrubí. 
Zkontrolujte dodržení přesazení čel trubek vůči sobě. Tím odhalíte nepřiměřenou ovalitu 
trubek, nebo vtažené konce trubek z výroby. Zjistěte pasivní odpor, hoblování čel trubek, 
přesazení po hoblování, mezery mezi trubkami a očištění čel trubek. 
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c) Fáze svařování: 
Svařované plochy jsou tlačeny na planparalelní zrcadlo orovnávacím tlakem 

F1 = 0,10 – 0,15 N/mm2 , přičemž u trubek se k tlaku připočítává změřená velikost pasivního 
odporu. Orovnávací tlak je pro každý svařovací stroj uveden v tabulkách dodávaných se 
strojem. Výsledný přítlak působí na čela svařovaných dílů tak dlouho, až se obě svařované 
plochy planparalelně vyrovnají, což je signalizováno výškou výronku po obvodě trubek. 
Výška výronku je také uvedena ve svařovacích tabulkách. Po orovnání ploch se orovnávací 
přítlak sníží na hodnotu prohřívacího tlaku. U trubek větších průměrů (> 630 mm) je 
doporučeno kontrolovat též vytváření výronku na vnitřní straně trubky a to pomocí 
zkušebního svaru před začátkem svařovacích prací. 

 
Fáze ohřevu: 
Svařované plochy zahřívejte s minimálním přítlakem (viz svařovací tabulky). 

Spojované plochy jsou prohřívány až k dosažení plastifikace svařovací zóny. 
 

Fáze přestavování: 
Čela svařovaných ploch jsou odsunuta od horkého tělesa, které je následně vyjmuto 

(vysunuto) ze svařovací zóny. Plastifikovaná čela je účelné co nejrychleji přisunout k sobě až 
k dotyku svařovaných ploch. Přestavovací doba má být co nejkratší, její délka je uvedena ve 
svařovacích tabulkách, tabulková hodnota je tedy maximální a nesmí se prodloužit, protože 
by došlo k přílišnému ochlazení svarových ploch. 

 
Fáze spojení: 
Svařované plochy se mají při dotyku setkat rychlostí blízkou nule. Po dotyku 

svařovaných ploch se zvyšuje přítlak do dosažení plného svařovacího tlaku F3 = F1 (rovnost 
nemusí být vždy pravidlem, spojovací tlak může být u některých materiálů větší než 
orovnávací). U trubek je spojovací tlak opět součtem pasivního odporu a svařovacího tlaku. 
Doba tzv. náběhu do plného spojovacího tlaku je uvedena v tabulkách a není dovoleno ji 
překračovat. Na obou stranách svarových ploch se vytvoří výronek, který je předmětem 
vizuálního posouzení svaru, kdy se hodnotí jeho stejnoměrné vytvoření, rozměr, tvar, lesk 
nebo případné póry a bubliny. Toto posouzení však nevypovídá o pevnosti svaru. 
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Fáze chladnutí: 
Spojovací tlak musí být během doby ochlazování udržován konstantní, což po celou 

dobu kontroluje svářeč. U NC a CNC strojů si řídící jednotka kontroluje případné poklesy 
tlaku a sama je koriguje. V některých návodech je tento proces rozdělen na dvě další části, 
kdy poslední část dochlazení probíhá za nižšího tlaku nebo bez tlaku. Doba je uvedena v 
tabulkách v minutách a nesmí být zkracována, protože se jedná o čas minimální. 

 

B.2.13.11.1. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ PE POTRUBÍ 
 

Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, aby 
nedocházelo k jejich průhybům. Ložná plocha vozidel musí být bez ostrých výstupků 
(šrouby), podklad při skladování nesmí být kamenitý. Podložené trámky by neměly byt užší 
než 50 mm. 

 
Musí se zabránit ohybům na hranách. Pokud trubky přesahují ložnou plochu vozidla o 

více jak 1 metr (zvláště trubky samostatně ložené) je nutno je podepřít, protože jejich volné 
konce při jízdě kmitají a mohly by se poškodit (obr. 6). 

 
Trubky se nesmí při nakládce a vykládce shazovat z automobilů nebo tahat po 

ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech. 
 
Při manipulaci vysokozdvižnými vozíky se používají ploché, případně chráněné 

vidlice. Ke zvedání je nutno použit vhodné popruhy nebo nekovová lana, nevhodné jsou 
řetězy, ocelová lana či nechráněné kovové háky. 

 
Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,6 m, boční opěry by přitom 

neměly byt vzdáleny přes 3 m od sebe. 
 
Při skladovaní palet ve více vrstvách musí hranoly palet ležet na sobě, nesmí dojit k 

bodovému zatíženi trubek ve spodních paletách (obr. 7). Při kamionové dopravě, kdy hrozí 
sesunuti palet, doporučujeme odlišný postup: horní palety se uloží dřevem na trubky ve 
spodní paletě. Upozorňujeme, že je to jen krátkodobé opatřeni. 

 
Trubky a tvarovky lze skladovat na volnem prostranství, ale je vhodné zabránit 

přímému dopadu slunečních paprsků. Trubky by měly byt ze skladu vydávaný podle pořadí 
příchodu na sklad. Delší skladovaní na přímém slunečním světle může způsobit změnu 
barvy, nezpůsobuje však pokles tlakové zatížitelnosti. 

 
Skladovací doba trubek černé barvy by neměla přesáhnout 3 roky, trubek 

s ochranným pláštěm 4 roky. Pokud lze jednoznačně prokázat, že trubky byly po celou dobu 
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skladovaný podle ČSN 64 0090 v prostorách bez vlivu UV záření, není skladovací doba 
omezena. Ochranný plášť trubky před účinky UV záření chrání. 

 
Mráz při běžném skladovaní plastovým trubkám nevadí. PE může byt manipulován 

i v zimě až do – 20 °C. Teplotu pro rozvíjeni svitků, svařovéní, stlačovaní apod. je nutno 
dodržet! 

Při skladování venku se zvláště tmavé PE trubky mohou na slunci po rychlém 
nerovnoměrném ohřátí prohnout (osluněná strana se prodlouží a trubka se prohne tímto 
směrem). Po vyrovnání teplot se vrací původní tvar. 

 
Výrobky musí byt chráněny před stykem s rozpouštědly a před kontaminaci 

jedovatými látkami. Ochranná víčka se mohou z trubek a tvarovek sejmout až těsně před 
použitím. 

 
PE trubky v návinech 
Trubky v návinech se skladuji nastojato, zajištěné proti pádu, nebo naležato do výšky 

1,6 m (obr. 8). Konce trubek ve stojících návinech mají směřovat dolů. V poloze nastojato 
nesmí návin zatěžovat konce potrubí. 

 
Při odvíjení z návinů je nutno dbát na bezpečnost práce, neboť uvolněny kus trubky 

se může vymrštit a způsobit pracovní uraz nebo věcnou škodu. 
 
Před rozvinováním odstraňte pásku zajišťující vnější konec trubky a pak postupně 

uvolňujte další vrstvy. Doporučujeme uvolnit pouze tolik potrubí, kolik je momentálně třeba. 
Při odstraňovaní vázací pásky pozor také na pohyb uvolněného konce trubek po zemi nebo 
jiných předmětech. 

 
Pro rozbalování návinů se doporučuje odvíjecí zařízení (vozík), které přidrží vnější 

vrstvu navinu po odstraněni vázací pásky (obr. 9). Lze použit i pomalu jedoucí vozidlo. 
 
Trubky mohou byt odvíjený pouze opačným způsobem, než jak byly navíjeny při 

výrobě. Není vhodné odvíjení ve spirále, kdy hrozí “zlomeni” trubky (obr. 10)! 
 
Při odvíjení nebo rovnání, zvláště při nižších teplotách, nesmí byt trubky namáhány 

přílišným ohybem. 
 
Při rozbalování návinů doporučujeme odvíjecí vozík doplnit rovnacím zařízením (obr. 

11). Je velmi vhodné rozbalit je při teplotách, kdy ještě nejsou příliš tuhé. Trubky rozbalujte 
pouze nad + 10 °C. 

 
Musí-li se přesto rozvinovat za nízkých teplot, lze náviny skladovat v temperované 

místnosti alespoň 24 hodin, nebo nahřát na 20 až 30 °C horkým vzduchem či parou o teplotě 
max. 100 °C. PE je špatný vodič tepla, takže temperace, zvláště při větší tloušťce stěny, 
může trvat i několik hodin. 
 

Po odděleni časti potrubí se na zbývající část potrubí znovu nasadí zátka a 
zkontroluje, zda nedošlo k poškozeni návinu. Při pokládce větších délek se vyplatí počítat se 
změnami délky, například se zkrácením po zasypaní za tepla položeného (a zatepla 
změřeného) potrubí chladnou zeminou. 
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B.2.13.11.2. OBJEKTY NA VODOVODNÍM ŘADU 
 

Automatická tlaková stanice 
 

ATS s plynulou regulací otáček. 
 

Dne 26.10.2023 bylo provozovatelem vodovodní sítě Vodárenskou společností Česká 
Třebová, spol. s r.o. provedeno kontrolní měření tlakových a hydraulických poměrů 
na podzemním hydrantu na p.p.č. 1077/59, který je umístěn v blízkosti budoucího 
spotřebiště. Byly naměřeny následující hodnoty : 
 
Čas:                                       7.45 h               11.45 h               18.00 h 

Tlak :                                      0,32 MPa          0,29 MPa           0,3 MPa 
Průtok při 0,2 MPa :               6,20 l/s             4,20 l/s                  3,7 l/s 
Průtok při plném otevření :    10,5 l/s              10,7 l/s                10,7 l/s 
Tlak při plném otevření :        0,03 MPa          0,02 MPa            0,02 MPa 
 
 Z naměřených hodnot vyplývá, že pro zajištění vhodných tlakových poměrů 
v budoucím spotřebišti je nutné instalovat automatickou tlakovou stanici pro zvyšování tlaku 
tak, aby byl zabezpečen normový hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě napojení 
vodovodní přípojky nejméně 0,25 MPa. 

 
Na vodovodním řadu V-1 bude umístěna automatická tlaková stanice s parametry:  
 
průtok   Q(prov) = 0,23 l/s,  resp. Q(max.) = 5,27 l/s  

(požární průtok, resp. okamžitá potřeba vody  
vypočtená pro malé spotřebiště) 

výška výtlaku  H(prov) = + 12 m,  resp. H(max.) = + 12 m 
 
Automatická tlaková stanice bude mít vnitřní rozměry 2,5 x 2 m, výšku 2,20 m. 

Potrubí bude napojeno na gravitační rozváděcí potrubí. Více viz výkresová část. 
 

Velikost šachty umožní instalaci potřebných armatur. 
 

 Šachta bude umístěna v úrovni s okolním terénem. Nebude proto potřeba žádných 
zvláštních terénních úprav. 
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V případě výskytu podzemní vody bude okolo ATS v úrovni základové spáry 

položeno flexibilní drenážní potrubí PVC DN 80. Drenážní potrubí bude obsypáno zrnitým 
materiálem např. štěrk, štěrkopísek v mocnosti min. 150 mm okolo celého potrubí. Tento 
štěrkový filtr bude obalen filtrační geotextílií.  

 
 Na potrubí bude umístěn havarijní obtok pro případ poruchy – viz výkresová část. 

 
ATS bude tlakově zásobovat spotřebiště napojené na rozváděcí řady V-2, V-2-1          

a V-2-2.  
 
ATS bude sestavená pomocí kompaktní tlakové stanice podle DIN 1988, díl 5 + 6, 

pro bezprostřední nebo zprostředkované připojení. Sestává ze 1+1 normálně nasávacích 
svislých vysokotlakých odstředivých čerpadel, s oběžnými a rozváděcími koly a rovněž se 
všemi díly, které přicházejí do styku s médiem, z ušlechtilé oceli, mechanické ucpávky 
nezávislé na smyslu otáčení a třífázového motoru. Každé čerpadlo má v sání a na výtlaku 
kulový kohout s pohonem a na výtlaku zpětnou klapku, membránovou tlakovou nádobu 
o objemu 8 l, 2 tlakoměry a snímač tlaku (4 -20 mA). S potrubním propojením z ušlechtilé 
oceli a namontované na žárově pozinkovaný základový rám s použitím tlumičů kmitání je 
připravené k okamžitému připojení.  

 
Připojení elektro :    3~380/400/460 V, 50/60 Hz 
Přípustná tolerance napětí :  400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_460/60:+/-10% % 
Třída izolace :    F 
Druh ochrany :    IP 55  
Jmenovitý výkon motoru P2 :  2,20 kW  
Jmenovitý proud 3~400 V, 50Hz : 5,90 A 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulace chodu čerpadel 
Plně automatická regulace pro 1 až 2 (max. 4) neregulovaných čerpadel na základě 

porovnávání požadované a skutečné hodnoty. Přepínání požadované hodnoty 2. Lze 
aktivovat požadovanou hodnotu prostřednictvím kontaktu. Externí dálkové přestavení 
požadované hodnoty signálem 4…20 mA. Automatické zapínání podle zátěže 1 čerpadla až 
n čerpadel špičkového zatížení v závislosti na regulační veličině konstantní tlak, p-c. 
Volitelné 2 parametrové sady, menu Easy (požadovaná hodnota & druh regulace) nebo 
menu Expert (provozní a regulační parametry) 

 
Provozní režim čerpadel lze volně zvolit (Manuálně, Vyp., Automatika). Automatická, 

nastavitelná výměna čerpadel. Výstup skutečné hodnoty systému prostřednictvím 
analogového signálu 0-10 V pro možnost externího měření/ indikace, 10 V odpovídá 
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konečné hodnotě senzoru a bude napojen přenosovou soustavou na dispečink 
provozovatele. 

Dno automatické tlakové stanice bude zřízeno na podkladní vrstvu ze štěrkodrti ŠD 
frakce 0-22 mm tl. 100 mm, spádový betonový potěr C 35/45 a podkladový beton prostý 
C12/15 tl. 100 mm. Na podkladový beton pořízen 2x nátěr asfaltový izolační ALP-A/S. Dno a 
stěny budou z prefabrikované nádrže „vany“ z betonu C40/50 XC4, XF3, XA2. Na strop 
šachty budou osazeny dva litinové čtvercové dešťujistné uzamykatelné poklopy velikosti 
1x 600 x 600 mm a 1x 800 x 800 mm. Jeden větší bude montážní, druhý vstupní umístěný 
nad vstupním otvorem.  Sestup na  dno armaturní šachty  bude po litinových stupadlech, 
která budou zabudována do stěn šachty. Vnější  izolace stěn  bude provedena  
dvojnásobným gumoasfaltovým nátěrem SA 12. Strop ATS bude z prefabrikované zákrytové 
desky 2900 x 2400 x 200 mm. 
   

Elektro napojení bude na elektro pilířek v blízkosti ATS. Bude zřízeno nové odběrné 
místo z distribuční sítě. ATS bude osazena elektrorozvaděčem s jistícími a spínacími prvky, 
hlavním vypínačem, kontakty s přenosovými signály. ATS bude mít přípravu pro napojení 
na dispečink budoucího provozovatele Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. 
dle jejich požadavku. Vystrojení Automatické tlakové stanice viz příloha Automatická 
tlaková stanice – půdorys a řezy. 

 
Hydranty 

Navrženy jsou provozní (požární, vzdušník a kalník) hydranty podzemní dvojčinné   
DN 80/1250 (L=980 mm). Poloha hydrantu bude označena orientační tabulkou na ocelovém 
sloupku nebo na okolním objektu. 

 
Dále je navržen hydrant nadzemní objezdový, nerezový DN 100/1500 (L=2380 mm). 

Materiálová specifikace v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vodovodní přípojka 

Zřízení odbočení vodovodní přípojky z hlavního řadu 
bude provedeno horní navrtávkou. Navržen je navrtávací pas 
pro PE potrubí, vnější průměr potrubí 110 mm. Spojovací 
systém z tvárné litiny a epoxidovou povrchovou úpravou. 
Uzávěr tvoří měkce těsnící rohový ventil s hydraulicky 
optimalizovaným průtokem. Ovládání šoupátka bude zemní 
teleskopickou soupravou, jejíž délka se nastaví podle 
skutečné úrovně terénu. Na domovní litinové šoupátko se 
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nasadí PE potrubí, které bude napojeno na novou 
vodovodní přípojku – veřejná část. 

Postup montáže vodovodní přípojky : 

• navrtávací pas namontovat na potrubí 

• navrtat pomocí navrtávacího přístroje 

• namontovat šoupátko domovní přípojky 

• napojení na potrubí zvolenou tvarovku ISO 
pro PE potrubí Ø 40 a následně nastrčit PE 
potrubí 

 
Postup montáže vodovodní přípojky pod tlakem : 

• navrtávací pas namontovat na potrubí 

• namontovat nástavcový uzávěr 

• navrtat pomocí navrtávacího přístroje 

• po dokončení navrtávky vytáhnout vrták 

• uzavřít nástavcový uzávěr 

• namontovat šoupátko domovní přípojky 

• napojení na potrubí zvolenou tvarovku ISO 
pro PE potrubí Ø 40 a následně nastrčit 
PE potrubí 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Výpočet potřeby vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet napojených trvale bydlících obyvatel = 200.00

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp pro obyvatelstvo

Qp = 200 * 99 l/os.den = 19.80 m3/den

tj. = 0.23 l/s

Vypočtená průměrná roční potřeba vody Qr pro obyvatelstvo

Qr = 19.8 * 365 dní = 7 227.00 m3/rok

Vypočtená maximální denní potřeba vody Qm pro obyvatelstvo

Qm = Qp * kd = 19.8 * 1.35 = 26.73 m3/den

tj. = 0.31 l/s

Vypočtená maximální hodinová potřeba Qh pro obyvatelstvo

Qh = Qm * kh = 26.73 * 1.8 /24 = 2.00 m3/hod

tj. = 0.56 l/s

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp pro obyvatelstvo

Qp = 19.80 m3/den

0.23 l/s

Vypočtená průměrná roční potřeba vody Qr pro obyvatelstvo

Qr = 7 227.00 m3/rok

Vypočtená maximální denní potřeba vody Qm pro obyvatelstvo

Qm = 26.73 m3/den

0.31 l/s

Vypočtená maximální hodinová potřeba Qh pro obyvatelstvo

Qh = 2.00 m3/hod

0.56 l/s
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B.2.13.11.3. VÝPOČET OKAMŽITÉHO PRŮTOKU 
 

Odběrná místa DN
Jmenovité 

výtoky Qa

Počet 

odběrných 

míst stejného 

druhu

dle 5.1.2. a) 

rodinné domy, 

bytové domy …..

mm l/s n n 1 až 5 n 6 n 7 n 8 n 9 a více

1 Výtokový ventil 15 0.2 0 0

2 Výtokový ventil 20 0.4 2 11.2 8.4

3 Výtokový ventil 25 1 0 0

4 Pitná studánka 15 0.1 0 0

5
Elektrický beztlaký ohřívač vody pro jedno 

odběrné místo
15 0.15 1 0.7875 1.575

6

Nádržkový splachovač v administrativních 

budovách, jeslích, mateřských, základních, 

středních a vysokých školách nebo u 

vnitřních vodovodů užitkové, popř. 

provozní vody pro splachování 

záchodových míst

15 0.2 0 1 0.9 0.8 0.75 0.7 0

7
Nádržkový splachovač u jednotných 

vnitřních vodovodů v ostatních budovách
15 0.1 2 0.7 2.1

8 Bytová automatická pračka 15 0.2 1 1.4 7

9 Bytová myčka nádobí 15 0.1 1 0.35 3.5

10
Směšovací baterie u umyvadla, umývátka 

nebo umývacího žlabu
15 0.2 2 2.8 11.2

11 Směšovací baterie u dřezu 15 0.2 2 2.8 4.2

12
Směšovací baterie sprchová v jeslích a 

mateřských školách
15 0.25 0 1 0.9 0.8 0.75 0.7 0

13 Směšovací baterie sprchová 15 0.2 1 1.4 7

14 Směšovací baterie u výlevky 15 0.2 0 0

15 Směšovací baterie vanová 15 0.3 1 3.15 5.25

16
Bidetová souprava nebo směšovací 

souprava
15 0.1 0 0

17

Tlakový splachovač pisoárového stání 

nebo pisoárové mísy bez odsávání 

splachované splachovací hlavicí

15 0.16 0 0

18
Tlakový splachovač pisoárové mísy 

ostatních typů
15 0.3 1 3.15 2.625

19 Tlakový splachovač záchodové mísy 15 1 0 0

20 Tlakový splachovač záchodové mísy 20 1.3 0 0

21 Tlakový splachovač záchodové mísy 25 1.5 0 0

22 Tlakový splachovač záchodové mísy 32 1.5 0 0

5.27 52.85

Počet druhů odběrných míst 35

Nejnižší 

doporučená

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

5.27 l/s

1 m/s

81.93 mm

90.00 mm

Stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

dle 5.1.2 c) ostatní budovy nebo skupiny zařizovacích předmětů 

s hromadným a nárazovým používáním odběrných míst

0.1

n

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1

0.25

0.25

0.1

0.1

Nejvyšší 

přípustná

2

2.5

1

1

0.1

0.3

0.5

0.5

0.8

0.5

0.8

1

1.5

Potrubí z mědi nebo oceli

Potrubí z plastů nebo s vnitřním plastovým 

povrchem

VÝPOČTOVÝ PRŮTOK V PŘÍVODNÍM POTRUBÍ

(počet bytových jednotek)

Průtočná rychlost v m/s

výpočtový průtok v přívodním potrubí =   

průtočná rychlost v m/s =   

vypočtený vnitřní průměr potrubí di =   

navrhovaný vnitřní průměr potrubí di =   

Druh potrubí

Měděné potrubí

Ocelové pozinkované potrubí

Potrubí z korozivzdorné (nerezavějící) oceli

Potrubí z plastů nebo s vnitřním plastovým 

povrchem

Cirkulační potrubíteplé vody a Přívodní 

potrubí při nepřetržitém odběru vody 

podle 5.1.2. trvajícím však déle než 30 

minut

Přívodní potrubí při výpočtovém průtoku 

podle vztahů (1), (2) a (3)

 
 

V souladu s ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů byl proveden i výpočet 
okamžitého průtoku v malém spotřebišti. V ČSN je uvedeno „Norma platí také pro 
dimenzování potrubí vodovodních přípojek a malých spotřebišť podle ČSN 75 5411 a pro 
stanovení maximální hodinové potřeby vody pro malé spotřebiště charakteru obce nebo její 
části“. Výpočet je doložen viz. výše na 35 předpokládaných připojených nemovitostí s 
trvalým pobytem a okamžitý průtok dle ČSN 75 5455 byl stanoven na 5,27 l/s 
s doporučeným DN 90. 
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B.2.13.12. PROVEDENÍ POKLÁDKY PLASTOVÉHO POTRUBÍ 
 
Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  
 

• dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, 
drenážní nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku 
povrchových vod musí být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy 
z výkopu). Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí; 

• dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, že 
dno rýhy bylo porušeno je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

• dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. 
Proto je doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože 
provedenou ze zhutněného pískového lože. 

 
Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy 

lože (min. 100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
 
Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní 

vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 
 
Úhel uložení má být větší než 90° (parametr viz EN 1610 musí být dodržen). Trubky 

musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, 
např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových 
spojů). Přímá pokládka na beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je 
nutno opatřit ji zhutněným podsypem. 

 
Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech 

zeminy (rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně 
dlouhou přechodovou zónu z písku a nebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše 
než průběžná část, je nutné jeho důkladné podepření. 

 
V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" 

trubky během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 
 
Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní 

okraj trubky, se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození 
potrubí. V celé účinné vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí 
obsahovat kaménky nad 45 mm. 

 
Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou 

stranách trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé 
účinné vrstvě se nehutní nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
výškově nebo směrově neposunulo.  Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky 
alespoň jedné třetiny průměru trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být 
prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 
Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, 

podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže ! Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností 
pouze při spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. 
Trubka je tak chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít 
negativní vliv na její životnost. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp 
nedají použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zemina 
obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné 
materiály, zemina smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 
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Při použití pažení je pro kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Je-li 

vytahováno až po zhutnění příslušné vrstvy, způsobí opětovné uvolnění zeminy, proto         
je nejlépe vytahovat pažení po částech - vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude 
hutnit. 

 
Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení 

zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce zbaven vody. Podzemní voda bude vždy 
před pokládáním trub odvedena, toto bude provedeno pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 
32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový polštář rovněž zpevní 
rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku bude vloženo 
drenážní potrubí DN 80 - 100 mm do rohu výkopu.  

 
K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně 

hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Je-li zaručeno pečlivé zhutnění, smí 
se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. Velikost částic 
(kamenů) zde doporučujeme do max. 150 mm. Bližší specifikaci hutnění viz v ČSN P ENV 
1046. 

 
Šíře výkopu - výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí 

pro náležité zhutnění obsypu, viz vzorové příčné řezy. 
 

 
Druh přístroje 

Pohotov. 
hmotnost 

v kg 

Vho
dno
st 

V1 
Tloušťka 

vrstvy 
v cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V2 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V3 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

1 . Lehké hutnící prostředky (převážně pro zónu potrubí) 

Vibrační pěchy lehké 
střední 

 - 25 
25 - 60 

+ 
+ 

 - 15 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

 - 15 
15 - 30 

2 - 4 
3 - 4 

+ 
+ 

 - 10 
10 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 

Vibrační desky lehké 
střední 

 - 100 
100 - 300 

+ 
+ 

 - 20 
20 - 30 

5 - 6 
5 - 6 

0 
0 

 - 15 
15 - 25 

4 - 6 
4 - 6 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce lehké 
střední 

 - 600 + 20 - 30 4 - 6 0 15 - 25 5 - 6  -   -   -  

2 . Střední a těžké hutnící prostředky (nad zónu potrubí) 

Vibrační pěchy  
střední 

25 - 60 
60 - 200 

+ 
+ 

20 - 40 
40 - 50 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

15 - 30 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

10 - 30 
20 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 

Vibrační desky lehké 
střední 

300 - 
750 
750 

+ 
+ 

30 - 50 
40 - 70 

3 - 5 
3 - 5 

0 
0 

20 - 40 
30 - 50 

3 - 5 
3 - 5 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce  600 - 
8000 

+ 20 - 50 4 - 6 0 20 - 40 5 - 6  -   -   -  

Pozn. + … je doporučeno 
0 … většinou vhodné 
- …  není doporučeno 

 V1 nesoudržné a slabě soudržné zeminy (například písek a štěrk) 

 V2 soudržné zeminy se smíšenou zrnitostí  
(štěrk a písek s větším podílem hlinité a jílovité hlíny) 

 V3 soudržné jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly) 

 
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít 

pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační desky.  Těžká hutnící technika 
se používá až od 1 m nad potrubím. 

 
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při 

napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby. 
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m.  Potrubí je 
vyrobeno z PE, což je materiál z poměrně velkou tepelnou roztažností. Teplotní roztažnost 
potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat zejména s průhyby 
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na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání s menším nahříváním 
spodního povrchu uskladněného potrubí. Z těchto důvodů je vhodné co nejvíce potrubí před 
instalací chránit proti slunečnímu záření. Pokud to podmínky dovolí, tak potrubí skladujte 
v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte světlou plachtou nebo geotextílii. 
Pokládka potrubí z PP nebo PE  za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností 
obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubí,  pro dosažení předepsaného stupně hutnění by 
se potrubí mělo pokládat do teploty – 5 º C. 
 

B.2.13.13. ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 

Uložení potrubí je patrno ze vzorových příčných řezů (pažená rýha, uložení 
v komunikaci). 

 
Uložení potrubí bude provedeno dle příslušných typových podkladů pro jednotlivé 

materiály a dle pokynů výrobců potrubí. Uložení bude provedeno s drenáží pod hladinou 
podzemní vody a bez drenáže nad hladinou podzemní vody. Dodavatel stavby je 
zodpovědný za provedení uložení potrubí v souladu s předpisem od výrobce a v souladu 
s podmínkami na staveništi (uložení pod vozovkou, sklon potrubí apod.) a s projektovou 
dokumentací. 

 

B.2.13.14. ULOŽENÍ POTRUBÍ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY 
 

Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, např. pomocí drénu 

z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový 
polštář zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku 
vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
Podsyp pod potrubí 
Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-

16 mm s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením 
jednotlivých trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 

 
Obsyp potrubí 
Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky 

frakce 0-16 mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech, kde podzemní voda proudí a je 
nebezpečí vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
s hydrogeologem (např. vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu). 

 
Hutnění obsypu 
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože, a to 

vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % 
PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický 
postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  

 

B.2.13.15. POŽADAVKY NA OBSYPOVÝ MATERIÁL A MÍRU ZHUTNĚNÍ OBSYPU 
V ZÓNĚ POTRUBÍ S MALÝM KRYTÍM 50-90 CM 

 
Obsyp potrubí: 

• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve 
se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký 
roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení 
při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 
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• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 
0-4 do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit 
na hodnotu min 98 % PS . 

• Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm 
pro docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

 
Způsob hutnění:  

• Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky 
tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 

• Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž 
pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výška sypané vrstvy bude 
zvolena tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. 
Počet pojezdů provádět tak dlouho, až změřená hodnota E def se nebude měnit 
a zůstane konstantní.  

 
Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné 

použít následující postup:  

• vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla 
tloušťku pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm. 

  
Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve 

vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat.  
 

B.2.13.16. POŽADAVKY NA ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘI VELMI MALÉM KRYTÍ 
MÉNĚ NEŽ 50 CM 

 
Obetonování potrubí 
 Obetonování plastových potrubí provádět jen v krajním případě, pokud výška krytí je 

menší než 70 cm nebo z prostorových důvodů není možné dostatečně zhutnit obsyp kolem 
potrubí. 

 
Obetonování je nutné provézt vždy na celém úseku mezi šachtami bez přerušení!  

 

• Obetonování potrubí neprovádět při vysokých teplotách (vyšších než 25°C)  z důvodu 
velké tepelné roztažnosti plastových potrubí. 

• Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho 
posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs 

• Pro zabránění popraskání betonového bloku a následné možnosti poškození potrubí, 
je vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari síť s oky 150x150mm 
a tl. 6 mm.  

• Pro spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň 
C 16/20. 

Vzorový řez při obetonování potrubí 
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Pokud se úsek kanalizace s malým krytím nachází mimo komunikaci v zeleném pásu, 

nejsou zde žádné limity. 
 

B.2.13.17. ULOŽENÍ POTRUBÍ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY 
 

Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, např. pomocí drénu 

z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový 
polštář zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku 
vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
Podsyp pod potrubí 
Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-

16 mm s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením 
jednotlivých trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 

 
Obsyp potrubí 
Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky 

frakce 0-16 mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech, kde podzemní voda proudí a je 
nebezpečí vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
s hydrogeologem (např. vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu). 

 
Hutnění obsypu 
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože, a to 

vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % 
PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický 
postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  

 

B.2.13.18. FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 
 

Před finální úpravou povrchů a povrchů překopů bude odfrézován přesah výkopu 
do hloubky min. 5 cm viz výkresové přílohy (Vzorové příčné řezy uložení potrubí 
v komunikaci) s následnou strojní pokládkou asfaltové směsi. 
 

B.2.13.19. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Podmínky uložení kanalizačního potrubí pro zajištění mechanické odolnosti a stability 

jsou uvedeny v kapitole Potrubí kanalizace. Statický výpočet odolnosti potrubí v daných 
podmínkách stavby je uveden v dokladové části projektové dokumentace. 

 
Stavba je v dokumentaci navržena v souladu s normami a předpisy, v provedení 

obvyklém pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. Stavební konstrukce budou 
navrženy podle pokynů statika, autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství a podklady pro návrh konstrukcí jsou uloženy u zpracovatele 
projektové dokumentace. 

 
Minimální požadavky na kvalitu betonu: 

Použití Nová ČSN-EN Poznámka 

podkladní betony C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

obetonování objektů C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 



Česká Třebová – Rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky, k.ú. Česká Třebová 
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva - DPS                  81 

 

betonová sedla C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

výplňové betony v suchých 
komorách  

C 25/30 Struskoportlandský cement  

základy a ostatní konstrukce 
v suchém prostředí 

C 25/30 XC2 Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou vystavené 
působení mrazu 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

výplňové betony pod hladinou 
odpadní vody 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

 
Při provádění zemních prací pro realizaci kanalizačního potrubí bude nejprve sejmuta 

ornice, která bude po dobu  provádění stavby skladována na hromadách. Po dokončení 
obsypu a zásypu rýhy bude ornice znovu rozprostřena. Vytlačená zemina (potrubí, lože 
a obsyp) bude odvezena na určenou skládku.  

 
Před zahájením výkopových prací je nutno požádat příslušné organizace 

o přesné vytýčení přístrojovou technikou, v místě křížení provádět zemní práce 
a sondy ručně a obecně plnit stanovené podmínky k provádění - viz dokladová část 
projektu. 

 
Toto opatření se týká i  vedení IS ve správě majitelů nemovitosti resp. pozemků. 
Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev ve stavební rýze bude 

provedeno podle uvedených tabulkových údajů, a to na míru zhutnění totožnou s okolním 
horninovým prostředím. 

DN

B > 60° B ≤ 60°

 225 ODh + 0,40

> 225  350 ODh + 0,50 ODh + 0,50 ODh + 0,40

> 350  700 ODh + 0,70 ODh + 0,70 ODh + 0,40

> 700  1200 ODh + 0,85 ODh + 0,85 ODh + 0,40

> 1200 ODh + 1,00 ODh + 1,00 ODh + 0,40

popř. pažením, kde:

Hloubka rýhy                                    

m

Nejmenší šířka rýhy                

m

< 1,00 nevyžaduje se

 1,00  1,75 0,80

> 1,75  4,00 0,90

> 4,00 1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TĚCHTO DVOU TABULEK !!!!

U údajů ODh + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy,

ODh    je vnější průměr trouby v m (u hrdlových vnější průměr hrdla trouby)

B        je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení          

platné od 1.8. 2016

Nejmenší šířka rýhy (ODh + x) 

M

Zapažená rýha Nezapažená rýha

ODH + 0,40
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Rýhy výkopů budou dle vzorových uložení paženy příložným nebo v hloubkách 

nad 1,75 m zátažným pažením. 
 
 

B.2.14. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 73 0802 

charakterizovat jako stavby bez požárního rizika. 
 

B.2.14.1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 
 
Zajištění požární ochrany stavby se řídí:  

• vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; 

• zákonem ČNR č.133/185 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 41; 

• ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení; 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty; 

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; 

• vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů; 

• ČSN 75 2411 Zdroje požární vody; 

• ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 
a dalšími platnými normami; 

• ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
Konstrukcí 

• zákonem č.415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně…, 

• vyhláškou č.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti 
a ochrany obyvatelstva; 

•  a dalšími platnými normami. 
 

B.2.14.2. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, 
VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ 

 
Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby – stavbu jednotné 

kanalizace, vodovodní řad, hydranty, automatická tlaková stanice. Nová splašková 
kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci. Vodovod bude napojen na stávající 
rozváděcí řad. 

 
Dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně a vyhlášky č.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti 
a ochrany obyvatelstva, navrhovaná stavba spadá do kategorie 0 (§ 6 vyhl. 460/2021 
Sb.), u které se státní požární dozor nevykonává (§ 40 z.č. 415/2021 Sb.). 

 

B.2.14.3. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK 

 
. U objektu ATS bude instalován hlavní vypínač elektrického proudu označen 

nápisem TOTAL STOP dle ČSN EN 7010 a nařízení vlády 375/2017 Sb.  
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Stanovení požárního průtoku 
ČSN 73 0873 stanoví doporučené minimální hodnoty průtoku požární vody 

v závislosti na charakteru a velikosti zástavby. 
 

Číslo 
položky 

Druh objektu  
a jeho mezní plocha  

požárního úseku S v m² 

Potrubí 
DN  

v mm 

Odběr Q [l.sֿ¹]  
pro v = 0,8 m.sֿ¹                          

(doporučená rychlost) 

Odběr Q [l.sֿ¹]  
pro v = 1,5 m.sֿ¹                                       

(s požárním čerpadlem)*² 

Obsah 
nádrže 
požární 

vody v m³ 

1 

Rodinné domy do 
zastavěné plochy S ≤ 200 a 
nevýrobní objekty (kromě 
skladů) do plochy S*¹ ≤ 120 

80 4 7,5 14 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 
120<S*¹≤1000; výrobní 
objekty a sklady do plochy 
S*¹≤500; čerpací stanice 
kapalných a zkapalněných 
plynných pohonných hmot  

100 6 12 22 

3 

Nevýrobní objekty o ploše 
1000<S*¹≤2000; výrobní 
objekty a sklady do plochy 
500<S*¹≤1500; otevřená 
technologická zařízení do 
plochy S*¹≤1500 

125 8,5 18 35 

*¹ Plocha S v m² představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem ploch užitných 
podlaží) 

*² 
U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou rychlost proudění vody v potrubí (v = 
0,8 m.sֿ¹) až na hodnotu v = 2,5 m.sֿ¹, aby se zabránilo "kavitačnímu" režimu při provozu požárního čerpadla vlivem 
zvýšených hydraulických ztrát byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m.sֿ¹. 

 
Navrhované vodovodní řady DN 90 mm hydraulicky a tlakově vyhovují 

požadovaným hodnotám, vodovod jako celek je navržen jako požární. 
 
 

B.2.15. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 
NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Stavbou vodovodu a kanalizace nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci 

oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit 
nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel 
před výjezdem ze staveniště, apod. 
 

Stavební objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno  
vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter  provozu je však nutno 
dodržovat zvýšenou opatrnost při všech  činnostech. 
 

Podrobný způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude uveden 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
 

Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební 
práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti 

a hygieny práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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B.2.16. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

B.2.16.1. OCHRANA PŘED PRONIKÁMÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
 
Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 

se nepředpokládá. Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem geologického 
podloží. 

 

B.2.16.2. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
 
Navrhovaná stavba není ohrožena přítomností bludných proudů. 
 

B.2.16.3. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
 
Trasa dopravních prostředků při stavbě bude volena tak, aby možné otřesy a vibrace 

způsobené dopravou a vlastní stavbou kanalizace měly co nejmenší vliv.  
 

B.2.16.4. OCHRANA PŘED HLUKEM 
 
Navrhovaná stavba je lokalizována do intravilánu a extravilánu obce, kde je běžná 

úroveň hluku odpovídající charakteru stávající zástavby a využití území. Realizací stavby 
nedojde ke zvýšení této úrovně. 

 

B.2.16.5. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
 
Zájmové území se  nenachází v blízkosti záplavové území. 
Vodovodní řad a kanalizační stoky jsou konstruovány jako vodotěsné a budou plně 

funkční i při jejich případném zaplavení. 
 

B.2.16.6. OCHRANA PŘED OSTATNÍMI ÚČINKY – VLIVEM PODDOLOVÁNÍ, 
VÝSKYTEM METANU APOD. 

 
Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti 

a ani není znám záměr na provádění důlní činnosti. 
 
 
 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU, PŘELOŽKY, KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI 
TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A SOUBĚHY 
S NIMI V PŘÍPADĚ, ŽE JE STAVBA UMÍSTĚNA 
V OCHRANNÉM PÁSMU STAVBY TECHNICKÉ NEBO 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 
Stavba bude součástí technické infrastruktury Města Česká Třebová, bude napojena 

na kanalizační síť a vodovodní řad. Kapacita a délky jsou uvedeny výše a ve výkresové 
příloze. 
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Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí je zpracováno dle ČSN 73 6005  

– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou 

formou) nebude navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, 
minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné 
uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat digitálně dodaných, bude případná 
přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení v terénu před započetím stavebních prací. 

 
Polohy objektů jsou v projektové dokumentaci určeny v souřadnicích tak, aby bylo 

možné řádné vytýčení stavby a koordinace při případném návrhu ostatních sítí. 
 
Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
 
Geodetický referenční polohový a výškový systém je uveden v přílohách 

„GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ a „SITUACE STAVBY“. 
 
Výstavbou dojde ke styku s těmito zařízeními a vedeními: 

• sdělovací sítě; 

• kabely NN; 

• vodovod; 

• plynovod; 

• místní komunikace; 

• kanalizace; 

• místní rozhlas. 
 
Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 

jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 
 

B.3.2. PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, VÝKONOVÉ KAPACITY 
A DÉLKY 

 
Napojení kanalizace a vodovodu na stávající infrastrukturu je patrné z výkresové 

části. 
 
 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH 
OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY 
OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO 
ORIENTACE 

 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí vodovodu neomezuje 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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B.4.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU 

 
Stavba bude napojena na stávající dopravní síť v obci. Stavba nemá požadavky 

na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů 

a zdravotnické záchranné služby na všech dotčených komunikacích a zachovat 
bezpečný přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům komunikačně 
odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, 
můstky a lávky se zábradlím. V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 
vozovek, po ukončení prací v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude 
komunikace uvedena do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel 
před zahájením výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření 
a po jejich projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem 
a správcem komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle 
kterého provede příslušná dopravní opatření. 

 
 

B.4.3. FINÁLNÍ ROZSAH ÚPRAVY POVRCHŮ 
 
Před finální úpravou povrchů a povrchů překopů bude odfrézován přesah výkopu 

do hloubky min. 5 cm viz výkresové přílohy - Vzorové příčné řezy uložení potrubí 
v komunikaci s následnou strojní pokládkou asfaltové směsi. Poškozené vodorovné i svislé 
dopravní značení bude obnoveno v plném rozsahu. 

 
Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit pouze 

technickým dozorem schválený vhodný materiál podle „TP 146 Povolování a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění 
zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také 
podle požadavků TP 146. Podrobný popis zásypů v komunikacích a pojezdových plochách 
viz. Technická zpráva. 

 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
 
V této části jsou řešeny terénní úpravy v intravilánu katastrálního území s uložením 

přebytečné zeminy vzniklé pokládkou kanalizačního potrubí, šachet. 
 
Ukládaná zemina bude původem výhradně ze stavby s názvem „ČESKÁ 

TŘEBOVÁ – ROZVOJOVÁ LOKALITA „NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ – RUDOLTIČKY“, K.Ú. 
ČESKÁ TŘEBOVÁ“. 

 
Terénními úpravami se pro účely této dokumentace rozumí zemní práce a změny 

terénu, jimiž se však podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky dotčené předmětnou stavbou „ČESKÁ 

TŘEBOVÁ – ROZVOJOVÁ LOKALITA „NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ – RUDOLTIČKY“, K.Ú. 
ČESKÁ TŘEBOVÁ“ a nebude zde ukládán odpad ve smyslu zákona č. 294/2005 Sb., ale 
pouze přebytečná zemina, se jedná o prosté terénní úpravy. Stavební práce budou 
realizovány v dikci § 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a 
udržovacích prací, dle odst. 2 písm. f). Rozsahem navrhované terénní úpravy podléhají 
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ohlášení z důvodu, že se bude jednat o terénní úpravy neuvedené v § 103 stavebního 
zákona, resp. úprava terénu a násypy jsou v části plochy nad 1,5 m výšky, jsou větší 
jak 300 m2 a hraničí s veřejnou pozemní komunikací a veřejným prostranstvím. 

 
Zemina bude ukládána v trase stávajících podzemních inženýrských sítí pouze 

se souhlasem jejich správců. 
 
Pro realizaci terénních úprav není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. Nemění se využití ani bonita dotčených pozemků. 
 
 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 
 

B.6.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, 
ODPADY A PŮDA 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 

 
Protože záměr mj. počítá s výstavbou v těsné blízkosti vodních tocích a v jejich 

blízkém okolí, shledáváme nejvýznamnější negativní vliv posuzovaného záměru na zájmy 
ochrany přírody právě v narušení stávajících stanovištních poměrů v místě křížení 
kanalizace s vodními toky. Proto byly navrženy následující opatření eliminující negativní vliv 
posuzovaného záměru na zájmy ochrany přírody. Tato opatření jsou zaměřena především 
na zajištění určité stanovištní kontinuity před, v průběhu i po realizaci záměru, 
ale pochopitelně také na zabránění přímých (usmrcování živočichů, kontaminace toku atd.) 
i nepřímých (likvidace úkrytů) vlivů záměru na biotu.  

 

B.6.1.1. ČASOVÉ OMEZENÍ PRACÍ  
 
Zásadní podmínkou, zmírňující negativní vliv záměru, je správné načasování stavby 

ve vodních tocích, aby tento zásah nezastihl populace živočichů ve stádiu probíhající 
reprodukce. Je proto nutné tyto práce v korytě potoka (opevňování toku v místě křížení 
s navrhované inženýrské sítě) provést v termínu od začátku září do konce března 
kalendářního roku. Práce na větších nadzemních objektech nejsou časově omezeny, 
doporučujeme ovšem maximum prací soustředit do období mimovegetačního (ideálně 1. 10. 
– 31. 3.), kdy probíhající práce budou jen minimálně narušovat hnízdění ptáků a reprodukci 
dalších živočichů.  
 

B.6.1.2. OMEZENÍ TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ  
 

Pro živočichy jsou velmi nebezpečné úniky výluhů z betonových směsí při stavebních 
a betonářských pracích v korytě i na břehu (v tomto případě přicházejí v úvahu práce 
na opevňování vodních toků v místě křížení s navrhovanou inženýrskou sítí). Cementové 
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výluhy působí na řadu vodních živočichů velice toxicky a dokáží zdecimovat celé populace 
300-500 metrů po proudu toku pod prováděnou betonáží. Proto je jedinou možností a 
klíčovou podmínkou zamezit úniku cementových výluhů při veškerých prováděných pracích. 
Toho lze dosáhnout 
 

• samostatným odvodem výluhů mimo koryto;  

• přísným splněním podmínky svedení toku mimo dotčený úsek koryta;  

• betonáží „nasucho“, tedy bez kontaktu s vodním sloupcem toku;  

• zamezení průniku cementových výluhů do vody.  
 

Stejně obezřetně a důsledně je třeba postupovat v případě rizika úkapů ropných 
produktů z těžké techniky používané při stavbě. Podrobněji samostatná příloha Havarijní 
plán 

 
 

B.6.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, 
OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 
A VAZEB V KRAJINĚ 

 
Realizací předkládané stavby dojde ke zlepšení stávajícího stavu likvidování 

odpadních vod, zásobování pitnou vodou v zájmovém území města česká Třebová. Stavba 
nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí.  

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, budou po vybudování stavby 

ekologické funkce a vazby v krajině zachovány. 
 
 

B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 

Stavba kanalizace a vodovodu nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných 
území Natura 2000. 
 
 

B.6.4. ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ. JE-LI PODKLADEM 

 
Stavba kanalizace a vodovodu nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
 

B.6.5. ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ 
O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH 

 
Záměr výstavby nové kanalizace a vodovodu nespadá do režimu zákona o 

integrované prevenci. 
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B.6.6. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, 
ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

B.6.6.1. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky do průměru 500 mm je stanoveno dle zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých  
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v šířce 1,5 m 
po obou stranách vedení. 

 
U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 

B.6.6.2. ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

B.6.6.2.1. OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
Pro vedení el. energie stanoví ochranná pásma zákon č. 458/2000 Sb. (energetický 

zákon) včetně rozsahu vymezení, tj. ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace      7 m, 

• pro vodiče s izolací základní     2 m, 

• pro závěsná kabelová vedení    1 m, 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace     12 m, 

• pro vodiče s izolací základní     5 m, 
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m, 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m, 
e) u napětí nad 400 kV      30 m, 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m, 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 

 
 
 

B.6.6.2.2. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm 

je stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů, v šířce 1,5 m po obou stranách vedení. 

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
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B.6.6.2.3. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,0 m po stranách 

krajního vedení. 
 

B.6.6.2.4. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Ochranné pásmo plynárenských zařízení činí: 
 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 

B.6.6.2.5. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
 
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich 

mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silničním ochranným 
pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

 

• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 
pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního 
pozemku; 

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy; 

• 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy. 

 

B.6.6.2.6. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ 
 
Ochranné pásmo státní a regionální železniční trati je stanoveno dle zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách a činí 60 m po stranách od osy krajní koleje, nejméně však 
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

 

B.6.6.2.7. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí je zpracováno dle ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SKUTEČNÉ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE BÝT 

ODLIŠNÉ I OD DAT DIGITÁLNĚ DODANÝCH, BUDE PŘÍPADNÁ NUTNOST PŘELOŽKY 
SÍTÍ ZŘEJMÁ AŽ PO PŘESNÉM VYTÝČENÍ V TERÉNU A PROVEDENÍ SOND 
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. 

 
Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou 

formou) nebude navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, 
minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné 
uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat digitálně dodaných, bude případná 
přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení v terénu před započetím stavebních prací. 
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Polohy objektů jsou v projektové dokumentaci určeny v souřadnicích tak, aby bylo 

možné řádné vytýčení stavby a koordinace při případném návrhu ostatních sítí. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
 
Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 

jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 
 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu během zpracování projektové 

dokumentace vzneseny žádné požadavky. Jedná se o stavbu kanalizace a vodovodu. 
 
Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné vybrané 

nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno 
stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 

 
 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 
Provoz kanalizace a pravidelná údržba vyvolává potřebu vody na proplach. Odhad 

potřeby vody činí cca 5 m3/rok. 
 
Provoz vodovodu a pravidelná údržba vodovodní sítě vyvolává potřebu vody 

na proplach. Odhad potřeby vody činí cca 5 m3/rok. 
 
Přívody vody a elektrické energie po dobu výstavby si zajišťuje zhotovitel v rámci 

zařízení staveniště ze stávající infrastruktury. Voda pro potřeby stavby bude odebírána 
z veřejné vodovodní sítě (po dohodě s jejím provozovatelem) 

 
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 

 
 

B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Odvodnění staveniště bude zajištěno stávajícím systémem a drenáží ve výkopech, 

viz výkresová dokumentace odtokem do stávající vodoteče a příkopů. 
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B.8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá vybudování centrálního zařízení 

staveniště. Pro pracovníky budou použity mobilní buňky, které budou umístěny na 
pozemcích investora výstavby. Umístění bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem při 
předání staveniště. Odvodnění staveniště bude stávajícím způsobem. 

 
Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací. 

 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikace), bude navržena náhradní objízdná trasa. 
Staveniště dále budou tvořit přilehlé chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní 
pozemky podél trasy kanalizace a vodovodu.  

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
 

Příjezd na vlastní staveniště je veden po ulicích obecního typu s příjezdem 
a výjezdem minimálně na začátku a konci staveniště linivé stavby. 

 
Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní 

rozvody vody jsou možné napojením na stávající vodovod přes hydranty, případně 
navrtávací pas, vždy však musí být odběr odsouhlasen provozovatelem vodovodu. Veškerá 
napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda). WC bude mobilní 
chemické. 

 
Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Dodávka 

elektrické energie potřebná k zajištění provozu staveniště bude zajištěna ze stávající sítě 
NN. Rozsah staveništního rozvodu elektrické energie navrhne zhotovitel podle vlastního 
rozmístění strojů a ostatních nutných zařízení. Staveništní rozvod bude vybaven 
samostatným měřením. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, 
osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné 
technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a 
umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné 
ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod 
zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného 
měření v případě využití těchto rozvodů pro subdodavatele stavby. Staveništní rozvod bude 
zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele. 
 

Rozsah staveništního rozvodu NN, provizorního rozvodu NN, vodovodní přípojky 
a případné kanalizační přípojky navrhne zhotovitel v rámci svého projektu zařízení 
staveniště. Veškerá měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou zhotovitelem 
s jednotlivými distributory řádně projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny zhotovitelem 
přímo těmto distributorům nezávisle na objednateli. 
 

Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje 
el. energie a vody. S využitím nově budovaných objektů nebo stávajících objektů Investora 
se pro provoz zařízení staveniště nepočítá. 
 

Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby, provozování 
a odstranění zařízení staveniště a projekty staveništních instalací a dopravy. Zhotovitel 
připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Staveniště 
bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Objekt 
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zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. Ze stávajících objektů budou 
pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody.  
 

Plochy určené pro objekty zařízení staveniště se dělí na dvě úrovně: zařízení 
staveniště umístěné v pracovních pruzích, kde budou umístěny krátkodobé deponie trubního 
materiálu, prefabrikátů a obsypového a zásypového materiálu, které budou zabudovány 
do zřizované inženýrské sítě do konce pracovní doby a hlavní stavební dvůr s dlouhodobými 
deponiemi, který bude mimo pracovní dobu hlídán. 

 
Pracovní pruhy podél úseků inženýrských sítí ve výstavbě: 
 

• osvětlení plochy v nočních hodinách; 

• osazení dočasného dopravního značení; 

• ohrazení úseků ve výstavbě; 

• přemostění výkopů zajišťujících příchod k domům nebo příjezd k důležitých 
objektům; 

• výstražné značení; 

• krátkodobé skládky trubního materiálu, tvarovek, armatur a prefabrikátů 
sloužící po dobu výstavby jednotlivých úseků. 

 
Hlavní stavební dvůr může zejména obsahovat: 
 

• osvětlení plochy dvora  

• umístění buněk pro kanceláře stavbyvedoucího a dalších pracovníků THP 

• umístění buněk – šatny k převlékání pracovníků 

• chemická WC 

• buňky se sociálním zařízením – umývárny, sprchy 

• skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet 

• uzavřené sklady nářadí 
 
Dodavatel stavby bude disponovat mobilními buňkami, které jsou vevnitř zařízeny 

jako šatny, kanceláře a umývárny. WC budou v areálu stavebního dvora umístěny chemické. 
Na staveništi není možné využít stávající sociální zařízení.  
 

Pitnou vodou bude stavba zásobovaná kromě veřejného vodovodu také balenými 
vodami. 
 

Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií. 
 

Počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení jsou v kompetenci 
a zodpovědnosti dodavatele stavby, tudíž i velikost a rozsah objektů zařízení staveniště. 
Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby objektů zařízení 
staveniště, který projedná se všemi náležitostmi a požadavky platné legislativy. 
 
 

B.8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
 
Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby 

a nejnutnějším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb 
pracovníků stavby. 
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ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 

V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ 

KE STROMOVÍ A KULTURÁM. PŘI ZŘIZOVÁNÍ KOMUNIKACE BUDOU ŠETŘENA 
PRÁVA VLASTNÍKA PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

 
SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI 

A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH 
NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK 
UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM 
DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY. 

 
O PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO POZEMKU ZPĚT JEHO VLASTNÍKEM BUDE 

SEPSÁN ZÁZNAM. DALŠÍ PODMÍNKY VIZ SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH NA 
ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE. 

 
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 

PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 
 
 

B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 
V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření 
pro zajištění minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, 
přepravních tras a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby 
brát v úvahu také jejich vliv na životní prostředí.  

 
Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a je povinen nakládat 
s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich 
kategorie a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou 
šetřena práva vlastníka předmětných pozemků.   

 
Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, které je nutné dodržet (úplné znění viz nařízení). 

 
 

B.8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO 
STAVENIŠTĚ 

 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby 

po úsecích dle realizace kanalizace a vodovodu. Při stavebních pracích v komunikacích 
musí zhotovitel odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice 
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bude odvážena k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána 
na mezideponie a určena k opětnému použití.  

 
S trvalými deponiemi není uvažováno.  Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků kanalizace a vodovodu na pozemcích investora v k.ú. Česká Třebová, případně 
na dalších pozemcích se souhlasy jejich vlastníků a stavebníka. Hlavní zařízení staveniště 
bude na pozemku určeném investorem stavby nebo zástupcem v k.ú. Česká Třebová. 
Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou skládku. 

 
 

B.8.7. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
 
Výstavba bude probíhat po částech tak, aby byl vždy zajištěn alespoň jeden přístup 

k jednotlivým nemovitostem k běžnému užívání. Obchozí trasa bude vyznačena přechodným 
dopravním značením s informací o nutnosti přechodu na druhou stranu komunikace. 
V případě, že jsou stávající trasy bezbariérové, budou i navržené obchozí trasy 
bezbariérové. 

 
 

B.8.8. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ 
A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 
Viz kapitola B.2.1.8 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY 

MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ 
MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD. 
 
 

B.8.9. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘESUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN 

 
Viz kapitola B.2.1.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY 

MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ 
MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD. kapitola B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV a 
kapitola B.8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ. 

 
 

B.8.10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb., zákon 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel stavby zavede 
nezbytná opatření pro zajištění minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých 
komunikací, přepravních tras a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude 
zhotovitel stavby brát v úvahu také jejich vliv na životní prostředí.  

 
Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou ukládány 
na řízenou skládku podle jejich kategorie a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  
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Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochran stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou 
šetřena práva vlastníka předmětných pozemků. 

 
Podrobněji viz kapitola B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 

NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN. 
 
 

B.8.11. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI 

 

B.8.11.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z 
horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
nařízení vlády nebo zasypány. 
 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 

 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
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6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 

 

B.8.11.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená 
fyzická osoba před zahájením prací. 

 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 

tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-
li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 

v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. 

 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 

 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 

výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 

nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
 

B.8.11.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, 
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová 
dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných 
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
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2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 

a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 

nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 

obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 

B.8.11.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí 
osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 
výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle 
bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 

osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
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5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 

 

B.8.11.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo 
plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 

 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 

při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním   ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly. 
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9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 
ani sousedních staveb. 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 

B.8.11.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
2. Svislé boční stěny ručně a strojně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením 

při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a 
v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách 
menších, než je stanoveno ve větě první. 

 
3. Pažení stěn výkopu je navrženo jako příložné a v hloubkách nad 2,0 m jako zátažné 

a musí být provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 

 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 

 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 

0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 

nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 
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B.8.11.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ 
 

1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací: 
 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 

nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 

provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 

opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 

B.8.11.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k nařízení vlády. 

 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 

a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 

při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 

aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 

trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, 
jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup 
montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 

skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

 
 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 

vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 

dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 

 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 

B.8.11.9. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů: 
 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
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ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení 
vlády, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
nařízení vlády nebo zasypány. 
 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 

 
Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně 

kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, 
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby 
příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání. 

 
Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách 

dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost 
na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech 
zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost 
osob na staveništi, viz Průvodní zpráva. 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č.  201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých 
dalších zákonů) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 
a o změně  některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle 
jejich kategorie a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci. 

 

B.8.11.10. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM 
 

Provádění musí být zajištěno tak, aby odolávalo škodlivému působení vlivu hluku 
a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné prostředí v okolí.  
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V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nutné dodržet následující 
podmínky: Pří realizaci stavby nesmí být překročen hygienický limit hluku (ze stavební 
činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb: 

• pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 65 dB   

• pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1 hod = 60 dB   

• pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8 hod = 45 dB  
 
a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech:  

• pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 55 dB  
 

Stavební činností dojde v okolí stavby k lokálnímu a krátkodobému zvýšení hlukové 
zátěže.  

 
Zdroji hluku budou jednak stavební stroje provádějící stavbu, jednak nákladní 

automobily, které budou ze staveniště odvážet odtěženou zeminu a odfrézovaný kryt 
vozovky a přivážet na staveniště stavební materiál.  

 
Četnost jízdy nákladních vozidel se předpokládá maximálně 4 vozidla za hodinu 

(8 jízd). Toto množství, vzhledem k intenzitám provozu automobilů, nezvýší hlukovou zátěž 
podél komunikací, které budou součástí odjezdové a příjezdové trasy.  

 
V současném stupni projektové dokumentace nejsou známy ani stavební stroje, 

které budou použity při stavbě, ani dodavatel samotné stavby. Podrobně bude nutno vyřešit 
problematiku hlukového působení stavby na okolí v dalších stupních projektové 
dokumentace (SP). Hlukové zatížení přímo závisí na hlukové emisi stavebních strojů, 
přičemž u stavby se předběžně předpokládá užití strojů uvedených v následujícím přehledu. 
Podklady o hlučnosti použitých stavebních mechanismů byly převzaty z obvyklých hodnot 
jednotlivých druhů stavebních strojů.  

 
Plné vytížení stavebních mechanismů není v celé době trvání jejich využití, ani v celé 

době trvaní pracovní směny. Plné vytížení je přerušováno pracovními přestávkami, kontrolou 
strojů, přesouváním mechanismu atd. Obvyklá doba plného vytížení je něco mezi 50 
až 60 % uvažovaného nasazeného stroje nebo pracovní doby. V případě 14-ti hodinového 
využití jde o 7 až 8 hodin plného běhu (s plným výkonem), u některých zařízení s délkou 
pracovní směny 10 hodin, jde jen o 6 až 7 hodin běhu s plným výkonem (tedy nejhlučnější 
provoz).  

 
zařízení          LA dB/x m  

hydraulické kladivo   98/1  
rypadlo    90/1  
dozer     90/1  
autodomíchávač   85/1  
čerpadlo na beton   89/1  
nákladní vozidlo   92/1  

 
Ochranu a snížení možných hlukových dopadů výstavby na okolí je třeba řešit 

především prvky organizace výstavby a druhotně pak případnými dalšími opatřeními 
clonícího charakteru.  
 

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového 
zatížení jde v prvé řadě o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která 
v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku 
z výstavby u nejbližších chráněných objektů. 
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Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na: 
 

• dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací; 

• zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené 
předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů 
zastaveny; 

• průběžné technické prohlídky stavebních strojů; 

• omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, snížení 
rychlosti apod.);  

• zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků; 

• zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami; 

• udržování pořádku na staveništi a komunikacích; 
 

B.8.11.11. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 
VOD 

 
Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování 

podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány 
ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště 
a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. 

 
Nebezpečné látky 
Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit 

písemné povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. 
Písemné schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny 
nebezpečných látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými 
látkami veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem 
č.541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.8.11.12. OCHRANA STROMŮ A KOŘENOVÝCH SOUSTAV 
 

V průběhu stavby se nepředpokládá kácení stromů pro uvolnění staveniště. 
Předpokládá se ojedinělý zásah do krajinotvorně nevýznamných náletových křovin – 
viz. aktuální fotodokumentace. 
 

B.8.11.12.1. VÝKOPOVÉ PRÁCE A OCHRANA KOŘENŮ V CHRÁNĚNÉM 
KOŘENOVÉM PROSTORU 

 
Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým 

vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k 
obnaženým kořenům. 

 
Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 

přerušit. 
 
Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 

zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným 
dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny 
adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 

  
Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti 

vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor 
rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. 
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Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím 

způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. 
Ochrana může být provedena například: 

 
- zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, 
- překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, 
- instalací průchodky a bezodkladným zasypáním. 
 
Za účelem podpory adaptace kořenového systému je možné instalovat kořenovou 

clonu. Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby. 
 
Kořenová clona musí zasahovat celou hloubku prokořeněného prostoru maximálně 

do hloubky stavebního výkopu, obvykle dostačuje do hloubky 700 mm. Vnější strana 
kořenové clony (ve směru od stromu) je uzavřena netkanou textilií a zajištěna proti sesuvu 
půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet vodu a propouštět vzduch. 

 
Zhotovená kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná. Kořenové clony je nutné 

udržovat vlhké v průběhu celého období stavby. 
 
Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou 

přednostně ukládány do chrániček. 
 

B.8.11.12.2. OCHRANA KMENE A KORUNY 
 
Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být 

pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení 
stromu. 

 
Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani 

větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící 
případné nárazy. 

 
Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 
 
V případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu 

kmenů proti korní spále. Týká se především případů mladých stromů a taxonů s tenkou 
borkou. Ochrana probíhá dle SPPK A02 001 – Výsadba stromů, případně pomocí jiných 
definovaných opatření s obdobným efektem. 

 
Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné 

řešit ve spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón. Případné konflikty lze 
řešit lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě odsouhlasení 
odborného dozoru. 

 
Veškeré zásahy tohoto typu musí odpovídat ustanovením SPPK A02 002 – Řez 

stromů. 
 
Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností 

souvisejících se stavbou. 
 
V případě výjimečných situací je nutná konzultace s odborným dozorem. 
 
Postup prováděných prací bude v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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Postup prováděných prací bude v souladu s ČSN 83 9061 TECHNOLOGIE 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A 
VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. 
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B.8.12. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 
DOTČENÝCH STAVEB 

 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí kanalizace neomezuje 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 

B.8.13. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 
 
 

B.8.14. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD.) 

 
Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 
 
 

B.8.15. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 

Termín zahájení se předpokládá v roce 2024 - 2026. Předpokládaná lhůta výstavby 
včetně nutných technologických přestávek činí 20 - 30 týdnů. 

 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů se nepředpokládá rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
Postup provádění  stavby bude dohodnut mezi investorem a zhotovitelem. Lhůty 

výstavby ovlivňuje vzájemná návaznost jednotlivých etap. 
 
 

B.8.16. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
 
Předcházet bude řádné přejímací řízení od stavebního dodavatele včetně předání 

stavebního deníku a protokolu o zkouškách vodotěsnosti kanalizace dle ČSN EN 1610 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a vodotěsnosti šachet dle ČSN 75 
0905 zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 

 
Po realizaci výtlačného kanalizačního řadu a vodovodního řadu budou provedeny 

zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového 
potrubí. 

 
Zkouška se provádí na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů 

teplotních změn na průběh tlakové zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje 
trubek byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu se 
provádí vodou, která má kvalitu pitné vody. Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle 
normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, 
při poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat 
polohu potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboť trubky při natlakování zvětší svůj objem! 
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Po této stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během níž 
může tlak poklesnout maximálně o 0,02 MPa. 

 
Následně bude provedeno přejímací řízení mezi zhotovitelem a investorem stavby.  

 
V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel dodavatele osobě vykonávající technický 

dozor investora/stavebníka mimo jiné stavební deník, protokoly o zkouškách a předloží 
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření dle směrnice 
provozovatele. 

 
Po ukončení přejímacího řízení bude požádán místně příslušný pověřený stavební 

úřad o kolaudační souhlas. 
 
 

B.8.17. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ 
 
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů je nutno vzít zřetel na následující upozornění. 
 
Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném 

případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento 
popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků 
pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě 
použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu “například výrobek XY“ nebo 
“minimálně ve standardu výrobku XY“. Při použití jiného výrobku musí tento splňovat 
všechny technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako 
srovnávací standard. Toto upozornění platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro 
technickou zprávu, všechny textové složky dokumentace, přílohy, výkresy, rozpočet, 
specifikace a výkazy výměr. 
 
 

B.8.18. ÚDAJE O BUDOUCÍM PROVOZOVATELI 
 
Provozovatelem stavby bude společnost Vodárenská společnost Česká Třebová, 

s.r.o., Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová. 
 
 

B.8.19. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
Pro zajištění zejména správného technického provádění stavby, v náležité kvalitě, 

popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí je navržena 
1 kontrolní prohlídka v průběhu stavby. 

 
Vodoprávní úřad bude o průběhu technických prací investorem informován 

v předstihu 7 dnů před fází stavby, ve které jsou kontrolní prohlídky plánovány. Předpokládá 
se cca v druhé polovině pokládky kanalizace a vodovodu a výstavby stavebních objektů. 
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B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
Podmínkou funkčnosti zařízení bez negativního vlivu na životní prostředí je nutnost 

dodržet navržené technické parametry splaškové kanalizace, vodovodu a uložení potrubí. 
Je nezbytné periodicky kontrolovat provoz. 

 
Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 

dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora/stavebníka, která musí být fyzickou 
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a následně včetně předání stavebního 
deníku. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby 
včetně geodetického zaměření dle směrnice provozovatele. 
 
 
 
 
V Ústí nad Orlicí 
říjen 2023   
 
 
     Vypracoval:   Bohumil Štěpánek, DiS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovědný projektant:  Ing. Miloš Popelář 


