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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
- jedná se o rozšíření zpevněné plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici 

Václavská v sídlišti Trávník, Česká Třebová, jedná se o plochu v zastavěném území 
- zpevněná plocha přímo navazuje na stávající zařízení podzemních kontejnerů na tříděný 

odpad. Plocha je bez využití, rovinná, zatravněná. Zpevněná plocha navazuje na stávající 
chodník, který byl v dotčené části bezbariérově upraven a bude provedena výměna pochozí 
vrstvy – předchozí investiční akce města. 

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

- předpokládaná geologie: 
  0,0-0,2m – vegetační plocha 
  0,2-1,0m – navážky, vyrovnávací vrstvy 
  1,0-2,5m – sprašovité hlíny 
 Pozn.: předpokládaný profil vychází ze zkušeností se zakládáním v dané lokalitě.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
- je navrženo přeložení kabelu veřejného osvětlení 
- navržená stavba zasahuje přeložkou vedení VO do ochranného pásma STL pylnovodu – 

souhlas se stavbou je součástí PD 
- další ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrženou zpevněnou plochou dotčena 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
- stavba není v záplavovém či poddolovaném území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

- navržená zpevněná plocha nemá vliv na okolní stavby 
- realizací zpevněné plochy nedojde ke změně odtokových poměrů v místě stavby 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
- nejsou navrženy 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

- před zahájením řízení pro územní souhlas bude provedeno vynětí části pozemku ze ZPF 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

- zpevněná plocha navazuje na stávající chodníky podél místní komunikace  Václavská 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
- před realizací zpevněné plochy bude nutné provést přeložku kabelu veřejného osvětlení v 

délce cca 8,0m 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
- účel užívání – zpevněná plocha bude sloužit pro umístění mobilních kontejnerů na tříděný 

odpad 
- základní kapacity: 
- zastavěná plocha 14,0m2 
- betonový zahradní obrubník cca 8,4m 
- vegetační úpravy – travnaté plochy – 18,5m2 
- přeložka kabelu veřejného osvětlení cca 8,0m 
- osazení vodící linie včetně oprava krytu chodníku v délce 6,0m, v šířce cca 0,75m 
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B.2.2 Celkové urbanistické  a architektonické řešení 

j) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
- územní regulace a kompozice prostorového řešení nebude dotčena 

k) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
- zpevněná plocha navržena s povrchem z betonové zámkové dlažby, ohraničená betonovým 

zahradním zahradním obrubníkem 
- v přilehlém chodníku bude osazena vodící linie pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace včetně oprava krytu chodníku v délce 6,0m, v šířce cca 0,75m 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
- vzhledem k charakteru stavby PD neřeší 
 
Provoz kontejnerů: 
- nadzemní mobilní kontejnery budou odváženy v rámci centrálního svozu tříděného odpadu 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
- kontejnery jsou plně bezbariérově přístupné, stávající navazující chodník bude 

bezbariérově upraven 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
- v okolí stavby je třeba udržovat čistotu a pořádek 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
- zpevněná plocha navržena ve skladbě: 

 
Kompletní konstrukce 
Zámková dlažba šedá  DL  60mm ČSN 73 6131-1 

- obdélník 200/100 
Lože z drti  40mm ČSN 73 6131-1 
Štěrkodrť ŠD           150mm   ČSN 73 6126-1 
Celkem             250mm 
 
Únosnost pláně 30 MPa. 

 
- zpevněná plocha ohraničena betonovým zahradním obrubníkem do lože z betonu C16/20. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
- viz. oddíl a) 

c) mechanická odolnost a stabilita 
- zpevněná plocha je navržena s ohledem na osazení mobilních kontejnerů na tříděný odpad 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
- vzhledem k charakteru stavby PD neřeší 
 
Provoz kontejnerů: 
- nadzemní mobilní kontejnery budou odváženy v rámci centrálního svozu tříděného odpadu 

b) výčet technických a technologických zařízení 
- vzhledem k charakteru stavby PD neřeší 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
- PD neřeší 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
- PD neřeší - jedná se o zpevněnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad (textil, elektro) 
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
- vzhledem k charakteru stavby projekt neřeší  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,  
 odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost  
 apod.) 

- v okolí kontejnerů je nutné udržovat čistotu a pořádek 
- kontejnery (kontejnerové nádoby) je třeba čistit v pravidelných intervalech určených 

výrobcem  

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
- není navržena 

b) ochrana před bludnými proudy 
- není navržena 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
- není navržena 

d) ochrana před hlukem 
- není navržena 

e) protipovodňová opatření 
- nejsou navržena 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
- ostatní účinky nejsou známy – nevyskytují se 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 
- stavba není napojena na sítě technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- stavba není napojena na sítě technické infrastruktury 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
- zpevněná plocha je přístupná ze stávajícího chodníku vedoucího podél ulice Václavská  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
- stávající bez úprav  

c) doprava v klidu 
- stávající bez úprav – bez navýšení 

d) pěší a cyklistické stezky 
- nejsou navrženy 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
- bude provedena oprava a předláždění dotčené části zpevněné plochy a přilehlého chodníku 

(povrch z betonové dlažby). Na nezastavěných dotčených plochách v okolí stavby bude 
rozprostřena ornice s následným osetím travním semenem. 

b) použité vegetační prvky 
- nejsou navrženy 

c) biotechnická opatření 
- není navrženo 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
- navržená stavba je navržena bez negativních vlivů na životní prostředí  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

- bez vlivu na přírodu a okolní krajinu 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
- soustava chráněných území není dotčena 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
- záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

- nejsou navržena 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
- projekt neřeší 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- přípojka vody pro stavební účely bude provedena napojením na hydrant s měřením 

spotřeby  

b) odvodnění staveniště 
- není navrženo 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- staveniště je přístupné z místní komunikace Václavská 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
- skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu – 

stavebním pozemku po dohodě s investorem 
- území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a 

stavbách 
- po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou 

prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny 
v pracovních dnech od 7°° hod do 18°° hod, ve dnech pracovního volna od 8°° hod do 16°° 
hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny 

- prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,… 
- případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně 

odstraňována 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
- staveniště samotné bude oploceno plotem výšky min. 1,8m- prostor stavby bude výrazně 

vymezen a označen 
- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob 
- kácení dřevin není navrženo 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
- zařízení staveniště je plně na pozemku investora, přesné místo bude určeno po dohodě 

investora s dodavatelem  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
- maximální produkovaná množství a druhy odpadů lze určit až po výběru stavebního 

dodavatele  
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- stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci 
kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů 
vzniklých při stavební činnosti. 

- odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle katalogu odpadů (vyhl. č. 
381/2001 Sb.) a odpady, které sám dodavatel nemůže využít, nabízet jiné právnické nebo 
fyzické osobě. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. 
Způsob evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání 
s odpadem do doby předání oprávněné osobě. Veškerý vybouraný materiál bude na stavbě 
tříděn, zděné materiály a betonové konstrukce budou bez meziskladování odvezeny 
k recyklaci nebo na skládku. Kovový materiál bude nabídnut výkupu sběrných surovin. 
Lokality a trasy na skládky bude  možné stanovit po určení dodavatele stavby 

 
- v rámci projektové přípravy jsou předpokládány následující druhy stavebních odpadů 

 
Odpady z výstavby podle katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. 

Druh Název  
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené 

pod číslem 030104 
O 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

170101 Beton O 
170405 Železo a ocel O 
170602 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603         O 

 
- stavební odpad (především beton a ocel) může být po rozdělení na jednotlivé druhy odpadu 

recyklován (beton rozdrcen, rozdělen podle frakcí s použitím jako kamenivo, ocel  
recyklována jako železný šrot), neupravené směsné stavební odpady budou uloženy na 
skládku. Směsný komunální odpad bude ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku TKO 

- nebezpečné odpady musí likvidovat firma nebo fyzická osoba s patřičnou licencí 
k likvidaci odpadu 

- ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů 
- na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
- vytěžená zemina bude částečně použita na zásypy, přebytek bude odvezen a řádně uložen 

na skládku  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 

-   minimální dobu výstavby 
-   technologickou kázeň 
-   omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
-   čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 
-   čištění vozů při výjezdu ze stavby 
-   dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

- zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a 
pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3)  a 
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4) 

- z textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě 
těchto zařízení. Důležitá jsou ustanovení, kde jsou  požadavky na zařízení před jeho prvním 
uvedením do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí 

- v další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 
bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňování nebo 
snižování rizik v pracovním procesu 

- zákon č. 309/2006 Sb., § 14 a 15 dále určuje povinnosti ohlášení zahájení prací 
inspektorátu práce a podmínky, za kterých musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti 
práce: 

§ 14, odst. 1 zákona – budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na 
staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. 
§ 14, odst. 6 zákona obsahuje podmínky, za kterých se koordinátor stavby neurčuje, což je u 

staveb:    
  a)   kdy nevzniká povinnost oznámení zahájení prací podle § 15, odst.1; 

b)   které provádí stavebník sám svépomocí; 
c)   nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 
§15 odst. 1 stanovuje, kdy nevzniká povinnost ohlášení zahájení prací inspektorátu práce, což 

je u staveb, kde: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový  plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

Nepředpokládám, že doba i rozsah prací této stavby přesáhne dobu i nasazení pracovníků 
dle § 15, odstavce 1a) i 1b), předpokládá se jeden zhotovitel.  

V případě změn vstupních předpokladů při realizaci stavby (delší doba výstavby, více 
zhotovitelů) je nutné, aby stavebník určil této stavbě koordinátora bezpečnosti práce a plnil 
určené ohlašovací povinnosti. 
 

- při veškerých pracích během doby výstavby musí být dodržována ustanovení příslušných 
vyhlášek, předpisů a norem, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

- zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. - zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Při stavebních pracích platí Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pro 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí platí nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb 

- podmínky ochrany zdraví při práci řeší NV č.361/2007 Sb 
- hygienické požadavky na pracovní prostředí stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb 
- pracovníci dodavatelských organizací musí být před zahájením prací prokazatelně 

proškolení z bezpečnostních předpisů a upozornění na možná nebezpečí 
- pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, je třeba upozornit zejména 

na následující povinnosti dodavatele stavby: 



Zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad, Lokalita Trávník, Česká Třebová 
B. Souhrnná technická zpráva 
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- Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití 
strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při 
pracích za mimořádných podmínek. 

- Dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti 
práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

- Všechny otvory a jámy na pracovištích nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí 
pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

- Při provádění elektrikářských prací je třeba dodržovat elektrotechnické předpisy, 
z nichž upozorňujeme zejména na tyto: 

- ČSN 332000 – 4.41 Ochrana před úrazem el. Proudu 
- ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
- Obsluha stroje pracujícího na stavbě musí mít osvědčení podle vyhl. MSV  
č. 77/5 Sb. 

- stavební návrh objektu odpovídá platným ČSN a bezpečnostním předpisům, zejména: 
- zabezpečení areálu proti samovolnému vniknutí 
- protipožární zabezpečení 

- pro práce bude použita běžná mechanizace, nákladní automobily, stroje pro zemní práce na 
automobilovém podvozku, zvedací zařízení, míchačky, domíchávače 

- zemní práce běžnými stroji, vrtací soupravou  
- přesun stavebních hmot mobilními jeřáby, zvedací plošiny 

- stavební úpravy budou prováděny ve vyčleněném prostoru 
- dodavatel stavby spolu s investorem seznámí určené pracovníky provozovatele 

s případnými riziky v souvislosti se stavební činností při předání staveniště 
- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob 
- zástupce zhotovitele písemně ve stavebním deníku potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou 

proškolení z hlediska BOZP a mají oprávnění k vykonávané činnosti 
- při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby 
- při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
- navržena bezbariérová úprava navazujícího chodníku (snížená obruba, hmatové pásy, …)  

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
- nejsou navrženy 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

- realizace přístavby bude probíhat za plného provozu v ul. Václavská 
- speciální podmínky či opatření nejsou ve fázi projektových prací stanoveny – nutno řešit 

organizačně po zvolení konkrétní technologie výstavby  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
- předpokládaný postup výstavby: 

- vyklizení a předání staveniště 
- vlastní stavební práce 
- dokončení stavebních prací 
- předání stavby 

- předpokládané zahájení stavby do 6 měsíců po vydání SP 
- předpokládané ukončení stavby do 1měsíce po zahájení stavby 

 
 
  
 
 
Ve Vysokém Mýtě, 01. 2016        Vypracoval: František Skála 
 


