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Bc. Tamara Bartalová, Bc. Marek Velič
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Pohledy - Bourané konstrukce1 : 100

Architektonicko-stavební část

D1.1

Poznámky

- Veškerý odpad bude likvidován v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6
zákona o odpadech;

- Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména
hluk, vibrace a prášení. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem;

- Při bourání konstrukcí postupovat od horních partií směrem dolů;
- V rámci stavebních prací budou odstraněny pouze nášlapné skladby podlah v rozsahu nutném pro provedení podlah nových;
- Veškeré zařizovací předměty budou demontovány a odstraněny (wc, umyvadla, atd.) v koordinaci s jednotlivými profesemi;
- Předpokládá se převážně ruční provádění bourání za pomocí drobného eletrického nářadí, aby nedošlo k narušení stávajícího nosného systému;
- Stávající konstrukce nesmějí být přetěžovány vybouraným materiálem;
- Likvidace veškerých funkčních prvků bude konzultována s investorem;
- Po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vyčištěny průmyslovým vysavačem;
- Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy, poskytnutých investorem. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené

na stavbě podle skutečného stavu, popřípadě musí být zkonzultované s investorem a projektantem DPS;
- Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN;
- Dotčené prostory budou od ostatních prostor prachotěsně odděleny a budou chráněny před vniknutím nepovolaných osob;
- Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

Legenda bouracích prací

Dx Odstranění výplní otvorů (dveře)
(vyvěšení křídel)

Ox Odstranění výplní otvorů (okna)

Legenda materiálů

Bourací práce

Odstraňované konstrukce 

Stávající konstrukce 
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