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Vedeno v podlaze

Rozvody vnitřních instalací

Navrhovaný vnitřní rozvod studené vody

Navrhovaný vnitřní rozvod teplé vody

- Potrubí z PPR je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny

- FC - Nádržkový splachovač FV - Splachovací armatura ZV - Zpětný ventil

- KK - Kulový kohout F - Filtr

POTRUBÍ

Vodovodní potrubí je navrženo z plastového potrubí ekoplastik ppr- polypropylen
Potrubí bude vedeno v sádrokartonových předstěnách, v podlaze a případně v drážkách

TEPELNÁ IZOLACE
Veškerá potrubí vedená v podlaze a v konstrukci budou izolována tepelnou návlekovou izolací mirelon,
tloušťky min. 15 mm

Stávající vnitřní rozvod studené vody

Stávající vnitřní rozvod teplé vody

· Nedílnou součásti dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební kování, při pomocné, kompletační a začisťovací práce, dokompletování prvků TZB
včetně potřebných připojovacích vedení, dokončení detailů návaznosti uzlových části stavby;
· Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení;
· Součástí dodávky stavby je zhotovení a zapravení drážek, prostupů pro potřeby zhotovení rozvodů TZB, revizních dvířek v počtu, velikosti a umístění pro potřeby TZB;
· Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesní části dokumentace;
· Kompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací TZB a jejich provozní zkoušky a výstupní revize jsou součástí dodávky stavby a musí být
prováděno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby. Během provádění TZB bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek TZB bude
vystavena revizní zpráva eventuálně protokol;
· Dodávané skryté rozvody TZB budou před zakrytím protokolárně převzaty mistrem příslušné profese dle platného plánu kontrolních prohlídek;
· Všechna potrubní vedení vody jsou provedena v minimálním spádu 0,3% ve směru k vypouštěcím armaturám
· Výšku napojení zařizovacích předmětů nutno přesně upravit po specifikaci zařizovacích předmětů
· Před každým zařízením a zařizovacím předmětem budou osazeny uzávěry příslušných dimenzi v závislosti na použitém typu výtokových armatur
· Na stoupacích potrubích vodovodu budou před zalomením do ležatého rozvodu osazeny kulové ventily s vypouštěním
· Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 sb. a dalšími platnými normami ČR
· Na stavbě je nutná koordinace se všemi profesemi
· Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů styk s teplou pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
· Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy, poskytnutých investorem. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené na stavbě podle
skutečného stavu, popřípadě musí být zkonzultované s investorem a projektantem DPS;
· Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby;
· Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem DPS;
· Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

Poznámky

Navrhovaný vnitřní cirkulační vody

Stávající vnitřní rozvod cirkulační vody

12/2024

Obec:       Česká Třebová  [580031]
Katastrální území:      Parník [621820]
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