

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A1) Základní identifikační údaje stavby

Název stavby : Rekonstrukce veřejného osvětlení chodníku v ulici Litomyšlská v České Třebové

Místo stavby: Místo stavby je v zastavěné části obce.

Pozemky dotčené výstavbou se nachází v k.ú. a městě Česká Třebová.

Podrobný výpis pozemků nově dotčených stavbou a pozemků se stavbou sousedících do vzdálenosti 2m je na samostatných listech.

Předmět dokumentace: Rekonstrukce veřejného osvětlení chodníku v části města Česká Třebová

Údaje o žadateli: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová

Údaje o zpracovateli dokumentace:

ADECO spol. s r.o., Komenského 726, 560 02 Česká Třebová,

IČO: 465 08 597

Ing. Vlastimil Šplíchal

## A2) Vstupní podklady

Jako podklad pro projektovou dokumentaci rozvodů nn byly použity digitální podklady poskytnuté odborem RMI při MÚ v České Třebové, dále digitální podoba rozpracované dokumentace rekonstrukce chodníku v části ulice Litomyšlská vypracovaná p. Šejnohou z firmy OPTIMA s.r.o., a dále digitální a listinné podklady poskytnuté správci jednotlivých sítí.

Vyjádření správců jednotlivých sítí a podzemních zařízení k existenci těchto zařízení jsou v dokladové části projektu. Sítě plynovodu, kabelu nn ve správě ČEZ Distribuce a sdělovací kabely ve správě CETIN a Kabelové jsou převzaty z digitálních podkladů, zákresy vodovodů a kanalizací vychází z podkladu poskytnutého v digitální formě firmou Orvos, jsou však pouze orientační.

## A3) Údaje o území

Místo stavby je v zastavěné části obce. Dotčené parcely jsou v katastru vedeny jako ostatní plocha a t.t.p. v rozhodující míře jsou využívány jako místní komunikace, chodníky, zpevněné plochy a zelené pásy kolem komunikace.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací - jedná se o rozšíření technické infrastruktury.

## A4) Údaje o stavbě

Základní charakteristika stavby: Výstavba veřejného osvětlení

Účel stavby: Osvětlení chodníku

Způsob provedení stavby: dodavatelsky

Jedná se o stavbu trvalou.

## Splnění požadavků dotčených orgánů

V době zpracování této dokumentace nebyly známy žádné další požadavky dotčených

orgánů. Na základě vyjádření těchto orgánů budou jejich požadavky do dokumentace následně doplněny.

Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Zahájení stavby 08/2018, ukončení nejpozději 08/2020.

Orientační náklady stavby: do 0,5 milionů Kč

#### **A5) Členění stavby**

Stavba nebude členěna na stavební objekty ani provozní soubory.

Česká Třebová, duben 2018

Ing. Vlastimil Šplíchal