

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1) Základní identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Stará Lhotka v České Třebové

Místo stavby: Místo stavby je v zastavěné části obce.

Pozemky dotčené výstavbou se nachází v k.ú. Lhotka u České Třebové a městě Česká Třebová.

Podrobný výpis pozemků nově dotčených stavbou je na samostatných listech.

Předmět dokumentace: Rekonstrukce veřejného osvětlení v okrajové části města Česká Třebová

Údaje o žadateli: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová

Údaje o zpracovateli dokumentace:

ADECO spol. s r.o., Komenského 726, 560 02 Česká Třebová,

IČO: 465 08 597

Ing. Vlastimil Šplíchal

A2) Vstupní podklady

Jako podklad pro projektovou dokumentaci rozvodů nn byly použity digitální podklady poskytnuté odborem RMI při MÚ v České Třebové, dále digitální podoba rozpracované dokumentace rekonstrukce rozvodů nn vypracovávaná pro ČEZ Distribuce firmou Montprojekt, a.s. Pardubice, a dále digitální a listinné podklady poskytnuté správci jednotlivých sítí.

Vyjádření správců jednotlivých sítí a podzemních zařízení k existenci těchto zařízení jsou v dokladové části projektu. Sítě plynovodu, kabelu nn ve správě ČEZ Distribuce a sdělovací kabely ve správě CETIN a Kabelové televize jsou převzaty z digitálních podkladů, zákresy vodovodů a kanalizací vychází z podkladu poskytnutého v digitální formě firmou Orvos, jsou však pouze orientační.

A3) Údaje o území

Místo stavby je v zastavěné části obce. Dotčené parcely jsou v katastru vedeny převážně jako ostatní plocha, částečně jako t.t.p. a v rozhodující míře jsou využívány jako místní komunikace, zpevněné plochy, zelené pásy kolem komunikace a nezpevněné cesty pro pěší.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací - jedná se o rozšíření technické infrastruktury.

A4) Údaje o stavbě

Základní charakteristika stavby: Výstavba veřejného osvětlení

Účel stavby: Osvětlení místních komunikací.

Způsob provedení stavby: dodavatelsky

Jedná se o stavbu trvalou.

Splnění požadavků dotčených orgánů

Dne 8.4. 2019 bylo odborem rozvoje města a investic MÚ Česká Třebová vydáno souhlasné Závazné koordinované stanovisko k předmětné stavbě a to pod č.j. MUCT/4190/2019/RMI/JKO/154. Koordinované stanovisko je přiloženo v dokladové části dokumentace.

Dne 20.2. 2019 bylo firmou GridServices pod č.j. 5001872747 vydáno vyjádření k předložené dokumentaci. Vyjádření je přiloženo v dokladové části dokumentace.

Dne 11.3. 2019 byl firmou ČEZ Distribuce pod č.j. 1102887204 vydán souhlas s projektovou dokumentací, prováděním prací a umístěním zařízení v OP zařízení ČEZ Distribuce.

Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Zahájení stavby 07/2019, ukončení nejpozději 07/2021.

Orientační náklady stavby: do 1,8 milionů Kč

A5) Členění stavby

Stavba nebude členěna na stavební objekty ani provozní soubory.

Česká Třebová, únor 2019

duben 2019

Ing. Vlastimil Šplíchal