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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

 A1) Základní identifikační údaje stavby

Název stavby : Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na Milíři v České Třebové

Místo stavby: Místo stavby je v zastavěné části obce.

Pozemky dotčené výstavbou se nachází v k.ú. Parník a městě Česká 
Třebová.

Parc. číslo Majitel Bydliště, sídlo Druh pozemku

719/3 Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Č.T. t.t.p.
719/4 Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Č.T. zahrada

Předmět dokumentace: Rekonstrukce veřejného osvětlení místní obslužné komunikace v části 
města Česká Třebová

Údaje o žadateli: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová

Údaje o zpracovateli dokumentace:

 ADECO spol. s r.o., Komenského 726, 560 02 Česká Třebová,

       IČO: 465 08 597

Ing. Vlastimil Šplíchal 

A2) Vstupní podklady 

Jako podklad pro projektovou dokumentaci rozvodů nn  byly použity digitální podklady 
poskytnuté odborem RMI při MÚ v České Třebové a digitální a listinné podklady poskytnuté 
správci jednotlivých sítí.

Vyjádření správců jednotlivých sítí a podzemních zařízení k existenci těchto zařízení jsou v 
dokladové části projektu. Sítě plynovodu, kabelu nn ve správě ČEZ Distribuce a sdělovací kabely 
ve správě CETIN a Kabelové jsou převzaty z digitálních podkladů, zákresy vodovodů a kanalizací 
vychází z podkladu poskytnutého v digitální formě firmou VSČT, jsou však pouze orientační. 

A3) Údaje o území 
Místo stavby je v zastavěné části obce. Dotčené parcely jsou jsou v katastru vedeny jako  

ostatní plocha, t.t.p. a zahrada a jedná se o hospodářsky nevyužívané zatrávněné pozemky a 
chodníky.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací - jedná se o rozšíření technické 
infrastruktury.

A4) Údaje o stavbě 

Základní charakteristika stavby: Výstavba veřejného osvětlení

Účel stavby: Osvětlení komunikace, chodníku a parkoviště

Způsob provedení stavby: dodavatelsky 

Jedná se o stavbu trvalou.
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 Splnění požadavků dotčených orgánů

Dne 23.9. 2019 bylo odborem RMI při MÚ Česká Třebová vydáno pod č.j. 
MUCT/20453/2019/RMI/JKO/734 vydáno souhlasné Závazné koordinované stanovisko.

 

Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Zahájení stavby 04/2020, ukončení nejpozději 04/2022.

Orientační náklady stavby: do 0,5 milionů Kč

A5) Členění stavby 

 Stavba nebude členěna na stavební objekty ani provozní soubory.

Česká Třebová, červenec 2019

                                       září 2019

Ing. Vlastimil Šplíchal  


